

SMLOUVA O DÍLO

Smluvní strany:

1. **Objednatel:** **Statutární město Hradec Králové**
 Sídlo: Československé armády 408, 502 00 Hradec Králové
 Zastoupený: PaedDr. Jindřichem Vedlichem, Ph.D., náměstkem primátora
 IČ: 00268810
 DIČ: CZ00268810
 Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové
 č. účtu: 426511/0100
 Kontakt: Ing. arch. Petr Brůna, vedoucí odboru hlavního architekta
 (tel.: +420 731 131 181)

a

2. **Zhotovitel:** **AF-CITYPLAN s.r.o.**
 Sídlo: Magistrů 1275/13, Michle, 140 00 Praha 4
 Zastoupený: Ing. Petrem Košanem, jednatelem společnosti
 IČ: 47307218
 DIČ:
 Spisová značka:
 Bankovní spojení:
 Kontakt:

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „zákon“), tuto smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“):

I.

Úvodní ustanovení

1. Statutární orgány (příp. další osoby oprávněné k podpisu smlouvy) uvedené v záhlaví smlouvy prohlašují, že jsou oprávněny v souladu s obecně závaznými právními předpisy a vnitřními předpisy příslušné smluvní strany podepsat bez dalšího tuto smlouvu o dílo.
2. Zhotovitel prohlašuje, že má všechna podnikatelská oprávnění potřebná k provedení díla dle této smlouvy, a že i v dalším je oprávněn provést dílo dle této smlouvy.
3. Tato smlouva se uzavírá za účelem **ověření dopadů řešení dopravní infrastruktury v návrhu nového Územního plánu Hradce Králové (dále jen „ÚPHK“) na funkci a zatížení komunikačních sítí.**

4. Tato smlouva je uzavřena na základě Rozhodnutí o přidělení zakázky bez poptávkového řízení v souladu s článkem XVIII. odst. 3 písm. b) směrnice Zastupitelstva města Hradec Králové a primátora města č. 3/2013, kterou se stanoví postup města Hradec Králové při zadávání veřejných zakázek.
5. Společnost AF-CITYPLAN s.r.o. vlastní dopravní model města Hradec Králové, který je zakomponován do modelu České republiky, včetně zohlednění širších a přeshraničních dopravních vztahů. Model je na území města propracován do podrobnosti komunikací funkční skupiny C (obslužné komunikace), což umožňuje modelovými výpočty porovnávat úpravy komunikační sítě v jakékoliv lokalitě. Rovněž je možné modelovým výpočtem zohlednit rozvoj města a jeho vliv na dopravní zatížení komunikační sítě. Model dopravy je udržován dle posledních poznatků z vývoje intenzit dopravy, rozvoje komunikační sítě a území města a okolí.
6. Dopravní model je jediným možným nástrojem, kterým je možné posoudit vliv rozvoje území na dopravní poptávku. V rámci prací na ÚPHK dopravní model umožňuje otestovat předpokládaný rozvoj území i navrhované komunikační sítě, jejich přínos a potřebnost. Z analytických výstupů je možné hodnotit pozitivní dopad tangentních, obchvatových komunikací na systém místních komunikací ve městě. Je možné otestovat regulační prvky dopravy v centru města včetně jejich pozitivního dopadu na zklidnění centrálních a obytných částí.

II.

Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele dílo:

„Prověření řešení dopravní infrastruktury v návrhu ÚPHK“

(dále jen „dílo“)

v souladu s nabídkou zhotovitele ze dne 21. 6. 2016, která je přílohou této smlouvy.

2. Dílo sestává z:

- vytvoření dopravního modelu individuální dopravy, které budou odpovídat řešení dopravy v návrhu ÚPHK. Modelovým zatížením budou vyhodnoceny stavy dopravní sítě, včetně možných dopadů na významně křižovatkové uzly ve městě. Modelové posouzení bude vycházet z plánovaného rozvoje území dle návrhu ÚPHK – se zohledněním rozvojových ploch, které jsou generátorem přepravních vztahů.
- vyhodnocení návrhu z následujících hledisek:
 - posouzení vazeb na nadřazenou komunikační síť kraje
 - motorové dopravy ve městě a okolí
 - městské hromadné dopravy
 - nemotoristické dopravy
 - letecké dopravy
 - železniční dopravy
 - případné lodní dopravy (pokud bude návrh obsahovat rozvoj lodní dopravy)
- výsledkem tohoto materiálu bude posouzení funkčnosti komunikačního systému v návrhu ÚPHK.

- nedílnou součástí bude posouzení dopravy k novým zastavitelným plochám v oblastech: Za Škodovkou, Nová Zelená, Nová Pražská, navrhovaný podjezd Kuklenská x Poděbradova, II. silniční okruh (křížení Akademika Bedrny)
 - součástí prací bude na výzvu objednatele odborná pomoc při řešení námitek a připomínek k návrhu ÚPHK.
3. Zhotovitel se zavazuje zabezpečit na svůj náklad a na své nebezpečí všechna související plnění a práce potřebné k včasnému a řádnému provedení díla. Součástí předmětu plnění smlouvy jsou tak i práce blíže nespecifikované, které jsou však nezbytné k řádnému provedení díla, a o kterých vzhledem ke své kvalifikaci a zkušenostem zhotovitel měl nebo mohl vědět a bez jejichž realizace se nedá dílo řádně dokončit, příp. užívat. Provedení těchto prací nezvyšuje cenu díla.
 4. Práce nad rozsah díla dle této smlouvy (vícepráce), budou realizovány, jen pokud o ně bylo po vzájemné dohodě písemným dodatkem k této smlouvě dílo rozšířeno.

III.

Podklady pro provedení díla

1. Podklady pro provedení díla jsou:
 - a) nabídka zhotovitele ze dne 21. 6. 2016
 - b) návrh nového ÚPHK
2. Zhotovitel prohlašuje, že podklady mu byly předány (nebo je již má ve svém vlastnictví) nejpozději při podpisu této smlouvy.
3. Zhotovitel se zavazuje, že veškeré podklady použije výhradně pro potřeby plnění této smlouvy dílo. Zhotovitel se zavazuje, že podklady nepoužije k žádným jiným účelům.

IV.

Doba plnění

1. Termín zahájení provádění díla:

Zhotovitel zahájí provádění díla neprodleně po podpisu smlouvy.

Zhotovitel provede a předá čistopis díla ve lhůtě do 30. 11. 2016.
2. Zhotovitel není v prodlení s plněním této smlouvy a neodpovídá za škody tímto způsobené, pokud neplnění smluvních povinností je způsobeno vyšší mocí ve smyslu čl. VIII. této smlouvy.
3. Pokud zhotovitel během plnění zjistí okolnosti, které brání včasné realizaci díla, musí zhotovitel bez zbytečného odkladu písemně uvědomit objednatele o předpokládaném zpoždění, jeho pravděpodobném trvání a příčině.

V.

Cena za dílo

1. Strany se dohodly, že cena za dílo činí:

300.000,-Kč (slovy: tři sta tisíc korun českých) bez DPH

DPH 21% 63.000,-Kč

Celková cena za dílo vč. DPH 363.000,-Kč

(slovy: tři sta šedesát tři tisíce korun českých)

Cena za dílo je ve smlouvě uváděna s DPH a DPH odvede poskytovatel plnění, tj. zhotovitel.

2. Zhotovitel jako plátce DPH připočítává k ceně za dílo daň z přidané hodnoty ve výši 21%. Pokud dojde ke změně sazby DPH v době uskutečnění zdanitelného plnění, je zhotovitel oprávněn účtovat DPH v procentní sazbě odpovídající zákonné úpravě účinné k datu uskutečnění zdanitelného plnění. V případě takové změny DPH není třeba uzavírat dodatek ke smlouvě, postačuje písemné oznámení zhotovitele o takové změně.
3. Cena za dílo dohodnutá v čl. V. odst. 1. je cenou úplnou a konečnou. Cena zahrnuje veškeré náklady zhotovitele související s provedením díla.
4. Zvýšení dohodnuté ceny za dílo (s výjimkou dle čl. V. odst. 2.) je možné pouze na základě písemného dodatku ke smlouvě podepsaného zástupci obou smluvních stran. To se týká zejména případu, že bude objednatelem požadováno modelové prověření další varianty řešení dopravního skeletu města, kdy bude cena díla upravena dodatkem ke smlouvě dle předpokládané náročnosti.
5. Celková částka za modelové posouzení návrhu se skládá z následujících činností:

Činnost	Hodin	Cena v Kč bez DPH
Analýza návrhu 1 územního plánu	40	30.000,-
Příprava modelu a územní rozvoj	32	24.000,-
Aktualizace dopravní sítě a rozvoje území	56	42.000,-
Výpočet dopravního zatížení	16	12.000,-
Posouzení koncepce z hlediska potřeb motorové dopravy	48	36.000,-
Posouzení z hlediska potřeb nemotorové dopravy	48	36.000,-
Posouzení z hlediska veřejné hromadné dopravy	48	36.000,-
Vypracování hodnotící a doporučující zprávy	32	24.000,-

Posouzení dopravy ve vztahu k novým zastavit. plochám: v oblasti Za Škodovkou, Nová Zelená, Nová Pražská, navrhovaný podjezd Kuklenská x Poděbradova	40	30.000,-
v oblasti II. silničního okruhu (křížení Akademika Bedrny)	40	30.000,-
Celková cena za posouzení návrhu ÚPHK		300.000,-
DPH 21%		63.000,-
Cena díla včetně DPH		363.000,-

VI.

Platební podmínky

1. Cena za dílo bude uhrazena na základě faktury vystavené zhotovitelem. Právo fakturovat cenu za předmět plnění zhotoviteli vzniká po protokolárním předání a převzetí celého díla dle čl. X. odst. 2. smlouvy.
2. Faktura bude obsahovat číslo faktury, název díla nebo jeho části, datum předání provedených prací objednateli, název, sídlo, IČ a DIČ objednatele, název, sídlo, IČ a DIČ zhotovitele, den odeslání faktury, označení peněžního ústavu a účtu, na který má být placeno, vyznačení dne splatnosti, fakturovanou částku s DPH a bez DPH.
3. Splatnost všech faktur je 21 dní od jejich doručení objednateli.
4. Jestliže faktura nebude obsahovat dohodnuté náležitosti (případně bude obsahovat chybné údaje), je objednatel oprávněn takovou fakturu vrátit zhotoviteli. Faktury musí být vráceny do data jejich splatnosti. Po tomto vrácení je zhotovitel povinen vystavit novou fakturu se správnými náležitostmi. Do doby, než je vystavena nová faktura s novou lhůtou splatnosti, není objednatel v prodlení s placením příslušné faktury. Splatnost nově vystavené faktury je rovněž 21 dnů od jejího doručení objednateli.
5. Stane-li se zhotovitel nespolehlivým plátcem ve smyslu ustanovení § 106a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty (dále jen „zákon o DPH“), je povinen neprodleně o tomto informovat objednatele.
6. Bude-li zhotovitel ke dni poskytnutí zdanitelného plnění veden jako nespolehlivý plátcem ve smyslu ustanovení § 106a zákona o DPH, je objednatel oprávněn část ceny odpovídající dani z přidané hodnoty uhradit přímo na účet správce daně v souladu s ustanovením § 109a zákona o DPH. O tuto část bude ponížena cena díla a zhotovitel obdrží pouze cenu díla (části díla) bez DPH.
7. Dojde-li po uzavření smlouvy ke změně účtu zhotovitele, který je zveřejněn na stránkách České daňové správy, je zhotovitel povinen o tom neprodleně informovat objednatele.

VII.

Práva a povinnosti stran při provádění díla

1. Kontaktními osobami zhotovitele pro realizaci této smlouvy jsou:

Kontaktními osobami objednatele pro realizaci této smlouvy jsou:
Ing. arch. Petr Brůna, tel.: +420 731 131 181, petr.bruna@mmhk.cz

2. Zhotovitel se zavazuje provést dílo s odbornou péčí a obstarat vše, co je k provedení díla potřeba.
3. Zhotovitel postupuje při provádění díla samostatně při respektování zejména: stavebního zákona a jeho prováděcích předpisů, právních předpisů o bezpečnosti práce a zařízení při stavebních pracích, technických norem, vzorových listů, technologií, výrobních předpisů (receptur) a jiných závazných pokynů, požadavků stanovených k tomu oprávněnými orgány, ostatních závazných norem a obecně závazných právních předpisů a dle příkazů objednatele, ustanovení § 2594 zákona tím není dotčeno.
4. Dílo musí odpovídat všem požadavkům uvedeným v dokumentech, pokynech a příkazech specifikovaných v odst. 3. tohoto článku smlouvy.
5. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla, a to kdykoliv po celou dobu provádění díla. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel porušuje svou povinnost, může požadovat, aby zhotovitel zajistil nápravu a prováděl dílo řádným způsobem. Neučiní-li tak zhotovitel ani v přiměřené době, může objednatel odstoupit od smlouvy, vedl-li by postup zhotovitele nepochybně k podstatnému porušení smlouvy.
6. Zhotovitel se zavazuje, že podklady, které obdržel pro zhotovení díla, jakožto i jednotlivé výstupy (části díla) a dílo celé neposkytne třetí osobě bez souhlasu objednatele.
7. V průběhu realizace díla je zhotovitel povinen účastnit se konzultačních dnů v sídle objednatele za účasti zástupců objednatele. Konzultační dny se budou konat dle potřeby, minimálně však 1 společné projednání v průběhu zpracování díla. Zhotovitel je povinen připomínky objednatele z projednání do díla zapracovat (ustanovení § 2594 zákona tím není dotčeno). Pokud během konzultačních dnů vyplyne požadavek prověřit některou z částí dokumentace ve variantách, bude toto možné po vzájemné dohodě objednatele a zhotovitele do díla zapracovat (ustanovení § 2594 tím není dotčeno).

VIII.

Vyšší moc

1. Vyšší mocí se pro potřeby této smlouvy rozumí události, které nastaly za okolností, které nemohly být odvráceny účastníky této smlouvy, které nebylo možné předvídat, a které nebyly způsobeny chybou nebo zanedbáním žádné ze smluvních stran, jako např. války, revoluce, požáry, záplavy, zemětřesení, epidemie nebo dopravní embarga. Vyšší mocí není nedostatek úředního povolení ani jiný zásah orgánů státní moci v České republice.

2. Nastane-li situace vyšší moci, uvědomí příslušný účastník této smlouvy o takovém stavu, o jeho příčině a jeho skončení druhého účastníka. Zhotovitel je povinen hledat alternativní prostředky pro splnění smlouvy.
3. Trvá-li vyšší moc déle než 6 měsíců a nedohodnou-li se smluvní strany v této době na alternativním řešení, má objednatel právo od smlouvy odstoupit.
4. V takovém případě má objednatel povinnost dosud přijatá plnění si ponechat za sjednanou úhradu a hledat alternativní řešení ke splnění smlouvy s jiným partnerem.

IX.

Licenční ujednání

1. Objednatel je oprávněn použít dílo – předmět této smlouvy – pouze pro účely vyplývající z této smlouvy, zejména pro účely poskytnutí územně plánovacích dokumentací. K použití díla pro jiné účely, než jak vyplývají z této smlouvy, je třeba souhlasu zhotovitele.

X.

Předání a převzetí díla

1. Závazek zhotovitele provést dílo je splněn jeho řádným dokončením a předáním. Dílo se pokládá za řádně ukončené, jestliže nebude při převzetí vykazovat žádné vady a nedodělky.
2. O převzetí díla pořídí objednatel se zhotovitelem zápis o předání a převzetí díla, podepsaný zástupci obou stran, a to ve dvou stejnopisech. Zápis bude obsahovat zejména: zhodnocení jakosti díla (případně jeho části), identifikační údaje o díle i jeho částech, prohlášení objednatele, že dílo nebo jeho část přejímá, soupis příloh. Jeden stejnopis obdrží objednatel a jeden zhotovitel.
3. V případě, že zhotovitel prohlásí, že dílo přejímá, je objednatel povinen doložit požadovaný počet 3 paré + elektronická verze na CD nosiči v jednom vyhotovení.
4. Termín předání díla se považuje za splněný, pokud dílo bylo objednatelem do uvedeného termínu převzato.
5. V případě, že objednatel odmítne dílo převzít, sepíší obě strany zápis, v němž uvedou svá stanoviska a jejich odůvodnění a dohodnou náhradní termín předání.
6. Místem plnění je sídlo objednatele uvedené v záhlaví smlouvy. Dílo bude předáno osobně na odbor hlavního architekta Magistrátu města Hradec Králové.

XI.

Odpovědnost za vady díla, záruka

1. Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude mít vlastnosti stanovené touto smlouvou a jejími přílohami, a všemi normami, které se vztahují k materiálům a pracím prováděným na základě této smlouvy, jinak vlastnosti obvyklé, a dále že bude použitelné ke smluvenému, jinak obvyklému účelu.
2. Zhotovitel poskytuje na dílo (na veškeré části díla) záruku za jakost. Záruční doba na celé dílo činí 5 let. Záruční doba začíná běžet ode dne předání díla na základě předávacího protokolu dle čl. X. Po stejnou dobu, po kterou je poskytnuta záruka,

odpovídá zhotovitel i za vady, které dílo mělo již v době předání. Objednatel je oprávněn vytknout zhotoviteli vadu po celou tuto dobu.

3. Objednatel je povinen nahlásit zhotoviteli zjištěné vady písemně (reklamační protokol). Pokud bude objednatel požadovat odstranění vady zhotovitelem, zavazuje se zhotovitel započít s odstraňováním nahlášených vad bez zbytečného odkladu a bez zbytečného odkladu tyto odstranit, a to na své náklady. Pokud se smluvní strany nedohodnou jinak, je zhotovitel povinen odstranit vady díla nejpozději do 14 dnů od jejich nahlášení.
4. V případě, že objednatel bude požadovat odstranění vady zhotovitelem a zhotovitel nezačne s odstraňováním nahlášených vad bez zbytečného odkladu, nebo tyto nejpozději ve lhůtě dle odst. 3. tohoto článku neodstraní, je objednatel oprávněn odstranit tyto vady sám nebo prostřednictvím třetích osob, a to na náklady zhotovitele.

XII.

Smluvní pokuty

1. Zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu v následujících případech:
 - a) v případě prodlení s dokončením a předáním díla v termínu uvedeném v čl. IV. odst. 1. smlouvy se zavazuje zhotovitel zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 500,-Kč bez DPH za každý i započatý den prodlení,
 - b) v případě, že zhotovitel nedodrží termín odstranění vad a nedodělků dohodnutý v zápise o předání díla, zavazuje se objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 500,- Kč bez DPH za každou vadu nebo nedodělek a den prodlení. Stejnou pokutu se zavazuje zhotovitel zaplatit za nedodržení termínu odstranění vad zjištěných v době, kdy zhotovitel odpovídá za vady.
 - c) v případě, že zhotovitel poruší svou povinnost uvedenou v čl. VII. odst. 6. smlouvy, zavazuje se zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 500.000,-Kč bez DPH za každé jednotlivé porušení povinnosti zde uvedené.
2. Výše uvedenými smluvními pokutami není dotčen nárok objednatele na náhradu škody. Vedle zaplacení smluvní pokuty dle předchozí věty je zhotovitel povinen rovněž nahradit městu škodu, která mu vznikla v důsledku porušení povinnosti, jejíž splnění bylo zajištěno smluvní pokutou. Ustanovení § 2050 zákona se nepoužije.
3. V případě prodlení s platbou faktury za dokončené dílo uhradí objednatel zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,1% z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.
4. Smluvní strany prohlašují, že sjednaná výše smluvních pokut je přiměřená významu zajištěné právní povinnosti.
5. Smluvní pokuta bude uhrazena na základě faktury vystavené příslušnou smluvní stranou. Splatnost této faktury je 21 dní od jejího doručení příslušné smluvní straně.

XIII.

Ostatní ustanovení

1. Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil se stavem území a je si vědom toho, že v průběhu zhotovování díla nemůže uplatňovat nároky na úpravu smluvních podmínek z důvodů, které mohl zjistit již při seznámení se stavem území.
2. Při zpracování díla budou dodrženy závazné normy, technické podmínky a další předpisy vztahující se k předmětu plnění.
3. Zhotovitel se zavazuje neposkytovat mimo osob určených objednatelem jiným fyzickým nebo právnickým osobám informace o výsledku své činnosti související se zhotovením díla dle této smlouvy.
4. Změna rozsahu předmětu plnění je možná na základě dohody obou smluvních stran. V případě, že bude zhotovení díla vyžadovat další doplnění podkladů, průzkumů apod. než je uvedeno ve specifikaci, zajistí toto po předchozí dohodě objednatel nebo zhotovitel.
5. Smluvní strany se dohodly, že aplikace ustanovení § 2591, § 2595, § 2605 odst. 2, § 2606 a § 2620 odst. 2 a § 2611 zákona se vylučuje.
6. Zhotovitel prohlašuje, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažuje za obchodní tajemství a uděluje svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

XIV.

Závěrečná ustanovení

1. Odstoupení od smlouvy se nedotýká nároku na smluvní pokutu.
2. Je-li nebo stane-li se některé ustanovení této smlouvy neplatné či neúčinné, nedotýká se to ostatních ustanovení této smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v tomto případě zavazují dohodou nahradit ustanovení neplatné/neúčinné novým ustanovením platným/účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému ekonomickému účelu ustanovení neplatného/neúčinného. Do té doby platí odpovídající úprava obecně závazných právních předpisů České republiky.
3. Smlouva vstupuje v platnost a účinnost dnem podpisu obou smluvních stran.
4. Strany se dohodly, že se tato smlouva a vztahy z ní vyplývající řídí ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
5. Smluvní strany sjednávají, že měnit nebo doplňovat text smlouvy je možné pouze formou písemných dodatků podepsaných oběma smluvními stranami. Možnost měnit smlouvu jinou formou smluvní strany vylučují.
6. Zhotovitel potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje uvedené v této smlouvě jsou přesné a že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je oprávněn zpracovávat poskytnuté osobní údaje uvedené v této smlouvě za podmínek dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.
7. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s uveřejněním smlouvy v registru smluv.

8. Strany prohlašují, že ke dni podpisu smlouvy mají všechny dokumenty (příp. kopie dokumentů), které jsou označeny jako přílohy smlouvy, k dispozici alespoň v jednom vyhotovení.
9. Smlouva je vyhotovena ve 4 stejnopisech, z nichž každá strana obdrží po dvou.
10. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla uzavřena na základě vážné a svobodné vůle obou smluvních stran, nikoliv v tísní či za nápadně nevýhodných podmínek, že smlouvě porozuměly a chápou její význam, což stvrzují svými podpisy.


Přílohy:

- *Nabídka zhotovitele*

- 2 -08- 2016


V Praze dne 25. 7. 2016

V Hradci Králové dne



za zhotovitele

Ing. Petr Košan
jednatel společnosti




za objednatele

PaedDr. Jindřich Vedlich, Ph.D.
náměstek primátora



AF-CITYPLAN s.r.o.
Magistrů 1275/13
140 00 Praha 4
IČ: 47307218





Datum:
21.6.2016

Adresa
Statutární město Hradec Králové
Ing. Arch. Petr Brůna
Československé armády 408
502 00 Hradec Králové

Vaše značka:

Naše značka:
687/16

Číslo zakázky:

Cenová nabídka na aktualizaci dopravního modelu města

Na základě Vaší poptávky Vám předáváme cenovou nabídku na zpracování aktualizace dopravního modelu města Hradce Králové dle návrhu 1 územního plánu.

Obsah nabízených prací:

Dopravní model bude aktualizován z pohledu rozvojových ploch, jejich funkce a množství generované dopravy, dále bude provedena aktualizace rozvoje dopravní infrastruktury. Všechny změny budou provedeny v souladu s návrhem 1 územního plánu města. V rámci aktualizace budou vypočteny nové matice dopravy zdroj – cíl, bude provedeno nové modelové zatížení sítě, budou přepočteny všechny výstupy z dopravního modelu a bude aktualizována analýza dopravního systému.

Požadované podklady:

Návrh č. 1 územního plánu včetně grafických příloh.

Nabídková cena:

Celková cena bez DPH	300 000,- Kč
DPH 21 %	63 000,- Kč
Celková cena s DPH 21 %	363 000,- Kč

Termín odevzdání:

Při objednání prací a dodání podkladů do 15.7.2016 se termín stanovuje na 20.9.2016

Ing. Petr Košan
jednatel

AF-CITYPLAN s.r.o.



AF-CITYPLAN s.r.o.
Magistrů 1275/13
140 00 Praha 4
IČ: 47307218
DIČ: CZ47307218