
Stavba: 20122018

Objednatel: IČO:

DIČ:

Zhotovitel: IČO: 28269314

DIČ: CZ28269314

68604

Vypracoval:

Rozpis ceny

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % CZK

Snížená DPH 15 % CZK

Základ pro základní DPH 21 % CZK

Základní DPH 21 % CZK

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem s DPH CZK

v dne 06.11.2019

Za objednateleZa zhotovitele

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00

485 599,28

0,00

0,00

587 575,00

485 599,28

0,00

0,00

Panská 25

360 852,42

5 000,00

119 746,86

Kunovice

Položkový rozpočet stavby

101 976,00

-0,28

0,00

5 000,00

0,000,00

SZ Milotice - Smluvní

Dodávka

STAVBY VANTO, s.r.o.

Montáž Celkem

480 599,28

119 746,86 365 852,42

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s. Stránka 1 z 11



Rekapitulace dílčích částí

Číslo Název
Základ pro 

sníženou DPH

Základ pro 

základní DPH
DPH celkem Cena celkem %

02 0 485 599 101 976 587 575 100

01 0 75 375 15 829 91 204 16

02 0 100 412 21 087 121 499 21

07 0 80 617 16 930 97 546 17

08 0 81 326 17 078 98 404 17

09 0 73 224 15 377 88 601 15

10 0 77 877 16 354 94 231 16

1407 0 -3 231 -679 -3 910 -1

0 485 599 101 976 587 575 100

Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Dodávka Montáž Celkem %

1 HSV 0,00 106 325,90 106 325,90 22

2 HSV 4 231,64 18 167,11 22 398,75 5

3 HSV 86 862,24 58 220,82 145 083,06 30

4 HSV 9 887,88 59 642,95 69 530,83 14

6 HSV 8 144,92 12 542,15 20 687,07 4

61 HSV 1 289,41 7 631,69 8 921,10 2

62 HSV 1 417,13 12 854,27 14 271,40 3

63 HSV 2 879,52 70 805,55 73 685,07 15

94 HSV 4 542,72 9 317,28 13 860,00 3

96 HSV 491,40 3 747,24 4 238,64 1

99 HSV 0,00 1 597,46 1 597,46 0

799 PSV 0,00 5 000,00 5 000,00 1

Cena celkem 119 746,86 365 852,42 485 599,28 100

 Vícepráce d.č.2

SO 01-1 SO 01 Zahradnictví a dílna s prodejnou

 - dodatečné sepnutí stropu

SO 01-1 SO 01 Zahradnictví a dílna s prodejnou

- podpěrná konstrukce stropu

SO 01- 3 SO 01 Skleníkové hospodářství

 - podlaha skleníku drátkobeton

SO 01 -3 SO 01 Skleníkové hospodářství 

- VCP kanalizace

SO 01-1 SO 01 Zahradnictví a dílna s prodejnou

 - dozdivky

SO 01-1 SO 01 Zahradnictví a dílna s prodejnou 

- zed mnozarny a atika

Bednění otvorů v podlaze

Celkem za stavbu

Zemní práce

Základy a zvláštní zakládání

Svislé a kompletní konstrukce

Vodorovné konstrukce

Úpravy povrchu, podlahy

Staveništní přesun hmot

Ostatní

Úpravy povrchů vnitřní

Úpravy povrchů vnější

Podlahy a podlahové konstrukce

Lešení a stavební výtahy

Bourání konstrukcí
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S: 20122018

O: 02

R: 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Dodávka

Dodávka 

celk. Montáž

Montáž 

celk.

Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce 56 560,56 29 844,78 26 715,78
1 285377111R00 Ztužující táhla z oceli průměru do 25 mm m 42,00000 1 310,00 55 020,00 710,59 29 844,78 599,41 25 175,22

T1 : 14 14,00000

T2 : 7 7,00000

T3 : 14 14,00000

T4 : 7 7,00000

2 202      R00 Zednické výpomoci % 550,20000 2,80 1 540,56 0,00 0,00 2,80 1 540,56

Díl: 94 Lešení a stavební výtahy 9 576,00 3 407,04 6 168,96
3 941955002R00 Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m m2 72,00000 133,00 9 576,00 47,32 3 407,04 85,68 6 168,96

12*2*3 72,00000

Díl: 96 Bourání konstrukcí 4 238,64 491,40 3 747,24
4 971033123R00 Vrtání otvorů, zeď cihelná, do 3 cm, hl. do 45 cm m 2,80000 85,80 240,24 0,00 0,00 85,80 240,24

5 974031142R00 Vysekání rýh ve zdi cihelné 7 x 7 cm m 42,00000 95,20 3 998,40 11,70 491,40 83,50 3 507,00

Díl: 799 Ostatní 5 000,00 0,00 5 000,00
6 110      R00 Mimostaveništní doprava individual. soubor 1,00000 5 000,00 5 000,00 0,00 0,00 5 000,00 5 000,00

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2).

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2).

Položkový rozpočet 

SZ Milotice - Smluvní

 VCP MCP d.c.2

SO 01-1 SO 01 Zahradnictví a dílna s prodejnou - dodatečné sepnutí stropu

S dodávkou všech potřebných hmot včetně kotevních desek, popř. roznášecích plechů, rektifikačních článků a 

napnutí táhla.

zapravení drážek
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S: 20122018

O: 02

R: 02

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Dodávka

Dodávka 

celk. Montáž

Montáž 

celk.

Díl: 1 Zemní práce 25 000,00 0,00 25 000,00
1 110      R00 Mimostaveništní doprava individual. soubor 1,00000 25 000,00 25 000,00 0,00 0,00 25 000,00 25 000,00

Díl: 4 Vodorovné konstrukce 69 530,83 9 887,88 59 642,95
2 411354175R00 Podpěrná konstr. stropů do 20 kPa - zřízení m2 35,07490 309,00 10 838,14 47,31 1 659,39 261,69 9 178,75

dílna : 12,46*5,63/2 35,07490

3 411354176R00 Podpěrná konstr. stropů do 20 kPa - odstranění m2 35,07490 78,50 2 753,38 0,00 0,00 78,50 2 753,38

dílna : 12,46*5,63/2 35,07490

4 007R00 Podpěrná konstr. stropů za každý den m2 902,24700 62,00 55 939,31 9,12 8 228,49 52,88 47 710,82

dílna : 30,0749*30 902,24700

Díl: 94 Lešení a stavební výtahy 4 284,00 1 135,68 3 148,32
5 941955002R00 Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m m2 24,00000 133,00 3 192,00 47,32 1 135,68 85,68 2 056,32

24 24,00000

6 941941191RRT4 Příplatek za každý měsíc použití lešení  lešení rámové 

pronajaté

m2 24,00000 45,50 1 092,00 0,00 0,00 45,50 1 092,00

24 24,00000

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 1 597,46 0,00 1 597,46
7 999281105R00 Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m t 5,21194 306,50 1 597,46 0,00 0,00 306,50 1 597,46

Položkový rozpočet 

SZ Milotice - Smluvní

 VCP MCP d.c.2

SO 01-1 SO 01 Zahradnictví a dílna s prodejnou- podpěrná konstrukce stropu
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S: 20122018

O: 02

R: 07

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Dodávka

Dodávka 

celk. Montáž

Montáž 

celk.

Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání 7 269,35 4 231,64 3 037,71
1 213151121R00 Montáž vsakovacích nádrží položení geotextílie m2 151,13000 20,10 3 037,71 0,00 0,00 20,10 3 037,71

151,13 151,13000

2 67390526R geotextilie PP, PES; funkce drenážní, separační, 

ochranná, výztužná, filtrační; plošná hmotnost 300 g/m2; 

tl. při 2 kPa 2,80 mm

m2 151,13000 28,00 4 231,64 28,00 4 231,64 0,00 0,00

151,13 151,13000

Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce 73 347,54 0,00 73 347,54
3 631312621RT7 Mazanina z betonu vyztuženého tl. přes 50 do 80 mm 

třídy C 20/25, výztuž ocelovými vlákny, 20 kg / m3

m3 15,11300 3 255,00 49 192,82 0,00 0,00 3 255,00 49 192,82

151,13*0,1 15,11300

0

4 631313621R00 Mazanina z betonu prostého tl. přes 80 do 120 mm třídy C 

20/25

m3 7,55650 3 045,00 23 009,54 0,00 0,00 3 045,00 23 009,54

151,13*0,05 7,55650

5 631316115R00 Mazanina z betonu prostého speciální povrchové úpravy 

mazanin postřik nových betonových podlah proti 

prvotnímu vysychání,  , hmota nátěrová na beton 

kopolymer vinylacetát-akrylát-versalát; ochranný

m2 151,13000 45,80 6 921,75 0,00 0,00 45,80 6 921,75

6 631316211RT2 Mazanina z betonu prostého speciální povrchové úpravy 

mazanin povrchový vsyp strojně hlazený, směsí s 

korundem

m2 151,13000 119,50 18 060,04 0,00 0,00 119,50 18 060,04

7 631316999T00 Konečný nástřik nových beton. podlah, např. Panbexil - 

spotřeba 0,2 l/m2

m2 151,13000 90,00 13 601,70 0,00 0,00 90,00 13 601,70

Včetně vytvoření dilatačních spár, bez zaplnění.

nátěr; pro exteriér; bílá; odolná proti proti vysychání

Položkový rozpočet 

SZ Milotice - Smluvní

 VCP MCP d.c.2

SO 01- 3 SO 01 Skleníkové hospodářství - podlaha skleníku drátkobeton

Včetně vyčištění dna rýh.

podkladní beton
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S: 20122018

O: 02

R: 07

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Dodávka

Dodávka 

celk. Montáž

Montáž 

celk.

Položkový rozpočet 

SZ Milotice - Smluvní

 VCP MCP d.c.2

SO 01- 3 SO 01 Skleníkové hospodářství - podlaha skleníku drátkobeton

8 631319173R00 Příplatek za stržení povrchu tloušťka mazaniny od 80 mm 

do 120 mm

m3 15,11300 158,50 2 395,41 0,00 0,00 158,50 2 395,41

151,13*0,10 15,11300

9 631351101R00 Bednění stěn, rýh a otvorů v podlahách zřízení m2 -8,75500 286,00 -2 503,93 0,00 0,00 286,00 -2 503,93

10 631351102R00 Bednění stěn, rýh a otvorů v podlahách odstranění m2 -8,75500 83,10 -727,54 0,00 0,00 83,10 -727,54

11 631361921RT4 Výztuž mazanin z betonů a z lehkých betonů ze 

svařovaných sítí průměr drátu 6 mm, velikost oka 100/100 

mm

t -0,58908 29 360,00 -17 295,39 0,00 0,00 29 360,00 -17 295,39

-147,27*0,004 -0,58908

12 631591115R00 Násyp pod podlahy z lehkých materiálů z keramzitu m3 -7,55650 2 555,00 -19 306,86 0,00 0,00 2 555,00 -19 306,86

-151,13*0,05 -7,55650
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S: 20122018

O: 02

R: 08

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Dodávka

Dodávka 

celk. Montáž

Montáž 

celk.

Díl: 1 Zemní práce 81 325,90 0,00 81 325,90
1 139601102R00 Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3 m3 12,40000 1 220,00 15 128,00 0,00 0,00 1 220,00 15 128,00

šachta : 2,5 2,50000

ležatá kanalizace : 55*0,3*0,6 9,90000

2 174101101R00 Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním m3 9,90000 121,00 1 197,90 0,00 0,00 121,00 1 197,90

ležatá kanalizace : 55*0,3*0,6 9,90000

3 00123R Trubka kanalizační KG125 m 55,00000 500,00 27 500,00 0,00 0,00 500,00 27 500,00

4 0025 pomocný materiál pro provedení kanalizace soubor 1,00000 5 000,00 5 000,00 0,00 0,00 5 000,00 5 000,00

5 0523 D+M podlahové kanalizační vpusti soubor 7,00000 2 700,00 18 900,00 0,00 0,00 2 700,00 18 900,00

6 20545R D+M šachta kanalizační plastová - obetonování,vč. 

poklopu, V=2300mm

soubor 1,00000 13 600,00 13 600,00 0,00 0,00 13 600,00 13 600,00

Položkový rozpočet 

SZ Milotice - Smluvní

 VCP MCP d.c.2

SO 01 -3 SO 01 Skleníkové hospodářství - VCP kanalizace

včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu
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S: 20122018

O: 02

R: 09

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Dodávka

Dodávka 

celk. Montáž

Montáž 

celk.

Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce 59 038,50 35 616,66 23 421,84
1 319201319R00 Vyrovnání zdiva pod omítku maltou ze SMS tl. 50 mm m2 51,00000 363,50 18 538,50 121,96 6 219,96 241,54 12 318,54

dilensky trakt : 51 51,00000

2 311271 Dozdívky z plných cihel m3 4,50000 9 000,00 40 500,00 6 532,60 29 396,70 2 467,40 11 103,30

Díl: 6 Úpravy povrchu, podlahy 5 264,13 1 956,65 3 307,48
3 602013111RT7 Omítka jádrová MV 2 ručně tloušťka vrstvy 25 mm m2 13,62000 386,50 5 264,13 143,66 1 956,65 242,84 3 307,48

1,98+2,43+1,70+2,21+5,30 13,62000

Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní 8 921,10 1 289,41 7 631,69
4 612425931R00 Omítka vápenná vnitřního ostění - štuková m2 13,62000 655,00 8 921,10 94,67 1 289,41 560,33 7 631,69

1,98+2,43+1,70+2,21+5,30 13,62000

zahradni domek - osteni

zahradni domek - osteni

Položkový rozpočet 

SZ Milotice - Smluvní

 VCP MCP d.c.2

SO 01-1 SO 01 Zahradnictví a dílna s prodejnou - dozdivky

dílenský trakt

zahradní domek - přezdění nesoudržného zdiva

Stránka 8 z 11Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



S: 20122018

O: 02

R: 10

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Dodávka

Dodávka 

celk. Montáž

Montáž 

celk.

Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání 15 129,40 0,00 15 129,40
1 289902111R00 Otlučení nebo odsekání omítek stěn m2 28,60000 529,00 15 129,40 0,00 0,00 529,00 15 129,40

zed mnozarny : 2,2*13 28,60000

Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce 29 484,00 21 400,80 8 083,20
2 311271 Dozdívky z plných cihel m3 3,27600 9 000,00 29 484,00 6 532,60 21 400,80 2 467,40 8 083,20

atika : 0,45*13*0,21 1,22850

atika : 0,45*13*0,35 2,04750

Díl: 6 Úpravy povrchu, podlahy 15 422,94 6 188,27 9 234,67
3 602011118RT5 Omítka jádrová vápenná Cemix 102, ručně tloušťka vrstvy 

20 mm

m2 36,40000 355,00 12 922,00 140,05 5 097,82 214,95 7 824,18

atika : 0,6*13 7,80000

zed mnozarny : 2,2*13 28,60000

4 602016101R00 Postřik stěn cementový PROFI Spritzer ručně m2 28,60000 54,10 1 547,26 20,62 589,73 33,48 957,53

2,2*13 28,60000

5 602016195R00 Penetrace hloubková stěn PROFI Silikat-Tiefengrund m2 14,56000 65,50 953,68 34,39 500,72 31,11 452,96

atika : 13*0,21*2 5,46000

atika : 13*0,35*2 9,10000

Díl: 62 Úpravy povrchů vnější 14 271,40 1 417,13 12 854,27
6 622421143R00 Omítka vnější stěn, MVC, štuková, složitost 1-2 m2 28,60000 499,00 14 271,40 49,55 1 417,13 449,45 12 854,27

zed mnozarny : 2,2*13 28,60000

Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce 3 569,00 2 879,52 689,48
7 631362021R00 Výztuž mazanin svařovanou sítí z drátů Kari t 0,10000 35 690,00 3 569,00 28 795,16 2 879,52 6 894,84 689,48

- odstranění zbytků malty z líce zdiva ocelovým kartáčem,

- shrabání a smetení otlučené suti.

zahradní domek - přezdění nesoudržného zdiva

Položkový rozpočet 

SZ Milotice - Smluvní

 VCP MCP d.c.2

SO 01-1 SO 01 Zahradnictví a dílna s prodejnou zed mnozarny a atika

Včetně:

- otlučení staré malty ze zdiva a vyčištění spár,
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S: 20122018

O: 02

R: 10

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Dodávka

Dodávka 

celk. Montáž

Montáž 

celk.

Položkový rozpočet 

SZ Milotice - Smluvní

 VCP MCP d.c.2

SO 01-1 SO 01 Zahradnictví a dílna s prodejnou zed mnozarny a atika
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S: 20122018

O: 02

R: 1407

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Dodávka

Dodávka 

celk. Montáž

Montáž 

celk.

Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce -3 231,47 0,00 -3 231,47
1 631351101R00 Bednění stěn, rýh a otvorů v podlahách zřízení m2 -8,75500 286,00 -2 503,93 0,00 0,00 286,00 -2 503,93

Prodejní skleník : 

PS.L.D : (4,00+1,24)*2*0,10*5 5,24000

(1,59+12,75+6,47+12,75+1,59)*0,10 3,51500

-17,51 -17,51000

2 631351102R00 Bednění stěn, rýh a otvorů v podlahách odstranění m2 -8,75500 83,10 -727,54 0,00 0,00 83,10 -727,54

-8,755 -8,75500

Položkový rozpočet 

SZ Milotice - Smluvní

 VCP MCP d.c.2

Bednění otvorů v podlaze
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