

## Krycí list

Název stavby:	<b>KRAJSKÁ NEMOCNICE TOMÁŠE BATI - BUDOVA 9 - HEMODIALYZAČNÍ ODDĚLENÍ</b>	Objednatel:	IČ/DIČ:
Druh stavby:	D.1.01.4a - Zdravotně technické instalace	Projektant:	IČ/DIČ:
Lokalita:	ZLÍN	Zhotovitel: RAPOS, spol. s r.o.	IČ/DIČ:
Začátek výstavby:	0	Konec výstavby:	Položek: 95
JKSO:		Zpracoval:	Datum: 0

### Rozpočtové náklady v Kč

<b>A</b>	Základní rozpočtové náklady	<b>B</b>	Doplňkové náklady	<b>C</b>	Náklady na umístění stavby (NUS)	
<b>HSV</b>	Dodávky	13 074,83	Práce přesčas	0,00	Zařízení staveniště	0,00
	Montáž	83 607,39	Bez pevné podl.	0,00	Mimostav. doprava	0,00
<b>PSV</b>	Dodávky	516 659,43	Kulturní památka	0,00	Územní vlivy	0,00
	Montáž	243 972,38			Provozní vlivy	0,00
<b>"M"</b>	Dodávky	0,00			Ostatní	0,00
	Montáž	0,00			NUS z rozpočtu	0,00
<b>Ostatní materiál</b>		0,00				
<b>Přesun hmot a sutí</b>		10 006,79				
<b>ZRN celkem</b>		867 320,83	<b>DN celkem</b>	0,00	<b>NUS celkem</b>	0,00
			<b>DN celkem z obj.</b>	0,00	<b>NUS celkem z obj.</b>	0,00
					<b>ORN celkem</b>	0,00
					<b>ORN celkem z obj.</b>	0,00

<b>Základ 0%</b>	<b>0,00</b>			
<b>Základ 15%</b>	<b>0,00</b>	<b>DPH 15%</b>	<b>0,00</b>	<b>Celkem bez DPH</b> <span style="float: right;"><b>867 320,83</b></span>
<b>Základ 21%</b>	<b>867 320,83</b>	<b>DPH 21%</b>	<b>182 137,37</b>	<b>Celkem včetně DPH</b> <span style="float: right;"><b>1 049 458,20</b></span>

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

*Poznámka:*