
A B C
HSV Dodávky 13 074,83 0,00 0,00

Montáž 83 607,39 0,00 0,00

PSV Dodávky 516 659,43 0,00 0,00

Montáž 243 972,38 0,00

"M" Dodávky 0,00 0,00

Montáž 0,00 0,00

0,00

10 006,79

867 320,83 0,00 0,00

0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00 867 320,83

867 320,83 182 137,37 1 049 458,20

Poznámka:

Datum, razítko a podpis Datum, razítko a podpis Datum, razítko a podpis

Základ 21% DPH 21% Celkem včetně DPH

Projektant Objednatel Zhotovitel

DN celkem z obj. NUS celkem z obj.

ORN celkem

ORN celkem z obj.

Základ 0%

Základ 15% DPH 15% Celkem bez DPH

Přesun hmot a sutí

ZRN celkem DN celkem NUS celkem

Ostatní

NUS z rozpočtu

Ostatní materiál

Bez pevné podl. Mimostav. doprava

Kulturní památka Územní vlivy

Provozní vlivy

Rozpočtové náklady v Kč

Základní rozpočtové náklady Doplňkové náklady Náklady na umístění stavby (NUS)

Práce přesčas Zařízení staveniště

JKSO:  Zpracoval:  Datum: 0

Začátek výstavby: 0 Konec výstavby:  Položek: 95

Lokalita:  ZLÍN Zhotovitel: RAPOS, spol. s r.o. IČ/DIČ:

Druh stavby: D.1.01.4a - Zdravotně technické instalace Projektant:  IČ/DIČ:

Krycí list 

Název stavby:
KRAJSKÁ NEMOCNICE TOMÁŠE BATI - 

BUDOVA 9 - HEMODIALYZAČNÍ ODDĚLENÍ
Objednatel:  IČ/DIČ:


