

Název	Hodnota A	Hodnota B
Základní náklady		
Dodávka	1 347 027,90	
Doprava 3,60%, Přesun 1,00%	48 493,00	13 470,28
Montáž - materiál		522 714,42
Montáž - práce		308 568,20
Mezisoučet 1	1 395 520,90	844 752,90
PPV 6,00% z montáže: materiál + práce		49 876,96
Nátěry		0,00
Zemní práce		0,00
PPV 0,00% z nátěrů a zemních prací		0,00
Mezisoučet 2	1 395 520,90	894 629,86
Dodav. dokumentace 0,00% z mezisoučtu 2		0,00
Rizika a pojištění 0,00% z mezisoučtu 2		0,00
Opravy v záruce 0,00% z mezisoučtu 1		0,00
Základní náklady celkem		2 290 150,76
Vedlejší náklady		
GZS 0,00% z pravé strany mezisoučtu 2		0,00
Provozní vlivy 0,00% z pravé strany mezisoučtu 2		0,00
Vedlejší náklady celkem		0,00
Kompletační činnost		0,00
Náklady celkem		2 290 150,76
Roční nárůst cen 0,00%		0,00
Roční nárůst cen 0,00%		0,00
Součty odstavců	Materiál	Montáž
ROZVADĚČ DIALÝZY " R9.1"	1 208 435,90	83 166,50
SESTAVA PŘÍPOJKOVÝCH SKŘÍNÍ A POŽÁRNÍHO ROZVADĚČE	46 553,50	8 872,00
Dodávky	1 347 027,90	0,00
Elektromontáže	522 714,42	308 568,20
Kabelová přípojka MDO, DO	33 679,60	87 432,70
Napáječe a nosné konstrukce	33 679,60	29 254,70
Zemní práce	0,00	58 178,00
Demontáže	0,00	44 470,00
ELEKTROINSTALACE	472 035,50	176 665,50
Osvětlovací soustava	108 951,00	19 650,00
Trubky, krabice, žlaby a nosné konstrukce	84 763,70	48 203,00
Kabelové rozvody	111 797,50	57 422,50
Koncové prvky - přístroje (vypínače a zásuvky)	144 149,00	40 423,00
Ochranné pospojování	22 374,30	10 967,00