

**Dohoda o provedení záchranného archeologického výzkumu podle § 22.  
odst. 1 zákona 20/1987 Sb. O státní památkové péči.**

<b>OBJEDNATEL:</b>		<b>ZHOTOVITEL (Oprávněná organizace):</b>	
Město Nová Paka		Regionální muzeum a galerie v Jičíně	
Dukelské náměstí 39		Valdštejnovo náměstí 1	
509 24 Nová Paka		506 01 Jičín	
<b>Bankovní spojení:</b>	xxxx	<b>Bankovní spojení:</b>	xxxx
<b>Číslo účtu:</b>	xxxx	<b>Číslo účtu:</b>	xxxx
<b>IČ:</b>	271888	<b>IČ:</b>	084549
<b>DIČ:</b>	CZ00271888	<b>DIČ:</b>	CZ00084549
<b>Statutární zást.:</b>	Mgr. Josef Cogan	<b>Statutární zást.:</b>	PhDr. Michal Babík
<b>Oprávněná osoba:</b>		<b>Archeolog:</b>	xxxx
<b>Telefon:</b>	xxxx	<b>Telefon:</b>	xxxx
<b>Fax:</b>	xxxx	<b>Fax:</b>	
<b>E-mail:</b>	xxxx	<b>E-mail:</b>	xxxx
<b>Objednávka číslo:</b>		<b>Číslo jednací:</b>	
<b>Popis plnění:</b>	<p>Objednáváme u Vás v souladu se zákonem 20/1987 Sb. provedení záchranného archeologického výzkumu v součinnosti se stavbou. Zemní práce stavby budou probíhat pod dohledem archeologa, který bude řídit především skrývku nadložních vrstev zemin a to bagrem s rovnou lžící. Během dalších zemních prací stavby a po dobu trvání výkopových prací bude staveniště pravidelně kontrolováno. Při zahájení každé části stavby vyzve objednatel archeologa k provedení kontroly staveniště. V případě zjištění archeologických nálezů bude uzavřena písemná dohoda o podmínkách záchranného archeologického výzkumu a v místě nálezu bude pozastavena stavební činnost. Objednatel souhlasí, že jím poskytnuté údaje budou zaznamenány do databáze Archeologického ústavu AV ČR v Praze, v.v.i.</p>		
<b>Název stavby:</b>	<b>"Terminál hromadné dopravy Nová Paka"</b>		
<b>Místo stavby:</b>	Nová Paka		
<b>Termín zahájení:</b>	se zahájením prací stavby	<b>Cena do (bez DPH):</b>	5 900,00 Kč
<b>Termín ukončení:</b>	s ukončením prací stavby	<b>Splatnost faktury:</b>	14 dní od data vystavení
<b>Platební podmínky a způsob fakturace:</b>	Bude fakturováno v hodinových sazbách, dle skutečně provedených výkonů za uplynulý měsíc. Každá kontrola je účtována jako 2 hodiny práce archeologa + cestovné.		
<b>Za objednatele:</b>		<b>Za zhotovitele:</b>	
<b>Datum:</b>	<b>Razítko</b>	<b>Podpis</b>	<b>Datum:</b> <b>Razítko</b> <b>Podpis</b>

Ceny jsou uvedeny bez Sazebník platný od 1.1.2018						
Profese	Kód	Profese	Počet	Prac. dnů	Počet hodin/km	Náklady v Kč
<b>Terénní práce</b>		<b>Kč/hod</b>				
Archeolog (dohled a ZAV)	Arch	400	1	0	10	4 000,00 Kč
Terénní technik	TerT	350	0	0	0	- Kč
Dokumentátor	Dok	300	0	0	0	- Kč
Terénní pracovník	TerP	180	0	0	0	- Kč
Antropolog	AnT	450	0	0	0	- Kč
Geodetické práce						dle nabídky dodavatele
Autodoprava		8	0	0	150	1 200,00 Kč
Náklady BOZ						- Kč
					<b>Celkem</b>	<b>5 200,00 Kč</b>
<b>Zpracování</b>		<b>Kód</b>	<b>Kč/hod</b>			
Archeolog	Arch	400	0	0	0	- Kč
Antropolog	Ant	450	0	0	0	- Kč
Dokumentátor - grafik		250	0	0	0	- Kč
Kreslič nálezů		250	0	0	0	- Kč
Geoinformatik		350	0	0	0	- Kč
Osteologická analýza						dle nabídky dodavatele
Makrozbytková analýza						dle nabídky dodavatele
Dendrochronologie						dle nabídky dodavatele
Geologická analýza						dle nabídky dodavatele
					<b>Celkem</b>	<b>- Kč</b>
<b>Laboratorní práce</b>		<b>Kód</b>	<b>Kč/hod</b>			
Konzervátor	Kon	250	0	0	0	- Kč
Laborant	Lab	250	0	0	0	- Kč
					<b>Celkem</b>	<b>- Kč</b>
<b>Administrace</b>		<b>Kód</b>	<b>Kč/hod</b>			
Administrativní úkony	Adm	350	0	1	0	- Kč
					<b>Celkem</b>	<b>- Kč</b>
<b>Celkem:</b>						
Administrativní úkony		350	0	0,25	2	700,00 Kč
					<b>Celkem</b>	<b>700,00 Kč</b>
<b>Celkem:</b>						<b>5 900,00 Kč</b>