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, ˇ- č. smıøuvy objednaıeıe: 20191021116136Í . Trınec
4M“ č. smlouvy Zhotovitele:

sMLouvA o DiLo
uzavřena dle § 2586 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb., občanského Zákoníku, ve Znění pozdějších

předpisů (dále jen „smlouva“), mezi těmito smluvními stranami:

statutární město Třinec
adresa: Jabıunkøvská 160, Třinec, PSČ: 739 61
Zastoupeno: RNDr. Věra PALKOVSKÁ, primátorka
Zástupce pověřený jednáním ve věcech technických:

Zástupce pověřený je nanım ve věcech reklamací:

ıčoz F3
DIČ: 0200297313
bankovní spojení: Komerční banka, a. s., expozitura Třinec
č. účtu:

jako objednatel na straně jedné (dále jen „objednatel")

a

Projekční kancelář Iay-out s. r. o.
sídlem: nám. Svobody 527, Třinec 739 61
Zastoupena: Přemyslem Cieslarem, jednatelem
IČO: 28640861
Dıč: 0228640861
bankovní spojení: Fio banka a. s.,
č. účtu:

jako Zhotovitel na straně druhé (dále jen „zhotovitel“).

Článek 1
ZÁKLADNI usTANovENí

Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené vzáhlavi této smlouvy a taktéž oprávnění
k podnikání jsou v souladu se skutečnosti v době uzavření této smlouvy. Smluvní strany se
Zavazují, že Změny dotčených údajů oznámí bez prodlení druhé smluvní straně, v opačném
případě nesou následky plynoucí Z neoznámení. Zhotovitel rovněž prohlašuje, že je odborně
Způsobilý k Zajištění předmětu smlouvy.
Zhotovitel prohlašuje, že má sjednanou pojistnou smlouvu pro případ Způsobení škody svou
činností a Zavazuje se, že tuto smlouvu bude mít sjednanou po celou dobu účinnosti této
smlouvy. Předmětnou pojistnou smlouvu se Zhotovitel zavazuje kdykoliv na požádání
objednatele předložit Zástupci objednatele k nahlédnutí.
Smluvní strany prohlašuji, že plnění dle této smlouvy není plněním nemožným a Že tuto
smlouvu uzavřely po pečlivém Zvážení všech možných důsledků.



č. smlouvy Objednatele: 2019/02/116/Še
č. smlouvy Zhotovitele:

_ Článek 2
PREDMET SMLOUVY

Předmětem této smlouvy je Zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení (dále je
„DSP“ a projektová dokumentace pro provádění stavby (dále je „DPS") s názvem „Bytový
dům ul. Alešovačp. 673-676- Zateplenífasády“ (dále jen „stavba“).
Zhotovitel se Zavazuje Zpracovat projektovou dokumentaci v rozsahu a o obsahu definovaném
ve vyhlášce č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve Znění pozdějších předpisů (dále jen
„vyhláška“). Smluvní strany se dohodly, že projektová dokumentace musí obsahovat veškeré
náležitosti, včetně dokladově části dle přílohyč . 12 a přílohyčc. 13 vyhlášky. Součástí
projektové dokumentace musí být i výkaz výměr požadovaných prací a dodávek dle vyhlášky
.169/2016 Sb.

Ve výkazech výměr budou jednotlivé položky opatřeny podrobným upřesňujícím popisem
Spolu se stanovením technických podmínek dle Zákona č. 134/2016 Sb., o Zadávání veřejných
Zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZ "), Zejména § 92 předmětného Zákona.
Zhotovitel je povinen provést dílo dle této smlouvy na svůj náklad a na své nebezpečí v době
sjednané v článku 3 této smlouvy.
Zhotovitel se zavazuje předat objednateli projektovou dokumentaci pro stavební povolení
ve 4 vyhotoveních a projektovou dokumentaci pro provádění stavby v 6 vyhotoveních
ve výkresové a textové formě a rovněž v elektronické podobě nvýkresy ve formátu .pdf, .dwg,
textová část ve formátu .doc, .pdf. a .xls.
Zhotovitel se Zavazuje vprüběhu zpracování projektové dokumentace tuto konzultovat
S objednatelem. Zápis vypracovává Zhotovitel a schvaluje objednatel.
Zhotovitel se zavazuje projektovou dokumentaci realizovat v souladu s příslušnými právními
předpisy, technickými podmínkami stanovenými ve vyhlášce a touto smlouvou. Zhotovitel
je povinen dále prověřit správnost projektových řešení a propočtů projektové dokumentace.
Zhotovitel odevzdá výkaz výměr rozdělen na investiční položky [podle Zákona
č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební Zákon), v platném Znění
a dle § 33 Zákona č. 586/1992 Sb. o daních Z příjmů, v platném Znění] a neinvestiční položky
[podle Zákonač.183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební Zákon),
v platném znění, vyhlášky č. 410/2009 Sb, kterou se provádějí některá ustanovení Zákona
č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve Znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní
jednotkyj.
Objednatel i zhotovitel se Zavazují vrámci plnění této smlouvy si poskytovat vzájemnou
součinnost. V rámci poskytnutí vzájemné součinnosti se Zhotovitel Zavazuje objednateli
poskytovat součinnost rovněž při plnění povinností objednatele dle § 98 zákona ZZVZ, jako
Zadavatele. Jedná se o součinnost zejména ve smyslu předání Odpovědí na dotazy uchazečů
o veřejnou Zakázku vzadávacím řízení na realizaci stavby dle projektové dokumentace
dle této smlouvy, a to ve lhůtě 24 hodin od okamžiku doručení uvedeného dotazu objednatele
jako Zadavatele veřejné Zakázky na realizaci stavby. Dotaz zaslaný e-mailem se považuje
Za doručený Okamžikem jeho odeslání objednatelem.
Objednatel je oprávněn projektovou dokumentaci použít pro všechny činnosti spojené
s přípravou a následnou realizací stavby.
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č. smlouvy objednatele: 2019/02/116/Še
č. smlouvy zhotovitele:

Objednatel je Oprávněn v případě potřeby předanou projektovou dokumentaci rozmnožovat
a předat ji třetím osobám, ale pouze Za účelem dosažení cíle, ke kterému je projektová
dokumentace určena.
Zhotovitel není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu objednatele poskytnout
výsledek své činnosti ani její dílčí část, Zejména rozpočet nebo výkaz výměr tvořené
předmětem díla dle této smlouvy, třetí osobě k využití.
Objednatel je oprávněn v průběhu nebo i po dokončení Zpracování projektové dokumentace
požadovat doplnění o další projekční práce a Zhotovitel je povinen tyto práce Za cenu v místě
obvyklou provést.
Pro nastavení komunikace, výměnu dat, správu, archivaci dat a nastavení procesního řízení
Zakázek v jednom sdíleném prostředí využívá objednatel společné datové prostředí
tzv. Common Data Environment (dále jen „CDE"), které je Zastoupeno systémem ViewPoint
For Projects. Po podpisu této smlouvy Získá Zhotovitel do prostředí CDE přístup včetně
Základního uživatelského školení. Vsouvislosti s tvorbou projektové dokumentace budou do
tohoto systému následně pravidelně Vkládány revize projektové dokumentace, vyjádření
správců inženýrských sítí a veškeré další dokumenty týkající se povolovacího procesu.
Veškeré dokumenty ukládané do CDE systému budou v nativním grafickém formátu programů
(např: *.doc, *.xls, *.pdf, *.jpeg, *.dwg *.ifo).

článek 3
DOBA PLNÉNÍ

Zhotovitel se Zavazuje, že projektovou dokumentaci objednateli předá v termínu
0 dokumentace stavby pro stavební povolení (dále je „DSP") - do 30.11.2019
0 dokumentace stavby pro provedení stavby (dále je „DPS“) - do 31.01.2020
Pro odsouhlasení konečné verze projektové dokumentace předloží Zhotovitel alespoň 7
pracovních dnů před termínem plnění dle bodu 1. tohoto článku smlouvy 1 kompletní
vyhotovení projektové dokumentace na odbor investic Magistrátu města Třince, který do 5
pracovních dnů provede připomínky, a teprve poté budou dodány ostatní vyhotovení
projektové dokumentace dle smlouvy dopracované v souladu s připomínkami Objednatele.
Objednatel se Zavazuje dílo bez vad a nedodëlků převzít ve sjednané době a Zaplatit Za něj
sjednanou cenu. Objednatel může rovněž převzít dílo, vykazujíoí drobné vady a nedodëlky,
které však nebrání užívání díla stím, že uvede termín, dokdy mají být tyto vady nebo
nedodëlky odstraněny.
Objednatel je oprávněn Odmítnout převzetí díla v případě, že vykazuje vady nebo nedodëlky,
Zejména není-li dodáno ve sjednaném rozsahu nebo ve sjednaném počtu vyhotovení apod.
Pokud tak učiní. je povinen do protokolu o předání a převzetí díla (dále jen „protokol") uvést
důvody, Ze kterých projektovou dokumentaci nepřevzal. Protokol podepíší oprávnění Zástupci
obou smluvních stran nebo jimi pověření Zástupci.
Prodlení zhotovitele s předáním projektové dokumentace delší než 30 kalendářních dnů se
považuje Za podstatné porušení smlouvy.
V případě, že nastanou Objektivní důvody, Znemožňující předání díla ve sjednané době a
Zhotovitel bude požadovat prodloužení termínu předání díla, je povinen Zaslat objednateli
nejpozději 21 dnů před sjednaným termínem předání písemnou žádost se Zdůvodněním
prodloužení termínu předání.
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č. smlouvy objednatele: 20191021116lŠe

č. smlouvy zhotovitele:

Článek 4
CENA DILA

Cena díla je Sjednána dohodou smluvních stran ve výsí 111.700 Kč bez DPH. K ceně bez
DPH bude připočtena daň Z přidané hodnoty dle platných právních předpisů.
Cena díla dle této smlouvy je sjednána jako cena nejvýše přípustná (maximální).
Vceně díla jsou Započítány náklady na veškeré práce, poplatky a jiné náklady nezbytné pro
včasné a řádné provedeni díla. Součástí ceny díla jsou i náklady na práce, které vtéto
smlouvě nejsou výslovně uvedeny a Zhotovitel Ze svých odborných znalostí a Zkušenosti O
nich měl nebo mohl vědět.

čıá_neı‹ 5
PLATEBNI PODMÍNKY

Objednatel uhradí kompletně a řádně provedené dílo na Základě daňového dokladu - faktury
vystavené Zhotovitelem po předání a převzetí díla. Podmínkou pro Zaplaceni sjednané částky
je řádné předání projektové dokumentace objednateli v počtu, rozsahu a formě sjednané dle
této smlouvy.

Daňový doklad -faktura vystavená zhotovitelem musí obsahovat kromě náležitostí daňového
dokladu dle Zákona č. 235/2004 Sb., o dani Z přidané hodnoty v platném znění a náležitosti
stanovených dle ustanovení § 435 Zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, jako i ostatní
náležitosti podle Zvláštních právních předpisů (dále jen „faktura"), rovněž:

0 číslo této smlouvy o dílo a datum jejího uzavření,
0 předmět plnění, jeho přesnou specifikaci ve slovním vyjádření,
o označení bankovního ústavu a číslo účtu, na který má být provedena úhrada,
0 označení osoby, která fakturu vyhotovila, včetně jejího podpisu a kontaktního telefonu.

Smluvní strany se dohodly, že cena díla bude uhrazena ve výši 90% z celkové ceny díla.
Zbývající část, tj. 10% Z celkové ceny díla, představuje tzv. „Zádržné“ (dále též „Zádržné"),
které bude Zajišťovat řádné plnění Závazků Zhotovitele Z této smlouvy pro případ převzetí dila
s vadami či nedodělky dle článku 3 bod 4 této smlouvy. Zádržné uhradí objednatel zhotoviteli
do 30 dnů po odstranění vad či nedodělků reklamovaných při převzetí díla objednatelem.
Nebude-li mít dílo v době převzetí objednatelem vady, uhradí objednatel Zhotoviteli Zádržné do
15 dnů od nabytí právní moci rozhodnutí, pro jehož vydání je projektová dokumentace
podkladem.

Fakturu je objednatel povinen uhradit nejpozději do 30 kalendářních dnů ode dne jejího
doručení objednateli. Stejná splatnost je dohodnuta smluvními stranami i vpřipadě úroků
zprodlení, smluvních pokutI náhrady škody, či jiných plateb, které jsou si smluvní strany
povinny uhradit.

Povinnost Zaplatit je splněna dnem odeslání příslušné částky Z ın'zíčtu objednatele.
_ článek e I

zARuKA ZA DILO
Zhotovitel odpovídá za vady díla, které existují v době jeho předání a převzetí. Za vady vzniklé
po předání a převzetí kompletně dokončeného díla Zhotovitel odpovídá v případě, že tyto vady
vznikly porušením jeho povinností. Zhotovitel poskytuje záruku za dílo do konce Záruční doby
na stavbu.
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č. smlouvy objednatele: 2019/0211 16/Še
č. smlouvy Zhotovitele:

Objednatel je povinen vady projektové dokumentace písemně a bez Zbytečného odkladu
reklamovat u zhotovitele. Objednatel provede reklamaci takovým Způsobem, že Zašle
písemnou reklamaci S popisem vad na adresu Zhotovitele uvedenou V Záhlaví této smlouvy.
Reklamace odeslaná způsobem uvedeným vtomto bodě smlouvy se v případě pochybností
považuje Za doručenou třetím dnem po odeslání.
Zhotovitel se Zavazuje, že reklamované vady, případně nedodělky, bezplatně odstraní
nejpozději do 2 pracovních dnů ode dne doručení reklamace objednatele Zhotoviteli, pokud se
Smluvní strany písemně nedohodnou jinak. Za odstranění vady se považuje i nové projektové
řešení, toto řešení je Zhotovitel povinen ZrealiZovat na vlastní náklady.

Článek 7
MAJETKOVE SANKCE

V případě, že Zhotovitel bude v prodlení s řádným předáním kompletně dokončeného díla, je
objednatel oprávněn požadovat po Zhotoviteli úhradu smluvní pokuty ve výši 500 Kč Za každý i
Započatý den prodlení s předáním dila.

V případě, Že zhotovitel neposkytne Objednateli součinnost této smlouvy, je objednatel
oprávněn požadovat po Zhotoviteli úhradu smluvní pokuty ve výši 500 Kč Za každý i Započatý
den prodlení.

V případě, že objednatel neuhradí ve sjednané lhůtě splatnosti fakturu Zhotovitele vystavenou
v souladu s článkem 5 této smlouvy, je Zhotovitel oprávněn požadovat po objednateli úhradu
úroků Z prodlení ve výši 500 Kč Za každý i započatý den prodlení s úhradou faktury.
Vpřípadě, že zhotovitel bude vprodlení sodstraněním vady nebo nedodělku uvedeném
vpřejímacím protokole, je objednatel oprávněn po Zhotoviteli požadovat úhradu smluvní
pokuty ve výši 500 Kč Za každý i Započatý den prodlení s odstraněním předmětné vady nebo
nedodělku a každou jednotlivou vadu nebo nedodělek.

V případě, Že zhotovitel neodstrani reklamovanou vadu nebo nedodělek ve sjednané lhůtě, je
objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli úhradu smluvní pokuty ve výši 500 Kč Za každý i
započatý den prodlení s odstraněním reklamované vady nebo nedodělku a každou jednotlivou
vadu nebo nedodělek.

Jestliže Závazek provést dílo zanikne před jeho řádným splněním, nezaniká nárok na smluvní
pokutu, pokud vznikl porušením povinností před Zánikem Závazku provést dílo.

Zánik závazku provést dílo jeho pozdním splněním, neznamená Zánik nároku na smluvní
pokutu Za prodlení s plněním Závazku.

Článek 8
oSTATNı uJEDNÁNi

Objednatel je oprávněn kontrolovat průběh provádění dila. Zhotovitel je povinen na Žádost
objednatele poskytnout veškeré informace o stavu rozpracovaného díla.
Zhotovitel je povinen řídit se pokyny objednatele. Zhotovitel je povinen prokazatelně upozornit
objednatele na případnou nevhodnost jeho pokynů nebo chybné Zadání, v opačném případě
odpovídá za vzniklou Škodu.
Obě smluvní strany se zavazují, Že Obchodní a technické informace, které jim byly svěřeny
druhou smluvní stranou, nezpřístupní třetí osobě bez písemného souhlasu druhé smluvní
strany a nepoužijí tyto informace kjiným účelům, než k plnění této smlouvy.
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č. Smlouvy objednatele: 20191021116138
č. Smlouvy zhotovitele:

4. Objednatel je Oprávnén bez souhlasu Zhotovitele převést svoje práva a povinnosti Ztéto
smlouvy vyplývající na třetí osobu. Zhotovitel je oprávněn převést svoje práva a povinnosti
Z této smlouvy vyplývající na třetí osobu pouze s písemným souhlasem objednatele.

ˇ článeks
ZAvEREcNA uJEDNANí

1. Tuto smlouvu lze měnit pouze formou písemných, vzestupně číslovaných dodatků,
podepsaných oběma smluvními stranami a výslovně označených jako dodatek ke smlouvě.

2. Nastanou-li u některé Ze smluvních stran skutečnosti, bránící řádnému plnění této smlouvy, je
tato smluvní strana povinna to ihned bez Zbytečného odkladu oznámit druhé smluvní straně.

3. Zhotovitel se Zavazuje na vyzvání objednatele se Zúčastnit každého jednání, týkajícího se
předmětu díla.

4. Objednatel si ve smyslu ZZVZ vyhrazuje právo Zveřejnit vzákonem stanovených lhůtách
úplné Znění uzavřené smlouvy, včetně jejich případných Změn a dodatků a dále skutečnou
výši úplaty za plnění veřejné Zakázky.

5. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv. Smluvní strany se
dohodly, že objednatel Zašle správci registru smluv tuto smlouvu k uveřejnění. Tato povinnost
se týká i všech dalších dodatků smlouvy uzavřených v budoucnosti.

6. Smluvní strany shodně prohlašují, že se seznámily scelým textem smlouvy včetně jejich
příloh a scelým obsahem smlouvy souhlasí. Současné prohlašují, že tato smlouva byla
uzavřena po vzájemném projednání, podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a
srozumitelně, nikoliv vtísni nebo Za nápadně nevýhodných podmínek, což stvrzují svými
podpisy. .

7. Tato smlouva je vyhotovena v 3 stejnopisech s platností originálu stím, že 2 Z nich obdrží
Objednatel a 1 Z nich obdrží zhotovitel.

8. Tuto smlouvu Ze strany objednatele schválila níže podepsaná primátorka města, a to
vsouladu S pověřením rady města vyplývající Zbodu 2.2.3 vnitřní směrnice č. 07/2016 -
„Směrnice pro Zadávání veřejných Zakázek statutárního města Třince a příspěvkových
organizací statutárního města Třince".

_ _ '5'10' 2019 _ 09.10. 2019V Třıncı ........ `..... V Třinci .........

RNDr. Věra Palkovská Přemysl Cieslar
primátorka
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