



# OBJEDNÁVKA

Číslo objednávky: 02PA-000436

**Objednatel:**

Ředitelství silnic a dálnic ČR  
Závod Praha  
Na Pankráci 546/56, 14000, Praha 4

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČO: 65993390

DIČ: CZ65993390

**Dodavatel:**

RNDr. Jiří Starý - North Geo

IČO: 868 50 156

DIČ:

č. ú.

Kontaktní osoba: RNDr. Jiří Starý

Tel.:

e-mail:

Tato objednávka Objednatele zavazuje po jejím potvrzení Dodavatelem obě smluvní strany ke splnění stanovených závazků a nahrazuje smlouvu. Dodavatel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro Objednatele služby specifikované níže. Objednatel se zavazuje zaplatit za služby poskytnuté v souladu s touto objednávkou cenu uvedenou níže.

**Místo dodání:** ŘSD ČR Závod Praha

**Kontaktní osoba Objednatele:**

**Fakturujte:** Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 56, 140 00 Praha 4

**Obchodní a platební podmínky:** Objednatel uhradí cenu jednorázovým bankovním převodem na účet Dodavatele uvedený na faktuře, termín splatnosti je stanoven na 30 dnů ode dne doručení faktury Objednateli. Fakturu lze předložit nejdříve po protokolárním převzetí služeb Objednatelem bez vad či nedodělků. Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti stanovené platnými právními předpisy, číslo objednávky a místo dodání. Objednatel neposkytuje žádné zálohy na cenu, ani dílčí platby ceny. Potvrzením přijetí (akceptaci) této objednávky se Dodavatel zavazuje plnit veškeré povinnosti v této objednávce uvedené. Objednatel výslovně vylučuje akceptaci objednávky Dodavatelem s jakýmikoliv změnami jejího obsahu, k takovému právnímu jednání Dodavatele se nepřihlíží. Dodavatel poskytuje souhlas s uveřejněním objednávky a jejího potvrzení v registru smluv zřízeným zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „zákon o registru smluv“).

Objednatel o této skutečnosti Dodavatele informuje. Objednatel je oprávněn kdykoliv po uzavření objednávky tuto objednávku vypovědět s účinky od doručení písemné výpovědi Dodavateli, a to i bez uvedení důvodu. Výpověď objednávky dle předcházející věty nemá vliv na již řádně poskytnuté plnění včetně práv a povinností z něj vyplývajících.

**Objednáváme u Vás: „Dálnice D8 stavba 0805 Lovosice – Řehlovice – Hydrogeologický průzkum - odborná činnost hydrologa“ dle Přílohy č.1 Specifikace služeb a Přílohy č. 2 Soupis prací**

**Lhůta pro dodání či termín dodání: Po nabytí účinnosti objednávky do 3 dnů Projekt hydrogeologického průzkumu a nejpozději do 30.11.2019 Zpráva z hydrogeologického průzkumu.**

**Celková hodnota objednávky v Kč bez DPH / s DPH: 74.400,- Kč / 90.024,-Kč**

V případě akceptace objednávky Objednatele Dodavatel objednávku písemně potvrdí prostřednictvím e-mailu zaslaného do e-mailové schránky Objednatele

V případě nepotvrzení akceptace objednávky Objednatele Dodavatelem ve lhůtě 3 pracovních dnů ode dne odeslání objednávky Objednatelem platí, že Dodavatel objednávku neakceptoval a objednávka je bez dalšího zneplatněna.

Nedílnou součástí této objednávky jsou následující přílohy:

Příloha č. 1 – Specifikace služeb

Příloha č. 2 – Soupis prací

- 4 -11- 2019

V Praze dne

Za Objednatele:

Podpis oprávněné osoby:

Za zhotovitele: RNDr. Jiří Starý

Specifikace služeb

**„Dálnice D8 stavba 0805 Lovosice – Řehlovice – Hydrogeologický průzkum - odborná činnost hydrologa“**

**a související práce:**

Dodavatel bude provádět ověření hydraulických a fyzikálně-chemických charakteristik hlubších zvodní v zájmovém prostoru štěrkové stěny v hydrogeologickém vrtu o hloubce 50 m pro účely objasnění původu podzemní vody z monitorovaného pramenu PR4 vzhledem k náhlému zvýšení vydatnosti pramene PR4 a možné změně hydraulických poměrů v okolí štěrkové stěny na základě aktuálních výsledků monitoringu.

Součástí činnosti dodavatele je Projekt hydrogeologického průzkumu a inženýrská činnost pro získání souhlasu s vyplývajícím záměrem. Po provedených zkouškách a ověření charakteristik zvodní bude vyhotovena Závěrečná zpráva z hydrogeologického průzkumu, součástí prací nejsou stavební práce na vytvoření nového hydrovrtu.

Podrobný popis zajišťovaných prací dodavatelem je obsažen v příloze č.2.

Fakturovány budou pouze skutečně provedené práce na základě odsouhlaseného soupisu poskytnutých služeb.

Předpokládaná doba plnění je po nabytí účinnosti objednávky do:

- 3 dnů Projekt hydrogeologického průzkumu, který bude odevzdán objednateli 3x v tištěné podobě, 1x elektronicky
- 30.11.2019 Zpráva z hydrogeologického průzkumu, který bude odevzdán objednateli 3x v tištěné podobě, 1x elektronicky

„Dálnice D8 stavba 0805 Lovosice – Řehlovice –Hydrogeologický průzkum - odborná činnost hydrologa“

[SOUPIS PRACÍ - příloha č.2](#)

Celkem bez DPH	74 400 Kč
DPH 21%	15 624 Kč
Celkem vč. DPH	90 024 Kč