

RÁMCOVÁ SMLOUVA O PROVÁDĚNÍ ARCHEOLOGICKÉHO DOHLEDU A VÝZKUMU č. 201949

uzavřená dle § 22 a násl. zákona č. 20/1987 Sb. o státní památkové péči v platném znění
(dále jen „Smlouva“)

I. Smluvní strany

1. **Objednatel:** **Net-Connect s.r.o.**
se sídlem: Velkomoravská 4036/33a
jednající/zastoupen: ing. Ivanem Čechem, jednatelem
ve věcech smluvních
ve věcech technických
IČ: [REDACTED]
DIČ: 27735052
Tel./e-mail: [REDACTED]
Bankovní spojení: [REDACTED]
číslo účtu: [REDACTED]
2. **Zhotovitel:** **Masarykovo muzeum v Hodoníně, příspěvková organizace**
se sídlem: Zámecké nám. 27/9
695 01 Hodonín
jednající/zastoupen: Mgr. Irenou Chovančíkovou, ředitelkou
ve věcech smluvních
ve věcech technických: [REDACTED]
IČ: 00090352, neplátce DPH
Bankovní spojení: [REDACTED]
číslo účtu: [REDACTED]

Zhotovitel je držitelem povolení MK ČR č. 12.053/Kra ze dne 17. 6. 1998 k provádění archeologického výzkumu.

Objednatel je stavebníkem - osobou, při jejímž podnikání vznikla v souladu se zákonem č. 20/1987 Sb. o státní památkové péči v platném znění (dále jen „zákon“) nutnost záchraného archeologického výzkumu na jednotlivých stavbách.

II. Předmět smlouvy

1. Předmětem smlouvy je provedení archeologického dohledu a výzkumu při zemních pracích spojených s jednotlivými stavbami, které budou blíže specifikovány na základě dílčích objednávek v letech 2019 až 2021.
2. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje pro objednatele provést dílo, spočívající v provedení archeologického dohledu a výzkumu při zemních pracích spojených s jednotlivými stavbami (dále jen „dílo“). Dílo zahrnuje tyto činnosti zhotovitele:
A) výzkumné práce v terénu, jejich dokumentace
B) vyhotovení nálezové zprávy
3. V případě, že při provádění stavebních prací na stavbách budou objeveny archeologické nálezy, vyhotoví zhotovitel návrh dodatku k této Smlouvě, ve kterém bude navrženo rozšíření předmětu díla a

podmínky realizace takového díla, zejména rozsah prací, termín plnění, cena díla a další práva a povinnosti spojené s realizací takového díla. Na základě návrhu bude uzavřen dodatek k této Smlouvě a to bez zbytečného odkladu, aby nedocházelo k prodlevám při realizaci staveb.

III.

Doba plnění

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo podle harmonogramu stavebních prací objednatele od **23. 10. 2019 do 31. 12. 2021** a to na základě vystavených dílčích objednávek k jednotlivým zakázkám se zahájením provedení díla nejdříve po uplynutí 5 pracovních dnů, případně do 5 pracovních dnů od obdržení výzvy objednatele, a provést dílo do 30 dnů od dokončení stavebních prací.
2. Nálezová zpráva bude předána objednateli nejpozději do 30 dnů od dokončení stavebních prací.
3. V případě, že dojde k přerušení prací z důvodů živelné události nebo archeologického nálezu a tato skutečnost bude uvedena ve stavebním deníku, pak jsou smluvní strany povinny jednat o přiměřeném prodloužení termínu dokončení archeologického záchranného výzkumu, ve formě písemného dodatku smlouvy o dílo.

IV.

Cena díla

1. Smluvená cena díla bude stanovena dle cenových sazeb jednotlivých plnění, uvedených v příloze č. 1 této Smlouvy. Jako podklad pro fakturaci ceny díla za terénní část výzkumu budou sloužit záznamy o počtu hodin práce pracovníků vykonávajících výzkum obsažené ve stavebním deníku nebo v jiné písemné podobě potvrzené odpovědným zástupcem objednatele či odpovědným zaměstnancem dodavatele stavebních prací.
1. Zhotoviteli vzniká nárok na zaplacení ceny díla první fakturací po dokončení terénní části výzkumu a druhou fakturací po odevzdání nálezové zprávy objednateli.
2. Splatnost faktury činí 30 dnů od jejího doručení objednateli. Faktura musí mít náležitosti daňového dokladu ve smyslu platných právních předpisů. V případě, že faktura nebude obsahovat některou ze zákonem stanovených náležitostí, má objednatel právo vrátit ji zhotoviteli k doplnění či opravě. Nová lhůta splatnosti počíná běžet ode dne opětovného doručení faktury objednateli.

V.

Základní vztahy objednatele a zhotovitele

1. Objednatel umožní zhotoviteli přístup na staveniště.
2. Zhotovitel je oprávněn vstupovat do prostoru staveniště pouze s vědomím odpovědného zaměstnance (mistra, stavbyvedoucího) dodavatele stavebních prací, případně v doprovodu odpovědného zástupce objednatele. O této skutečnosti musí být proveden záznam do stavebního deníku nebo v jiné písemné podobě.
1. Zhotovitel je povinen informovat objednatele o způsobu provádění záchranného archeologického výzkumu a to záznamem do stavebního deníku nebo v jiné písemné podobě.
2. Zhotovitel je povinen respektovat harmonogram prací objednatele. Veškeré změny v harmonogramu v odůvodněných případech je objednatel povinen neprodleně hlásit zhotoviteli a postupovat v dohodě s ním.
3. Zhotovitel se zavazuje dodržovat pracovní kázeň a bezpečnost práce na staveništi.
4. Zhotovitel se zavazuje udržovat na staveništi pořádek.
5. Objednatel umožní zhotoviteli nerušené provádění díla.
6. Zhotovitel provádí dílo svým jménem a na svou odpovědnost, včetně odpovědnosti za dodržování bezpečnosti práce svými zaměstnanci.
7. Objednatel se zavazuje telefonicky informovat zhotovitele o zahájení zemních prací, nejméně tři dny předem. Informace je nutno podat zástupci zhotovitele ve věcech technických a to e-mailem.
8. Dílo bude prováděno v souladu platnými právními předpisy, zejména pak v souladu s § 22 a následující Zákona.

VI.

Sankce a smluvní pokuty

1. Při prodlení objednatele se zaplacením faktury nebo její části je objednatel povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,05% z dlužné částky za každý den prodlení. Právo na náhradu škody tím není dotčeno.
1. Splatnost smluvních pokut se stanovuje do 10 dnů po doručení výzvy k zaplacení smluvní pokuty.

VII.

Závěrečná ujednání

1. Pokud tato smlouva neobsahuje ujednání odchylná nebo zpřesňující, řídí se právní vztahy občanským zákoníkem.
2. Smlouva je sepsána v čtyřech vyhotoveních, dvě obdrží objednatel a dvě zhotovitel.
3. Obsah smlouvy nebo podmínky v ní obsažené, lze měnit pouze písemnými vzájemně odsouhlasenými dodatky.
4. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v Registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že návrh na uveřejnění smlouvy v Registru smluv podá zhotovitel.
5. Objednatel prohlašuje, že souhlasí se zveřejněním smlouvy v souladu s platnými právními předpisy zveřejněním v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Souhlas uděluje zhotovitel na dobu určitou.

XVI.

Ostatní nebo jiná ustanovení

1. Společnost Net-Connect s.r.o., se sídlem Vevlkomoravská 4036/33a Hodonín, IČO: 27735052, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, v oddílu C vložce číslo 55521, jako správce osobních údajů informuje subjekt údajů dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 (GDPR), že veškeré jeho osobní údaje o něm, případně jeho zástupci, budou zpracovávány pouze za účelem splnění této smlouvy, za účelem splnění právních povinností, které se vztahují na správce a za účelem ochrany oprávněných zájmů správce, a to pouze po dobu, která je pro tyto účely nezbytná. Subjekt údajů má právo požadovat od správce přístup ke svým osobním údajům a požádat o jejich opravu nebo výmaz, pokud osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro něž byly zpracovávány. Subjekt údajů podpisem této smlouvy potvrzuje, že mu výše uvedené informace byly řádně poskytnuty a bere je na vědomí.


V Hodoníně dne 24. 10. 2019



zhotovitel:
Masarykovo muzeum v Hodoníně,
příspěvková
organizace
 Zámecké nám. 9, 695 01 Hodonín
IČO: 00090352, DIČ: CZ-00090352
tel.: 518 351 834

V Hodoníně dne

25. 10. 19



objednatel

Net-Connect s.r.o.
Vevlkomoravské 4036/33A
695 01 Hodonín
IČ: 27735052 • DIČ: CZ27735052