

**STATUTÁRNÍ MĚSTO CHOMUTOV**  
**ODBOR ROZVOJE a INVESTIC**

Zborovská 4602, 430 28 Chomutov  
IČ: 00 261 891, DIČ: CZ00261891  
tel.: 474 637 111 / fax: 474 652 777

**OBJEDNÁVKA**

OBJEDNÁVKA ČÍSLO

VYŘIZUJE

TELEFON

FAX

**DODAVATEL**

**Pontex, spol. s r.o.**

Bezová 1658, 147 14 Praha 4

IČ: 40763439

DIČ: CZ407 63 439

Email:

tel:

**PŘESNÝ POPIS DODÁVKY (SLUŽBY)**

Objednáváme u Vás Projektovou dokumentaci pro provedení stavby na akci „**Oprava a modernizace lávky pro pěší přes I/13 – nádraží ČD, ul. Černovická, Chomutov**“.

Součástí objednávky je cenová nabídka zhotovitele a soubor, ve kterém jsou potvrzené neuznatelné výdaje z položkového rozpočtu. Jedná se o přesně stanovené položky SFDI, u kterých nelze měnit jejich názvosloví (a ceny před výběrovým řízením).

Předmětem dodání **není** zpracování DIO a aktualizace stanovisek a vyjádření DOSS a správců IS.

Ostatní požadavky:


- PDPS bude zpracovaná dle vyhlášky č. 146/2008S., v platném znění (tzn., vč. Přílohy č. 6 vyhlášky č.251/2018 Sb.).
- Zhotovitel se zavazuje předkládat rozpracované dílo ke konzultaci a odsouhlasení navrženého řešení objednateli, nejméně však dvakrát v průběhu provádění díla (konzultací se rozumí osobní konzultace v sídle objednatele, jejímž výsledkem bude oboustranně podepsaný zápis o stavu díla a odsouhlasení navrženého řešení).
- Zhotovitel je povinen zpracovat grafickou, obrazovou, textovou, tabulkovou a jinou dokumentaci jak v tištěné, tak i v elektronické verzi, která bude zadavateli odevzdána na CD / DVD nosiči ve formátech \*.doc, \*.pdf, \*.xls, \*.jpg. Výkazy výměr, oceněné rozpočty a harmonogram stavebních prací budou zpracovány a odevzdány v elektronické podobě v souboru \*.xls a v tištěné formě v tabulce \*.xls. Položkový rozpočet stavby musí být předložen v elektronické podobě ve formátu pdf a XML (.esoupis, .xc4, Excel VZ) nebo obdobném.
- O předání a převzetí části díla bude sepsán předávací protokol, ve kterém musí být výslovně uvedeno, zda objednatel dílo přebírá či nikoliv. Pokud objednatel dílo převezme s drobnými vadami či nedodělky, musí být tyto v předávacím protokolu uvedeny a musí být stanovena lhůta k jejich odstranění. Nedohodnou-li se strany na lhůtách pro odstranění vad, je zhotovitel povinen vady odstranit do 15 dnů ode dne předání díla.

**Záruka za jakost a odpovědnost za vady díla**

- Zhotovitel poskytuje záruku za jakost díla, a to pro každou část díla od okamžiku jejího předání objednateli do uplynutí doby 24 měsíců.
- Smluvní strany sjednávají nárok objednatele na bezplatné odstranění veškerých vad díla

**UPOZORNĚNÍ – U DAŇOVÉHO DOKLADU POŽADUJEME SPLATNOST MINIMÁLNĚ 30 DNÍ.**





## STATUTÁRNÍ MĚSTO CHOMUTOV ODBOR ROZVOJE a INVESTIC

Zborovská 4602, 430 28 Chomutov  
IČ: 00 261 891, DIČ: CZ00261891  
tel.: 474 637 111 / fax: 474 652 777

### OBJEDNÁVKA

reklamovaných kdykoliv během záruční doby bez ohledu na dispozitivní ustanovení zákona. Zhotovitel je povinen tyto vady odstranit ve lhůtě 15 dnů ode dne jejich oznámení.

#### **Pokuty**

- V případě prodlení zhotovitele s provedením díla je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1% z ceny příslušné části díla vč. DPH za každý započatý den prodlení.
- V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vady díla je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05% z ceny příslušné části díla vč. DPH za každou vadu a každý započatý den prodlení.
- Výše smluvní pokuty za každé jednotlivé porušení povinnosti se dohodou smluvních stran omezuje na maximálně 10% z celkové ceny díla vč. DPH. V případě prodlení s provedením části díla nebo s odstraněním vady díla se výše smluvní pokuty omezuje na 50% z celkové ceny díla vč. DPH.

Podklady pro zpracování PDPS byly zaslány dne 09.8.2019 14:57 (odkaz na zasilku v úschovně <https://www.uschovna.cz/zasilka/OVDTFKUVE2W6SML2-IE2/>.)

Odkaz obsahoval následující doklady:

- stavební povolení s NPM,
- PD pro SP včetně dokladové části (Multitechnik – divize II, spol. s.r.o., Chomutov)
- položkový rozpočet,
- závěry z diagnostiky (PONTEX),
- popis záměru investiční akce včetně fotodokumentace
- světelně-technický záměr (zpracovatel [redacted])

Obecné termíny:

- PD je platná od 11/2017. Stavební povolení nabylo právní moci 3. 8. 2018.
- Rozhodnutí o poskytnutí dotace z SFDI bylo vydáno 21. 5. 2019.
- Realizace stavebních prací předpoklad od 5/2020 -10/2020. Realizace díla musí být ukončena do 11/2020.

Cena díla je stanovena jako nepřekročitelná, kryje veškeré náklady zhotovitele spojené s prováděním díla.

#### **Fakturační údaje:**

STATUTÁRNÍ MĚSTO CHOMUTOV  
Zborovská 4602  
Chomutov 430 28  
IČ:00261891;

#### **Platební podmínky:**

Na faktuře je nutno uvést číslo objednávky.

Objednatel je povinen zaplatit zhotoviteli cenu části díla na základě faktury, kterou je zhotovitel povinen vystavit a doručit objednateli do 1 měsíce ode dne, kdy zhotoviteli vznikl nárok na její zaplacení tj. odsouhlasený předávací protokol objednatelem. Faktura vystavená zhotovitelem musí mít náležitosti daňového dokladu. Splatnost částky fakturované zhotovitelem je 30 dnů ode dne doručení faktury objednateli.

#### **Ostatní závazující podmínky:**

Smluvní strany berou na vědomí, že text objednávky je veřejně přístupnou listinou ve smyslu zákona o svobodném přístupu k informacím a že statutární město Chomutov jako povinný subjekt má povinnost na žádost žadatele poskytnout informace o tomto smluvním vztahu včetně poskytnutí kopie objednávky. Smluvní strany dále souhlasí se zveřejněním této objednávky a jejích případných dodatků v registru smluv zřízeném zák. č. 340/2015 Sb.

**UPOZORNĚNÍ – U DAŇOVÉHO DOKLADU POŽADUJEME SPLATNOST MINIMÁLNĚ 30 DNÍ.**



**STATUTÁRNÍ MĚSTO CHOMUTOV**  
**ODBOR ROZVOJE a INVESTIC**

Zborovská 4602, 430 28 Chomutov  
IČ: 00 261 891, DIČ: CZ00261891  
tel.: 474 637 111 / fax: 474 652 777

**OBJEDNÁVKA**

<i>DOHODNUTÁ CENA</i>	<i>DOHODNUTÝ TERMÍN DODÁNÍ</i>
240.452,00 Kč bez DPH 290.946,92 Kč s DPH	max. do 17. 01. 2020

<b>VYSTAVIL</b> ( <i>DÁTUM, JMÉNO, RAŽÍTKO, PODPIS</i> )	<b>SPRÁVCE ROZPOČTU</b> ( <i>JMÉNO, PODPIS</i> )	<b>PŘÍKAZCE OPERACE</b> ( <i>JMÉNO, PODPIS</i> )
---	---	---

Zborovská 4602  
430 28 Chomutov  
IČ: 00261891, DIČ: CZ00261891  
-10-

**UPOZORNĚNÍ – U DAŇOVÉHO DOKLADU POŽADUJEME SPLATNOST MINIMÁLNĚ 30 DNÍ.**



## Obsah DPS „Oprava a modernizace lávky pro pěší přes I/13 – nádraží ČD, ul. Černovická, Chomutov“.


Rozsah rekonstrukce se předpokládá v souladu s projektem pro stavební povolení s modifikací na základě upřesnění stavu lávky a projednání požadovaných úprav projektové dokumentace (např. prefa schodiště, doplnění o vhodné detaily, úprava pochozí části mostovky,..). Stavba nevyžaduje přeložky IS. Část SO veřejné osvětlení je již vyřešena – zpracovatel DPS lávky část VO převezme a zakomponuje do DPS.

<b>Dokumentace pro provedení stavby</b>			
<b>Obsah dokumentace</b>	<b>hod</b>	<b>Kč/hod</b>	<b>Kč</b>
<b>Podklady</b>	kpl		
Prohlídka na místě, vyhodnocení			9 000,00
<b>Souhrnná část</b>			
Aktualizace DSP	50	650,00	32 500,00
<b>Stavební část (PDPS)</b>			
Projekt úprav lávky, nová schodiště, nový svršek, sanace	260	650,00	169 000,00
<b>ZOV</b>			
Aktualizace DSP	20	650,00	13 000,00
<b>Soupis prací a rozpočet</b>			
(ASPE)	30	650,00	19 500,00
<b>Projednání</b>			
projednání s objednatelem a zpracovatelem části VO, kompletace PDPS s částí VO a její ověření autorizovanou osobou v oboru mosty a inž. konstrukce	12	650,00	7 800,00
vyhotovení 4 výtisků PDPS			5 000,00
Sleva 6%			-15 348,00
<b>Celkem bez DPH za DSP</b>			<b>240 452,00</b>
<b>DPH 21%</b>			<b>50 494,92</b>
<b>Celkem s DPH</b>			<b>290 946,92</b>

Předmětem dodání není zpracování DIO a aktualizace stanovisek a vyjádření DOSS a správců IS. PDPS bude zpracovaná dle vyhlášky č. 146/2008S., v platném znění (tzn., vč. Přílohy č. 6 vyhlášky č. 251/2018 Sb.,)

**PONTEX spol. s r.o.**  
Bezová 1658, 147 14 Praha 4




Datum, razítko, podpis:  
V Praze, dne 13.9.2019



## KRYCÍ LIST NABÍDKY

pro veřejnou zakázku malého rozsahu zadávanou v souladu s Metodickým pokynem o zadávání veřejných zakázek RSMCH č. 011/03-17 ze dne 11. 3. 2017, s názvem

### Zpracování DPS „Oprava a modernizace lávky pro pěší přes I/13 – nádraží ČD, ul. Černovická, Chomutov “

Obchodní firma / název / jméno a příjmení uchazeče	Pontex, spol. s r.o.
Sídlo / místo podnikání uchazeče	Bezová 1658, 147 14 Praha 4
Adresa pro poštovní styk	Bezová 1658, 147 14 Praha 4
Kontaktní osoba ve věci zakázky, emailová adresa, kontaktní adresa, telefon	
Právní forma uchazeče	společnost s ručením omezeným
IČ uchazeče (bylo-li přiděleno)	407 63 439
Jméno a funkce statutárního orgánu	
<b>CELKOVÁ NABÍDKOVÁ CENA bez DPH</b>	<b>240.452,00 Kč</b>
Sazba DPH (v %)	21
Sazba DPH (v Kč)	50.494,92 Kč
<b>CELKOVÁ NABÍDKOVÁ CENA vč. DPH</b>	<b>290.946,92 Kč</b>
<b>TERMÍN DODÁNÍ DPS</b>	max. do 17. 01.2020
Jméno, příjmení a podpis osoby oprávněné jednat jménem či za uchazeče	
Datum a razítko	13.9.2019 <b>PONTEX spol. s r.o.</b> Bezová 1658, 147 14 Praha 4