
SMLOUVA O ZAJIŠTĚNI PŘELOŽKY PLYNÁRENSKÉHO
zařízen! a úhradě nákladů s n! souvisejících

číslo smlouvy:

Číslo smlouvy stavebníka: 125796 KUJ IP01BVYLE

ČI. I.
Smluvní strany

1.
QUANTUM, a.s.
Sídlo:
Spisová značka: 
Banka:
IČ: 25307762

Brněnská 122/212, Nouzka, 682 01 Vyškov 
B 2074 vedená u Krajského soudu v Brně 

Česká spořitelna, a.s. Číslo účtu: 1625432/0800
DIČ: CZ25307762

jako vlastník plynárenského zařízení (dále jen „vlastník PZ“)

a

2.

Kraj Vysočina zastoupený hejtmanem kraje MUDr. Jiřím Běhounkem,
k podpisu smlouvy pověřen Ing. Jan Hyliš - člen rady kraje pro oblast 
dopravy a silničního hospodářství 

Sídlo: Žižkova 57, 587 33 Jihlava
zástupce pro věci smluvní: MUDr. Jiří Běhounek - hejtman kraje, Ing. Jan Hyliš - člen rady kraje

pro oblast dopravy a silničního hospodářství 
zástupce pro věci technické: Ing. Jiří Lojda, Ing. Hana Matulová 
Bankovní spojení: Sberbank CZ, a.s.
Číslo účtu: 4 200 201 286/6800
IČ: 708 90 749

jako osoba vyvolávající přeložku plynárenského zařízení (dále jen „stavebník")

čl. II.
Předmět smlouvy

Předmětem této smlouvy je úprava práv a povinností spojených s provedením přeložky 
plynárenského zařízení (dále jen ,,PZ“) či jeho části (dále jen „přeložka PZ“), v obci Rudíkov, k. ú. 
Rudíkov, které je v majetku vlastníka PZ, dále podmínky její realizace a nabytí vlastnictví ke zrušené 
části plynárenského zařízení stavebníkem.
Potřeba přeložky PZ je vyvolána realizací stavby: „II/360 Trnava - Rudíkov", jejímž investorem je 
stavebník.

» Rozsah přeložky PZ včetně předpokládaných nákladů je specifikován ve stanovisku vlastníka 
PZ ze dne 29. 3. 2019 zn: 129/JF/2019, vyjádření k přeložce.
Její technické řešení může být upřesňováno v průběhu přípravy stavby v jednotlivých stupních 
projektové dokumentace (dále také jako jen ,,PD“). Tyto změny mohou mít vliv na výši 
předpokládaných nákladů na provedení přeložky PZ.
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• Smluvní strany se dohodly podle ustanovení § 70 zákona č. 458/2000 Sb., energetický zákon, 
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „energetický zákon"), že stavebník svým jménem a na 
své náklady pro vlastníka PZ zajistí veškeré činnosti spojené s provedením přeložky PZ v 
rozsahu sjednaném v této smlouvě a které budou vyplývat z projektové dokumentace („PD").

• Touto smlouvou se dále vymezuje rozsah spolupráce, vzájemných práv a povinností smluvních 
stran v období přípravy a realizace stavby přeložky PZ, za účelem zajištění jejího řádného 
budoucího provozu, zejména z hlediska bezpečnosti, spolehlivosti a hospodárnosti.

čl. III.
Termín provedení stavby

1. Přeložku PZ podle článku II. této smlouvy zajistí stavebník v předpokládaném termínu: v roce 
2022, a to včetně provedení propojovacích prací na stávající PZ a zprovoznění přeložky. Termín 
je konečný, jeho změnu je možné provést pouze vzájemnou dohodou smluvních stran, která 
bude označena jako číselný Dodatek ke smlouvě a bude její součástí.

čl. IV.
Práva a povinnosti smluvních stran

A. Stavebník

1. U autorizovaného projektanta nechá na své náklady zpracovat projektovou dokumentaci, 
která bude technickým podkladem pro správní řízení o povolení stavby dle zákona č. 
183/2006 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon") 
vedeného příslušným stavebním úřadem, jehož výsledkem bude vystavení příslušného 
dokladu dle stavebního zákona opravňujícího k realizaci přeložky PZ a předloží ji k 
odsouhlasení vlastníkovi PZ.

2. Zavazuje se k zapracování případných připomínek vlastníka PZ do PD. Pouze taková PD je 
způsobilým technickým podkladem pro jednání se stavebním úřadem.

3. Zavazuje se zadat realizaci stavby přeložky PZ pouze zhotoviteli, který je pro činnosti na 
plynárenských zařízeních certifikován v souladu s TPG 923 01, dodrží podmínky této 
smlouvy a stavbu přeložky PZ zrealizuje dle schválené PD.

4. Zhotovitel je povinen být registrovaným partnerem společnosti Quantum a.s. z důvodu 
napojení budované přeložky plynovodu na současný plynovod provozovaný společností 
QUANTUM, a.s. Podmínky registrace jsou uvedeny na webových stránkách společnosti.

5. V případě nesplnění této podmínky ze strany stavebníka má vlastník PZ QUANTUM, a.s., ke 
které má být nově budované plynárenské zařízení připojeno, právo nepřipojit nově budované 
plynárenské zařízení k distribuční soustavě společnosti QUANTUM, a.s.

6. Zavazuje se, že zhotovitele přeložky PZ prokazatelně seznámí s PD schválenou vlastníkem 
PZ a s podmínkami stanovenými vlastníkem PZ pro realizaci přeložky PZ v této smlouvě.

7. Zaváže zhotovitele přeložky PZ, aby nejpozději 5 dnů před zahájením stavby přeložky PZ 
nahlásil termín zahájení prostřednictvím E - mailové adresy: quantumas@quantumas.cz
z důvodu ustanovení zaměstnance vlastníka PZ, který bude provádět kontroly přeložky PZ. 
Zaváže zhotovitele přeložky PZ, aby nejpozději pět pracovních dnů předem oznámil 
vlastníkovi PZ zahájení předepsaných zkoušek v souladu se stanoviskem vlastníka PZ k PD.

8. Při realizaci přeložky je povinen dodržet podmínky uvedené ve stanovisku vlastníka PZ k PD 
přeložky PZ. Tyto podmínky nesmí být v rozporu s touto smlouvou, ledaže podmínky budou 
vycházet ze změn právních předpisů, technických norem, technických pravidel nebo 
rozhodnutí příslušného orgánu.

9. Je povinen provádět všechny činnosti související s realizací přeložky PZ s odbornou péčí.
10. Zavazuje se respektovat připomínky a pokyny vlastníka PZ vznesené při kontrolní činnosti, 

které nebudou v rozporu s touto smlouvou, a rovněž další podmínky, které v termínu 
realizace přeložky vyplynou ze změn právních předpisů, technických norem, technických
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pravidel nebo rozhodnutí příslušného orgánu. Tyto další podmínky musí vlastník PZ zapsat 
do stavebního deníku přeložky PZ.

11. Zavazuje se uhradit nezbytně nutné náklady spojené s odpojením a propojením 
překládaného PZ s/od distribuční soustavou/y, zejména náklady za případné použití 
bezodstávkových technologií pro zásobování stávajících odběratelů a náklady vlastníka PZ 
spojené s účastí na odpojení a propojení překládaného PZ prostřednictvím zhotovitele 
přeložky PZ a náhradu škody za uniklý plyn odpuštěný při propojí.

12. Zaváže zhotovitele přeložky PZ provést odpoje a propoje podle technologického postupu, 
který zhotovitel přeložky PZ předloží vlastníku PZ k odsouhlasení nejpozději 15 dní před 
zahájením propojovacích prací. Má-li dojít k omezení nebo přerušení distribuce plynu 
zákazníkům (dále jen „odstávka"), zavazuje se stavebník zajistit u zhotovitele přeložky PZ 
zpracování předběžného pracovního postupu a předložit jej ve vlastním zájmu 
k odsouhlasení vlastníkovi PZ nejpozději 30 dní před zahájením propojovacích prací, aby 
vlastník PZ mohl zabezpečit splnění své povinnosti podle § 59 odst. 5 energetického zákona 
(viz čl. II. odrážka 2) a oznámit včas dotčeným účastníkům trhu s plynem přerušení nebo 
omezení distribuce plynu.
Předběžný pracovní postup musí obsahovat název akce, přesnou specifikaci rozsahu 
odstávky (možno i vyznačit v situaci z projektu), předpokládanou dobu trvání odstávky a 
předpokládaný termín zahájení a ukončení odstávky.
Stavebník se zavazuje zavázat zhotovitele přeložky PZ k dodržení oznámeného termínu 
provádění propojovacích prací.

13. Propojení přeložky PZ s distribuční soustavou může být realizováno nejdříve po technické 
přejímce a podpisu „Zápisu o odevzdání a převzetí přeložky PZ ke vpuštění plynu" mezi 
stavebníkem, zhotovitelem přeložky PZ a vlastníkem PZ, ke které je povinen vyzvat vlastníka 
PZ stavebník nebo jím pověřená osoba.

14. Při přejímacím řízení předá stavebník listiny a doklady v originálním vyhotovení stanovené 
TPG 905 01 a doklady požadované vlastníkem PZ v jeho stanovisku k PD přeložky PZ, 
zejména doklady opravňující k realizaci a dokládající stav předávané přeložky PZ dle 
stavebního zákona.

15. Při plnění předmětu této smlouvy se stavebník zavazuje dodržovat příslušné obecně závazné 
předpisy, technické normy a technická pravidla (např. EN ČSN, ČSN, TPG), pokyny 
vlastníka, zápisy a dohody smluvních stran a podmínky a vyjádření veřejnoprávních orgánů.

16. Při plnění předmětu této smlouvy se stavebník zavazuje dodržovat podmínky vyjádření 
vlastníka PZ, které se vztahují k výstavbě PZ včetně kvalifikačních požadavků na personál a 
certifikaci, které jsou zveřejněny na jeho internetových stránkách www.quantumas.cz

17. Zavazuje se nahradit škody vzniklé při přípravě či realizaci přeložky PZ, např. škody na 
nemovitostech a jejich příslušenství, škody na polních plodinách a porostech, na movitých 
věcech a na ostatním majetku, na zdraví a na životě; nahradit pokuty a další sankční platby 
stanovené příslušnými orgány za porušení příslušných právních předpisů souvisejících se 
zřizováním a zprovozněním přeložky PZ.

18. Po dokončení přeložky PZ se stavebník zavazuje zajistit kolaudační souhlas či jiné příslušné 
veřejnoprávní povolení k jejímu užívání dle stavebního zákona a jejich předání v originálním 
vyhotovení vlastníkovi PZ, v případě vydání rozhodnutí s doložkou právní moci. Za řádně 
dokončenou přeložku PZ se považuje její provedení bez jakýchkoliv vad a nedodělků a její 
protokolární předání vlastníkovi PZ.

B. Vlastník PZ

1. Vyhrazuje si právo kdykoli, i bez předchozího oznámení, po ohlášení na místě stavby 
odpovědné osobě, provést kontrolu způsobu provádění přeložky a všech předepsaných 
zkoušek. Vlastník PZ při těchto kontrolách nepřejímá odpovědnost za vady prováděné 
přeložky.

2. Zavazuje se poskytovat stavebníkovi účinnou součinnost a spolupráci při plnění 
této smlouvy.
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3. Při kontrolách stavby přeložky PZ je oprávněn provádět zápisy do stavebního deníku 
vedeného zhotovitelem přeložky PZ a požadovat plnění svých připomínek a pokynů 
v požadovaném termínu.

čl. V.
Věcně právní vztahy

1. Stavebník bere na vědomí, že vlastnictví plynárenského zařízení se provedením přeložky PZ 
nemění a že realizovaná přeložka PZ, tj. nová část, po propojení s distribuční soustavou 
vlastníka PZ nahradí v souladu s § 70 odst. 3. energetického zákona dotčenou část vlastníkova 
plynárenského zařízení. Původní část plynárenského zařízení, tj. zrušenou část, která bude 
s ohledem na čl. II odst. 2 této smlouvy podrobněji určena v příloze zápisu o technické přejímce, 
a případně vzniklé odpady, které stavebník řádně neodstranil, nabývá do vlastnictví stavebník 
okamžikem odpojení od distribuční soustavy (odpojením od stávajícího plynovodu). 
Dokumentace vyžadovaná k plynovodům nebude stavebníkovi ke zrušené části plynovodu 
předána, neboť zrušená část plynárenského zařízení již není plynovodem.
Vlastník PZ tímto stavebníka informuje o tom, že původní část plynárenského zařízení, 
tj. zrušenou část, je třeba odstranit z pozemku. Nahrazení dotčené části rušeného 
plynárenského zařízení nemá vliv na povinnost stavebníka vlastním jménem zkolaudovat 
přeloženou část PZ (novou část).

2. Smluvní strany se dohodly, že stavebník je povinen zajistit zřízení věcného břemene ve smyslu 
služebnosti (dále jen „VB") ve prospěch vlastníka PZ ke všem dotčeným pozemkům, včetně jeho 
zápisu do katastru nemovitostí. Za věcnou a formální správnost veškerých relevantních 
dokumentů, které jsou přílohou návrhu na vklad podle katastrálního zákona č. 256/2013 Sb. ve 
znění pozdějších předpisů odpovídá stavebník. Stavebník není povinen zajistit zřízení VB k 
pozemkům ve vlastnictví vlastníka PZ.

3. Smluvní strany se dále dohodly, že veškeré náklady na zřízení VB nese výlučně stavebník.
4. Stavebník se zavazuje zajistit nejpozději před vydáním stanoviska vlastníka PZ k projektové 

dokumentaci stavebních objektů přeložek PZ pro účely povolení stavby dle stavebního zákona 
uzavření smluv o budoucích smlouvách o zřízení VB se všemi vlastníky pozemků dotčenými 
přeložkou PZ v rozsahu níže uvedeném, a to podle vzorů přiložených k této smlouvě. Případné 
odchylky od vzorů je stavebník povinen projednat s vlastníkem PZ. Smluvní strany se dohodly, 
že rozsah VB vyznačený v geometrických plánech k částem pozemků dotčeným přeložkou PZ 
bude odpovídat u plynovodů a plynovodních přípojek:
do 4 bar včetně vždy jeden metr na obě strany od půdorysu potrubí.

Stavebník se dále zavazuje zajistit nejpozději k přejímce přeložky PZ 3x originál geometrického 
plánu pro vyznačení rozsahu věcného břemene, 1x výkaz délek a výměr a 1x CD - vše bude 
zpracováno dle dokumentace provozovatele distribuční soustavy. V případě, že stavebník 
nesplní povinnosti uvedené v tomto odstavci, nebude přeložka PZ propojena s distribuční 
soustavou.

5. Nabude-li stavebník po uzavření této smlouvy do svého vlastnictví pozemek dotčený přeložkou 
PZ před zřízením VB k tomuto pozemku, je povinen o této skutečnosti neprodleně informovat 
vlastníka PZ a uzavřít s ním smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení VB a/nebo smlouvu o zřízení 
VB, které v souladu s přiloženými vzory upravují vztah mezi vlastníkem PZ a stavebníkem jako 
vlastníkem dotčeného pozemku. Totéž platí v případě, kdy stavebník zajistil uzavření smlouvy o 
budoucí smlouvě o zřízení VB k přeložkou PZ dotčenému pozemku ve vlastnictví třetí osoby a 
tento pozemek následně nabyl do svého vlastnictví. Pro případ porušení povinnosti informování 
vlastníka PZ se sjednává smluvní pokuta ve výši 10.000 Kč/pozemek. Pro případ neuzavření 
příslušné smlouvy se sjednává smluvní pokuta ve výši 50.000 Kč/pozemek. Nárok na uplatnění 
náhrady škody tímto není dotčen.

6. Vlastník PZ se zavazuje v souladu s výše uvedenými smlouvami o budoucích smlouvách 
o zřízení VB, jejichž uzavření zajistil stavebník, zajistit na náklad stavebníka uzavření smluv o 
zřízení věcného břemene, jakož i vypracování a podaní návrhu na vklad.
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7. Stavebník se zavazuje uhradit vlastníkovi PZ veškeré jím prokazatelně vynaložené nezbytně 
nutné náklady na zřízení VB k pozemkům, dotčeným přeložkou PZ, ke kterým nebylo zřízeno 
VB součinností stavebníka. Za nezbytně nutné náklady se považují především částky 
jednorázových úplat prokazatelně uhrazené vlastníkům pozemků dotčených přeložkou PZ, cena 
geometrického plánu v maximální výši bez DPH 3.500,- Kč/100bm PZ, přičemž cena jednoho 
geometrického plánu činí maximálně bez DPH 4.500,- Kč, cena za zpracování smlouvy o zřízení 
VB (na základě smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení VB) v maximální výši bez DPH 6.500,- 
Kč/1 smlouva, cena za zpracování smlouvy o zřízení VB bez smlouvy o smlouvě budoucí o 
zřízení VB) v maximální výši bez DPH 7.000,- Kč/1 smlouva.

8. Je-li v katastru nemovitostí k pozemkům dotčeným původním (překládaným) PZ zapsáno právo 
odpovídající VB ve prospěch vlastníka PZ, zavazuje se stavebník zajistit na své náklady do 
jednoho roku od vydání kolaudačního souhlasu, či jiného příslušného veřejnoprávního povolení 
k užívání přeložky PZ dle stavebního zákona zrušení tohoto práva a podání návrhu na zápis 
výmazu VB v katastru nemovitostí. Správní poplatek za zahájení správního řízení vedeného 
příslušným katastrálním úřadem hradí stavebník.

9. Ustanovení odst. 2-8 tohoto článku se neuplatní v případech, kdy VB k pozemkům dotčeným 
PZ vzniklo ve prospěch vlastníka PZ přímo ze zákona nebo je zapsáno v katastru nemovitostí. 
Přeložením PZ však nesmí dojít ke změně jeho uložení v horizontální ose.

čl. VI.
Odpovědnost za vady, záruka za jakost

1. Stavebník se zavazuje sjednat se zhotovitelem přeložky PZ ve smlouvě o dílo záruku za jakost 
přeložky PZ. Záruční doba musí činit 60 měsíců ode dne protokolárního předání a převzetí 
přeložky PZ vlastníkem PZ.

2. Stavebník se současně zavazuje sjednat se zhotovitelem přeložky PZ, že právo uplatnit nároky 
plynoucí z odpovědnosti ze záruky za jakost přejdou dnem protokolárního předání a převzetím 
přeložky PZ ze stavebníka na vlastníka PZ.

3. Stavebník se současně zavazuje sjednat se zhotovitelem přeložky PZ následující způsob 
uplatnění nároku z vady: V případě výskytu vady přeložky PZ je vlastník PZ povinen to písemně 
oznámit zhotoviteli přeložky PZ. Jakmile vlastník PZ odešle takové písemné oznámení, má se 
za to, že požaduje bezplatné odstranění vady. Oznámení o vadě zašle vlastník PZ na adresu 
zhotovitele přeložky PZ. Zhotovitel přeložky PZ odstraní vadu v termínu do 72 hodin od doručení 
oznámení o vadě, pokud se v daném případě písemně nedohodne s vlastníkem PZ jinak. 
Zhotovitel přeložky PZ je povinen písemně předat opravenou část přeložky vlastníkovi PZ.

4. Stavebník se zavazuje zavázat zhotovitele nést nebezpečí škody na přeložce PZ až do dne jejího 
protokolárního předání a převzetí.

Cl. VII.
Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva se vyhotovuje ve čtyřech (4) stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po 
dvou (2).

2. Tuto smlouvu lze měnit nebo doplňovat pouze písemnými dodatky podepsanými oprávněnými 
zástupci smluvních stran.

3. Pro vyloučení pochybností smluvní strany prohlašují, že stavebník je oprávněn od této smlouvy 
odstoupit kdykoliv, nejpozději však před realizací propojení přeložky PZ s distribuční soustavou.

4. Fyzické osoby, které tuto smlouvu jménem jednotlivých smluvních stran uzavírají, 
tímto prohlašují, že jsou plně oprávněny k jejímu platnému uzavření.

5. Smluvní strany prohlašují, že sí text smlouvy prostudovaly a prohlašují, že tato smlouva je 
projevem jejich svobodné, vážné, určité a srozumitelné vůle, že ji uzavírají dobrovolně, nikoliv v 
tísni, pod nátlakem nebo za nápadně jednostranně nevýhodných podmínek, na důkaz čehož 
připojují své podpisy.
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Číslo smlouvy stavebníka: 125796

6. Převede-li stavebník investorství stavby, uvedené v čl. II. odst. 2, na nový subjekt, zavazuje se 
převést práva a povinnosti plynoucí z této smlouvy na nového stavebníka a současně oznámit 
vlastníkovi PZ změnu investorství, název a adresu nového stavebníka.

7. Tato smlouva se uzavírá s náležitostmi podle zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník ;
a energetického zákona, ve znění pozdějších předpisů.

8. Jakékoliv provedené byť nepodstatné změny v návrhu této smlouvy (s výjimkou údajů, jejichž 
doplnění se předpokládá, např. označení podepisujících osob, apod.) tímto prohlášením smluvní 
strany automaticky předem odmítají a změny v návrhu této smlouvy (s výjimkou změn uvedených 
v předchozí závorce) se považují za nový návrh smlouvy.

9. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem uveřejnění v informačním
systému veřejné správy - Registru smluv. ^

10. Vlastník PZ výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu této smlouvy včetně podpisů 
v informačním systému veřejné správy - Registru smluv.

11. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o 
zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv 
(zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů zajistí stavebník.

12. Smlouva se uzavírá na dobu určitou a to do 31. 12. 2025. Stavebník není oprávněn zahájit 
realizaci přeložky PZ bez platné smlouvy o zajištění přeložky plynárenského zařízení. Tímto 
ustanovením nejsou dotčeny závazky, které ze své povahy mají trvat i po uplynutí platnosti této 
smlouvy; jde zejména o závazky uvedené v čl. IV., V. a VI. této smlouvy.

Stavebník Vlastník PZ

V Jihlavě dne 2 9. 10 , 2019 Ve Vyškově dne ^

Ing. Jan Hyliš
člen rady kraje pro oblast dopravy 
a silničního hospodářství

Příloha:
Přehled stavbou dotčených pozemků

Ing, Milada Matiovská MBA 
místopředsedkyně představenstva 
QUANTUM, a.s.
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Stavba II/360 Trnava - Rudíkov Stav k 10/2019

SO 501 Ochrana a přeložka plynovodu

STAVBOU DOTČENÉ PARCELY

katastrá ní území: Rudíkov (ok res Třebíč) 742 267

Po
lo

žk
a

Parcelní číslo
dle KN

Zábor
Trvalý
(m2)

Zábor Dočasný 
do 1 roku (m2)

Zábor Dočasný 
nad 1 rok (m2)

Výměra
m2

Číslo LV způsob
využití

druh
pozemku

Vlastnické právo
Způsob
ochrany
nemovitosti

Seznam BPEJ 
BPEJ výměra

Dotčené
BPEJ

BPEJ trvalý 
zábor

Omezení
vlastnického práva

Stavební
objekt

i 2267/1 254 18194 18381 381 silnice ostatní plocha

Kraj Vysočina Žižkova 1882/57, 58733 

Jihlava, hospodaření se svěřeným 

majetkem kraje: Krajská správa a údriba 

silnic Vysočiny, příspěvková organizace, 
Kosovská 1122/16, 58601 Jihlava

Věcné břemeno (podle listiny) SO 501.2

2 2045/3 1358 707 16779 10001 orná půda OBEC RUDÍKOV č.p. 2, 67505 Rudíkov
zemědělský 

půdní fond
73211
75001

73211 972
Nejsou evidována žádná 

omezeni. SO 501.1
75001 386

3 104/4 ' 0 32 1517 10001

hřbitov,

umový háj
ostatní plocha

OBEC RUDÍKOV č.p. 2, 67505 Rudíkov Nejsou evidována žádná 
omezení. SO 501.2

4 117/3 7 46 10001 orná půda OBEC RUDÍKOV č.p. 2, 67505 Rudíkov zemědělský 

půdní fond
73211 7

Nejsou evidována 

žádná omezení.
SO 501.2
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