
ROZPOČET (dílčí soupis prací a materiálu) souhrn požadavků TO na
Zakázka: Údržba, opravy a odstraňování závad u ST 2019 - VÝMĚNA PRAŽCŮ - ST ZLN Oblast: Obvod ST Zlín

Objednatel: SŽDC s.o., OŘ Olomouc
Zhotovitel: Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s.

P. č. Kód položky Název položky MJ Množství Jednotková 
cena [Kč]

Cena 
celkem [Kč]

Celkový součet: 2 523 281,01

TH Traťové hospodářství 0,00
1 5902005010 Operativní odstranění závad na železničním spodku nebo svršku hod 5,000
3 5905023030 Úprava povrchu stezky rozprostřením štěrkodrtě přes 5 do 10 cm m2 300,000
4 5905025010 Doplnění stezky štěrkodrtí ojediněle ručně m3 2,000
5 5905030010 Ojedinělá výměna KL mimo lavičku lože otevřené m3 15,000
6 5905030020 Ojedinělá výměna KL mimo lavičku lože zapuštěné m3 10,000
11 5905105010 Doplnění KL kamenivem ojediněle ručně v koleji m3 15,000
12 5905105020 Doplnění KL kamenivem ojediněle ručně ve výhybce m3 30,000
15 5906005010 Ruční výměna pražce v KL otevřeném pražec dřevěný příčný nevystrojený kus 275,000
16 5906005020 Ruční výměna pražce v KL otevřeném pražec dřevěný příčný vystrojený kus 35,000
18 5906005125 Ruční výměna pražce v KL otevřeném pražec betonový příčný vystrojený kus 12,000
19 5906010010 Ruční výměna pražce v KL zapuštěném pražec dřevěný příčný nevystrojený kus 60,000
21 5906010030 Ruční výměna pražce v KL zapuštěném pražec dřevěný výhybkový délky do 3 m kus 65,000
22 5906010040 Ruční výměna pražce v KL zapuštěném pražec dřevěný výhybkový délky přes 3 do 4 m kus 80,000
23 5906010050 Ruční výměna pražce v KL zapuštěném pražec dřevěný výhybkový délky přes 4 do 5 m kus 50,000
31 5906045010 Příplatek za překážku po jedné straně koleje m 128,000
32 5906045020 Příplatek za překážku po obou stranách koleje m 60,000
33 5906050020 Příplatek za obtížnost ruční výměny pražce betonový za dřevěný kus 10,000
34 5906052010 Příplatek za výměnu pražce s rozponovými podkladnicemi kus 100,000

37 5906055030 Příplatek za současnou výměnu pražce s podkladnicovým upevněním a kompletů, pryžových a 
polyetylenových podložek kus 135,000

40 5906060010 Vrtání pražce dřevěného do 8 otvorů kus 20,000
43 5906080015 Vystrojení pražce dřevěného s podkladnicovým upevněním čtyři vrtule úl.pl. 60,000
46 5906090020 Výměna hmoždinky pražec vystrojený betonový kus 2 200,000
49 5906105010 Demontáž pražce dřevěný kus 15,000
50 5906105020 Demontáž pražce betonový kus 15,000
51 5906110005 Oprava rozdělení pražců příčných dřevěných posun do 5 cm kus 25,000
52 5906110007 Oprava rozdělení pražců příčných dřevěných posun přes 5 do 10 cm kus 10,000
53 5906110010 Oprava rozdělení pražců příčných dřevěných posun přes 10 cm kus 15,000
54 5906110015 Oprava rozdělení pražců příčných betonových posun do 5 cm kus 10,000
55 5906110017 Oprava rozdělení pražců příčných betonových posun přes 5 do 10 cm kus 10,000
57 5906110050 Oprava rozdělení pražců výhybkových dřevěných délky do 3,5 m kus 20,000
58 5906110060 Oprava rozdělení pražců výhybkových dřevěných délky přes 3,5 m do 4 m kus 20,000
59 5906110070 Oprava rozdělení pražců výhybkových dřevěných délky přes 4 m kus 20,000
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80 5908060020 Oprava rozchodu koleje přebitím podkladnice 4 vrtule úl.pl. 80,000
81 5908063010 Oprava rozchodu koleje otočením podkladnice úl.pl. 5,000
82 5908063020 Oprava rozchodu koleje otočením nebo záměnou rozponových svěrek úl.pl. 20,000
84 5909010020 Ojedinělé ruční podbití pražců příčných dřevěných kus 250,000
85 5909010030 Ojedinělé ruční podbití pražců příčných betonových kus 45,000
86 5909010110 Ojedinělé ruční podbití pražců výhybkových dřevěných délky do 3 m kus 75,000
87 5909010120 Ojedinělé ruční podbití pražců výhybkových dřevěných délky přes 3 do 4 m kus 100,000
88 5909010130 Ojedinělé ruční podbití pražců výhybkových dřevěných délky přes 4 m kus 55,000
89 5909015510 Příplatek k cenám za podbití dvojčitých pražců kus 15,000
90 5910135010 Demontáž pražcové kotvy v koleji kus 15,000
91 5910136010 Montáž pražcové kotvy v koleji kus 15,000

TH-M Traťové hospodářství - dodávky
92 5955101000 Kamenivo drcené štěrk frakce 31,5/63 třídy BI t 50,000

XDp Doprava

121 9902100300 Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací přes 3,5 t sypanin  do 30 
km t 1,000

122 9902100500 Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací přes 3,5 t sypanin  do 60 
km t 1,000

123 9902100700 Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací přes 3,5 t sypanin  do 100 
km t 50,000

126 9902200300 Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací přes 3,5 t objemnějšího 
kusového materiálu do 30 km t 5,000

128 9902200700 Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací přes 3,5 t objemnějšího 
kusového materiálu do 100 km t 3,000

132 9902900100 Naložení  sypanin, drobného kusového materiálu, suti t 10,000
133 9902900200 Naložení  objemnějšího kusového materiálu, vybouraných hmot t 10,000
134 9903100100 Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti do 12 t přes 50 do 100 km kus 4,000
135 9903200100 Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t přes 50 do 100 km kus 1,000
136 9909000100 Poplatek za uložení suti nebo hmot na oficiální skládku t 20,000

VON Vedlejší a ostatní náklady
143 24101001 Inženýrská činnost střežení pracovní skupiny zaměstnanců % 606 600,000

146 33121001 Provozní vlivy Rušení prací železničním provozem širá trať nebo dopravny s kolejovým rozvětvením s 
počtem vlaků za směnu 8,5 hod. do 25 % 506 600,000

149 33131001 Provozní vlivy Organizační zajištění prací při zřizování a udržování BK kolejí a výhybek m 500,000

150 34111001 Další náklady na pracovníky Zákonné příplatky ke mzdě za práci o sobotách, nedělích a státem uznaných 
svátcích Kč/hod 100,000

151 34111011 Další náklady na pracovníky Zákonné příplatky ke mzdě za práci v noci Kč/hod 150,000
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Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 475849

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 40c0ae85-7e45-4730-9892-00f0b824f6de

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla: 

Systém ERMS (zpracovatel dokumentu Václav ŠKOPÍK)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 07.11.2019 12:22:00


		2019-11-07T11:22:02+0000




