
ROZPOČET (dílčí soupis prací a materiálu) souhrn požadavků TO na
Zakázka: Údržba vyšší a nižší zeleně v obvodu OŘ 2019 - ST ZLN Oblast: Obvod ST Zlín

Objednatel: SŽDC s.o., OŘ Olomouc
Zhotovitel: Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s.

P. č. Kód položky Název položky MJ Množství Jednotková 
cena [Kč]

Cena 
celkem [Kč]

Celkový součet: 1 696 180,00

TH Traťové hospodářství 0,00
1 5902005010 Operativní odstranění závad na železničním spodku nebo svršku hod 30,000
2 5904020010 Vyřezání křovin porost řídký 1 až 5 kusů stonků na m2 plochy sklon terénu do 1:2 m2 1 100,000
3 5904020020 Vyřezání křovin porost řídký 1 až 5 kusů stonků na m2 plochy sklon terénu přes 1:2 m2 1 100,000
4 5904020110 Vyřezání křovin porost hustý 6 a více kusů stonků na m2 plochy sklon terénu do 1:2 m2 9 600,000
5 5904020120 Vyřezání křovin porost hustý 6 a více kusů stonků na m2 plochy sklon terénu přes 1:2 m2 1 800,000
6 5904025010 Ořez větví místně ručně do výšky nad terénem do 2 m hod 5,000
7 5904025020 Ořez větví místně ručně do výšky nad terénem přes 2 m hod 5,000
8 5904035020 Kácení stromů se sklonem terénu do 1:2 obvodem kmene do 80 cm kus 80,000
9 5904035030 Kácení stromů se sklonem terénu do 1:2 obvodem kmene přes 80 do 157 cm kus 22,000
10 5904035040 Kácení stromů se sklonem terénu do 1:2 obvodem kmene přes 157 do 220 cm kus 2,000
13 5904035120 Kácení stromů se sklonem terénu přes 1:2 obvodem kmene do 80 cm kus 48,000
14 5904035130 Kácení stromů se sklonem terénu přes 1:2 obvodem kmene přes 80 do 157 cm kus 28,000
15 5904035140 Kácení stromů se sklonem terénu přes 1:2 obvodem kmene přes 157 do 220 cm kus 5,000
18 5904040020 Rizikové kácení stromů listnatých se sklonem terénu do 1:2 obvodem kmene do 80 cm kus 129,000
19 5904040030 Rizikové kácení stromů listnatých se sklonem terénu do 1:2 obvodem kmene přes 80 do 157 cm kus 76,000
20 5904040040 Rizikové kácení stromů listnatých se sklonem terénu do 1:2 obvodem kmene přes 157 do 220 cm kus 6,000
23 5904040120 Rizikové kácení stromů listnatých se sklonem terénu přes 1:2 obvodem kmene do 80 cm kus 40,000
24 5904040130 Rizikové kácení stromů listnatých se sklonem terénu přes 1:2 obvodem kmene přes 80 do 157 cm kus 23,000
25 5904040140 Rizikové kácení stromů listnatých se sklonem terénu přes 1:2 obvodem kmene přes 157 do 220 cm kus 2,000
28 5904040220 Rizikové kácení stromů jehličnatých se sklonem terénu do 1:2 obvodem kmene do 80 cm kus 9,000
29 5904040230 Rizikové kácení stromů jehličnatých se sklonem terénu do 1:2 obvodem kmene přes 80 do 157 cm kus 7,000
30 5904040240 Rizikové kácení stromů jehličnatých se sklonem terénu do 1:2 obvodem kmene přes 157 do 220 cm kus 1,000
33 5904040320 Rizikové kácení stromů jehličnatých se sklonem terénu přes 1:2 obvodem kmene do 80 cm kus 4,000
34 5904040330 Rizikové kácení stromů jehličnatých se sklonem terénu přes 1:2 obvodem kmene přes 80 do 157 cm kus 2,000

TH-M Traťové hospodářství - dodávky
46 5954113040 Palivové dříví jehličnaté prs m -70,000
47 5954113041 Palivové dříví listnaté prs m -40,000

XDp Doprava

51 9902200500 Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací přes 3,5 t objemnějšího 
kusového materiálu do 60 km

t 20,000

53 9903100100 Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti do 12 t přes 50 do 100 km kus 3,000
54 9903200100 Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t přes 50 do 100 km kus 1,000
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VON Vedlejší a ostatní náklady
55 24101001 Inženýrská činnost střežení pracovní skupiny zaměstnanců % 55 000,000

57 33121001 Provozní vlivy Rušení prací železničním provozem širá trať nebo dopravny s kolejovým rozvětvením s 
počtem vlaků za směnu 8,5 hod. do 25 % 30 000,000

60 34111001 Další náklady na pracovníky Zákonné příplatky ke mzdě za práci o sobotách, nedělích a státem uznaných 
svátcích Kč/hod 350,000
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Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 475747

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 9e1f33b4-dc36-4c1c-b1f5-b11cd496be71

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla: 

Systém ERMS (zpracovatel dokumentu Václav ŠKOPÍK)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 07.11.2019 12:14:00
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