

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 1093

Stavba: Bytová výstavba ve Vysokém Mýtě, v lokalitě Za pivovarem - infrastruktura, 2.etapa

KSO:

Místo: Vysoké Mýto

CC-CZ:

Datum: 14. 8. 2019

Zadavatel:

Město Vysoké Mýto, B.Smetany 92, 566 32 Vysoké Mýto

IČ: 00279773

DIČ: CZ00279773

Uchazeč:

IČ:

DIČ:

Projektant:

BKN, spol.s r.o. Vladislavova 29/I, 566 01 Vysoké Mýto

IČ: 15028909

DIČ: CZ15028909

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Cena bez DPH

10 837 629,55

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	10 837 629,55	2 275 902,21
snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH

v CZK

13 113 531,76

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 1093

Stavba: Bytová výstavba ve Vysokém Mýtě, v lokalitě Za pivovarem - infrastruktura, 2.etapa

Místo: Vysoké Mýto

Datum: 14. 8. 2019

Zadavatel: Město Vysoké Mýto, B.Smetany 92, 566 32 Vysoké Mýto

Projektant: BKN, spol.s r.o.Vladislavova
29/1,566 01 Vysoké Mýto

Uchazeč:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
-----	-------	--------------------	------------------	-----

Náklady stavby celkem

10 837 629,55

13 113 531,76

IO 321	Vodovod v lokalitě RD - 2.etapa	2 596 825,55	3 142 158,92	ING
IO 321-M	Vodovod v lokalitě RD - 2.etapa - Město Vysoké Mýto	1 598 774,10	1 934 516,66	Soupis
IO 321-V	Vodovod v lokalitě RD - 2.etapa - VaK Vysoké Mýto	998 051,45	1 207 642,25	Soupis
IO 322	Kanalizace v lokalitě RD - 2.etapa	5 084 075,21	6 151 731,00	ING
IO 322-M	Kanalizace v lokalitě RD - 2.etapa - Město Vysoké Mýto	2 704 432,41	3 272 363,22	Soupis
IO 322-V	Kanalizace v lokalitě RD - 2.etapa - VaK Vysoké Mýto	2 379 642,80	2 879 367,79	Soupis
IO 341	Podmiňující vodovod ulice Chmelová, Pivovarská	842 813,69	1 019 804,56	ING
IO 341-M	Podmiňující vodovod ulice Chmelová, Pivovarská - Město Vysoké Mýto	685 909,28	829 950,23	Soupis
IO 341-V	Podmiňující vodovod ulice Chmelová, Pivovarská - VaK Vysoké Mýto	156 904,41	189 854,34	Soupis
IO 342	Podmiňující kanalizace ulice Chmelová, Pivovarská	2 313 915,10	2 799 837,27	ING
IO 342-M	Podmiňující kanalizace ulice Chmelová, Pivovarská - Město Vysoké Mýto	1 522 309,85	1 841 994,92	Soupis
IO 342-V	Podmiňující kanalizace ulice Chmelová, Pivovarská - VaK Vysoké Mýto	791 605,25	957 842,35	Soupis