

## Stavební rozpočet - Jen podskupiny

Název stavby:	<b>DOMOV JISTOTY p. o. - Šunychelská 1159, Bohumín</b>	Doba výstavby:	Objednatel:	Domov Jistoty, p.o., Bohumín
Druh stavby/specifikace:	OPRAVY KOUPELEN	Začátek výstavby:	Projektant:	I. Vrátník
Lokalita/Adresa:	BOHUMÍN , KOPERNÍKOVA 870	Konec výstavby:	Zhotovitel:	dle výsledků výběrového řízení
JKSO:		Zpracováno dne: 12.08.2019	Zpracoval:	I. Vrátník

Objekt	Kód	Zkrácený popis	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)
			Dodávka	Montáž	Celkem	Celkem
00		PODRUŽNÉ a OSTATNÍ NAKLADY STAVBY	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00
00	11	Přípravné a přidružené práce	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00
01		4. P. - SPOLEČNÁ KOUPELNA	22 446,61	32 888,61	55 335,22	3,17
01	31	Zdi podpěrné a volné	748,32	1 881,70	2 630,02	0,24
01	61	Úprava povrchů vnitřní	133,80	322,20	456,00	0,00
01	63	Podlahy a podlahové konstrukce	2 005,37	586,19	2 591,56	0,70
01	721	Vnitřní kanalizace	3 864,50	825,50	4 690,00	0,07
01	725	Zařizovací předměty	2 628,96	2 076,73	4 705,69	0,12
01	771	Podlahy z dlaždic	7 355,53	3 971,96	11 327,49	0,04
01	781	Obklady (keramické)	3 753,06	6 643,48	10 396,54	0,15
01	90	Hodinové zúčtovací sazby (HZS)	1 900,00	4 731,49	6 631,49	0,00
01	95	Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemních stavbách	7,09	1 016,01	1 023,10	0,00
01	96	Bourání konstrukcí	32,08	2 026,89	2 058,96	0,77
01	97	Prorážení otvorů a ostatní bourací práce	17,91	4 167,09	4 185,00	1,08
01	H771	Podlahy z dlaždic	0,00	23,80	23,80	0,00
01	H781	Obklady (keramické)	0,00	119,00	119,00	0,00
01	H99	Ostatní přesuny hmot	0,00	189,60	189,60	0,00
01	S	Přesuny sutí	0,00	4 306,98	4 306,98	0,00
02		4. P. - KOUPELNA p. MACHALA a VESELÝ	21 107,64	32 491,14	53 598,79	2,92
02	31	Zdi podpěrné a volné	743,51	1 869,61	2 613,12	0,24
02	61	Úprava povrchů vnitřní	133,80	322,20	456,00	0,00
02	63	Podlahy a podlahové konstrukce	1 854,97	542,22	2 397,19	0,65
02	721	Vnitřní kanalizace	3 146,49	743,51	3 890,00	0,07
02	725	Zařizovací předměty	2 628,96	2 424,23	5 053,19	0,15
02	771	Podlahy z dlaždic	6 926,79	3 874,86	10 801,64	0,01

02	781	Obklady (keramické)	3 728,96	6 467,88	10 196,84	0,03
02	90	Hodinové zúčtovací sazby (HZS)	1 900,00	4 731,49	6 631,49	0,00
02	95	Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemních stavbách	6,62	978,36	984,99	0,00
02	96	Bourání konstrukcí	29,58	1 874,07	1 903,65	0,71
02	97	Prorážení otvorů a ostatní bourací práce	7,97	3 882,52	3 890,49	1,04
02	H771	Podlahy z dlaždic	0,00	11,90	11,90	0,00
02	H781	Obklady (keramické)	0,00	19,69	19,69	0,00
02	H99	Ostatní přesuny hmot	0,00	178,72	178,72	0,00
02	S	Přesuny sutí	0,00	4 569,88	4 569,88	0,00
03		4. P. - KOUPELNA p. HAMPEL a POPROCKÝ	20 677,93	31 570,80	52 248,73	2,90
03	31	Zdi podpěrné a volné	1 016,66	2 556,46	3 573,12	0,33
03	61	Úprava povrchů vnitřní	133,80	322,20	456,00	0,00
03	63	Podlahy a podlahové konstrukce	1 763,81	515,58	2 279,39	0,62
03	721	Vnitřní kanalizace	3 864,50	825,50	4 690,00	0,07
03	725	Zařizovací předměty	2 628,96	2 076,73	4 705,69	0,12
03	771	Podlahy z dlaždic	6 118,22	3 580,57	9 698,79	0,01
03	781	Obklady (keramické)	5 098,15	8 736,98	13 835,13	0,05
03	90	Hodinové zúčtovací sazby (HZS)	0,00	1 349,99	1 349,99	0,00
03	95	Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemních stavbách	6,33	955,55	961,89	0,00
03	96	Bourání konstrukcí	29,58	1 795,07	1 824,65	0,67
03	97	Prorážení otvorů a ostatní bourací práce	17,91	3 976,09	3 994,00	1,03
03	H771	Podlahy z dlaždic	0,00	59,50	59,50	0,00
03	H781	Obklady (keramické)	0,00	119,00	119,00	0,00
03	H99	Ostatní přesuny hmot	0,00	189,60	189,60	0,00
03	S	Přesuny sutí	0,00	4 511,98	4 511,98	0,00
04		3. P. - SPOLEČNÁ KOUPELNA	2 626,71	3 578,28	6 204,99	0,13
04	34	Stěny a příčky	2 472,56	2 399,44	4 872,00	0,09
04	61	Úprava povrchů vnitřní	154,15	418,84	572,99	0,04
04	767	Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)	0,00	760,00	760,00	0,01
05		3. P. - KOUPELNA p. SZAROWSKI a HANUŠKA	23 352,20	37 395,41	60 747,60	3,40
05	31	Zdi podpěrné a volné	812,24	2 042,42	2 854,66	0,26
05	61	Úprava povrchů vnitřní	133,80	322,20	456,00	0,00
05	63	Podlahy a podlahové konstrukce	2 164,89	632,81	2 797,70	0,76
05	721	Vnitřní kanalizace	3 864,50	825,50	4 690,00	0,07
05	725	Zařizovací předměty	2 628,96	2 086,73	4 715,69	0,12
05	735	Otopná tělesa	190,52	1 951,48	2 142,00	0,02
05	771	Podlahy z dlaždic	7 521,31	4 292,58	11 813,89	0,04
05	781	Obklady (keramické)	4 077,48	7 248,98	11 326,47	0,16
05	90	Hodinové zúčtovací sazby (HZS)	1 900,00	4 731,49	6 631,49	0,00
05	95	Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemních stavbách	7,09	1 016,01	1 023,10	0,00

05	96	Bourání konstrukcí	33,50	2 177,98	2 211,48	0,83
05	97	Prorážení otvorů a ostatní bourací práce	17,91	4 394,39	4 412,30	1,14
05	H771	Podlahy z dlaždic	0,00	119,00	119,00	0,00
05	H781	Obklady (keramické)	0,00	238,00	238,00	0,00
05	H99	Ostatní přesuny hmot	0,00	204,00	204,00	0,00
05	S	Přesuny sutí	0,00	5 111,84	5 111,84	0,00
06		2. P. - SPOLEČNÁ KOUPELNA	19 732,21	29 183,35	48 915,56	3,06
06	31	Zdi podpěrné a volné	754,66	1 897,63	2 652,29	0,25
06	61	Úprava povrchů vnitřní	133,80	322,20	456,00	0,00
06	63	Podlahy a podlahové konstrukce	1 914,22	559,54	2 473,76	0,67
06	721	Vnitřní kanalizace	3 864,50	825,50	4 690,00	0,07
06	725	Zařizovací předměty	2 628,96	2 076,73	4 705,69	0,12
06	771	Podlahy z dlaždic	6 603,51	3 861,34	10 464,85	0,03
06	781	Obklady (keramické)	3 779,35	6 692,14	10 471,48	0,15
06	90	Hodinové zúčtovací sazby (HZS)	0,00	1 349,99	1 349,99	0,00
06	95	Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemních stavbách	6,81	993,19	1 000,00	0,00
06	96	Bourání konstrukcí	28,51	1 915,79	1 944,30	0,73
06	97	Prorážení otvorů a ostatní bourací práce	17,91	4 023,76	4 041,67	1,04
06	H771	Podlahy z dlaždic	0,00	119,00	119,00	0,00
06	H781	Obklady (keramické)	0,00	238,00	238,00	0,00
06	H99	Ostatní přesuny hmot	0,00	182,00	182,00	0,00
06	S	Přesuny sutí	0,00	4 126,52	4 126,52	0,00
07		1. P. - KOUPELNA p. JAVORSKÝ a CHLOŇ	21 043,04	30 896,63	51 939,67	3,32
07	31	Zdi podpěrné a volné	799,24	2 009,72	2 808,96	0,26
07	61	Úprava povrchů vnitřní	133,80	322,20	456,00	0,00
07	63	Podlahy a podlahové konstrukce	2 146,66	627,48	2 774,14	0,75
07	721	Vnitřní kanalizace	3 864,50	825,50	4 690,00	0,07
07	725	Zařizovací předměty	2 628,96	1 748,54	4 377,50	0,10
07	771	Podlahy z dlaždic	7 403,02	4 291,31	11 694,33	0,04
07	781	Obklady (keramické)	4 008,28	7 075,35	11 083,62	0,16
07	90	Hodinové zúčtovací sazby (HZS)	0,00	1 349,99	1 349,99	0,00
07	95	Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemních stavbách	7,54	1 051,37	1 058,91	0,00
07	96	Bourání konstrukcí	33,15	2 158,97	2 192,11	0,82
07	97	Prorážení otvorů a ostatní bourací práce	17,91	4 339,18	4 357,09	1,13
07	H771	Podlahy z dlaždic	0,00	119,00	119,00	0,00
07	H781	Obklady (keramické)	0,00	238,00	238,00	0,00
07	H99	Ostatní přesuny hmot	0,00	204,00	204,00	0,00
07	S	Přesuny sutí	0,00	4 536,01	4 536,01	0,00
08		1. P. - KOUPELNA ŠATNA PERSONÁL	23 578,75	16 302,74	39 881,49	1,21
08	31	Zdi podpěrné a volné	145,68	366,32	512,00	0,05

08	61	Úprava povrchů vnitřní	133,80	322,20	456,00	0,00
08	63	Podlahy a podlahové konstrukce	1 392,86	407,14	1 800,00	0,32
08	721	Vnitřní kanalizace	94,94	395,06	490,00	0,01
08	725	Zařizovací předměty	18 988,10	4 362,09	23 350,19	0,12
08	771	Podlahy z dlaždic	1 337,59	1 057,86	2 395,45	0,01
08	781	Obklady (keramické)	1 462,49	2 853,39	4 315,88	0,01
08	90	Hodinové zúčtovací sazby (HZS)	0,00	1 230,00	1 230,00	0,00
08	95	Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemních stavbách	5,38	879,12	884,50	0,00
08	96	Bourání konstrukcí	0,00	790,00	790,00	0,35
08	97	Prorážení otvorů a ostatní bourací práce	17,91	1 516,59	1 534,50	0,35
08	H771	Podlahy z dlaždic	0,00	59,50	59,50	0,00
08	H781	Obklady (keramické)	0,00	119,00	119,00	0,00
08	H99	Ostatní přesuny hmot	0,00	80,00	80,00	0,00
08	S	Přesuny sutí	0,00	1 864,46	1 864,46	0,00
<b>Celkem:</b>					<b>370 872,04</b>	

*Poznámka:*

VLASTNÍK OBJEKTU: Moravskoslezský kraj

PROVOZOVATEL: Domov Jistoty p. o., Šunychelská 1159, Bohumín

MÍSTO STAVBY: Koperníkova 870, Bohumín

PARC. ČÍSLO: 1468/1 , k.ú: Nový Bohumín

ROZPOČET JE DĚLEN DLE POŽADAVKU OBJEDNATELE NA SAMOSTATNÉ OBJEKTY (JEDNOTLIVÉ KOUPELNY)