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Smlouva o dílo č. …………………. 
dle § 2 586 a násl. NOZ 

 

I. Smluvní strany 
 

Zhotovitel:  Soneko s.r.o. 

sídlo:  Bělehradská 858/23, 120 00 Praha 2 

provozovna: Savojská 87, 281 63 Kostelec nad Černými lesy 

IČ:  44794886 

DIČ:  CZ44794886 

bank.spojení:  Československá obchodní banka, a.s., č. účtu: 182811305/0300 

telefon:  321 679 828 

fax:  321 679 322 

e-mail:  soneko@soneko.cz 

oprávněnost jednat ve věcech smluvních: 

   Dušan Ziegler, jednatel 

oprávněnost jednat ve věcech technických:  

    Jan Souček, jednatel 
 

(dále jen zhotovitel) 

 

Objednatel: Město Nymburk 

sídlo:  Náměstí Přemyslovců 163; 288 28 Nymburk 

IČ:  00239500                      

DIČ:  CZ00239500   

bank.spojení: ČS, a.s., č. účtu: 27 – 0504359359/0800 

telefon:  325 501 111 

fax  325 501 256 

e-mail:  mail@meu-nbk.cz 

oprávněnost jednat ve věcech smluvních:    

  Ing. Tomáš Mach, Ph.D., starosta města 

oprávněnost jednat ve věcech technických a k převzetí díla:  

Ing. Bohumil Klicpera, vedoucí odboru rozvoje a investic 

Ing. arch. Zuzana Konhefrová, investiční referentka 
 

(dále jen objednatel)                    

 

II. Předmět plnění a rozsah díla 

1. Předmět díla: „Eliščina tř. 158 – výměna oken“ 

Výroba, dodávka a montáž dřevěných špaletových a jednoduchých oken včetně příslušenství dle 

počtu, rozměrů a specifikací uvedených v technické části zadávací dokumentace - akce: Výměna oken, 

Eliščina třída čp. 158, 288 02 Nymburk, vypracoval: Ing. Vladimír Sedlecký, Praha, ČKAIT 0005012, 

datum: 5/2016, stupeň: DZS (dále jen „PD“) a výroba dodávka a montáž výkladců včetně příslušenství 

(parapetů, kování) do komerčních prostor v uličním  nároží 1. NP., v provedení dle stávajících 

výkladců. 

Před zpracováním výrobní dokumentace je nutno zaměřit konkrétní rozměry jednotlivých oken přímo 

na stavbě.  

Výrobky i stavební práce budou provedeny v souladu s rozhodnutím orgánu památkové péče (nyní 

v řízení). 

Demontáž a montáž prvků bude realizována tak, aby výměna v dotčeném otvoru byla provedena 

během jednoho dne (začištění je možné i den následující po předchozí dohodě s nájemníky) – 

realizace bude probíhat převážně v obytných prostorách. 

Součástí zakázky jsou i přípomocné práce zednické, klempířské, malířské a natěračské v napojení na 

stávající ostění a parapety, případné opravy či doplnění venkovních omítek fasády a interiérového 

ostění včetně výmalby ostění ve shodném odstínu dle původního nátěru či výmalby, a další práce výše 

nespecifikované, které bude nutno provést z důvodu uvedení přilehlých konstrukcí do původního 

stavu, ve všech v plochách bezprostředně dotčených realizací zakázky.  
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Součástí nabídky jsou i přesuny materiálů a výrobků, případná stavba a rozebrání (přesun) lešení, a 

s touto činností související zábor prostranství v režii uchazeče. 

Doložení kvality zabudovaných výrobků oken certifikátem, požadovaný součinitel tepelného prostupu 

celým oknem max. U = 1,2 W/m²K. 

Záruka na montáž se musí výslovně vztahovat na těsnost proti zatékání nejen samotného okna resp. 

dveří, ale i jeho osazení do fasády. 

Bezpečnostní opatření zhotovitele při provádění prací s ohledem na okolní veřejné a obytné prostory 

bude zajištěno v souladu s platnou legislativou. 

Likvidace odpadů vzniklých při zakázce dle zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech a o změně některých 

dalších zákonů, v platném znění, proběhne v souladu s vyhláškou č. 61/2010 Sb. včetně řádného 

doložení příslušným dokladem nejpozději při předání a převzetí hotového díla. 

Uvedení veškerých ploch dotčených stavbou do původního stavu. 

 

2. Rozsah díla je dán zadávací dokumentací v členění: 

- Technická dokumentace se soupisem stavebních prací, dodávek a služeb a výkazem výměr 

- Oceněná nabídka v příloze č. 1 Smlouvy o dílo dle Výzvy k podání nabídky uveřejněné na Profilu 

zadavatele pod značkou VZ_NBK_051_2016_22. 

III. Čas plnění 

Termín zahájení prací - od podpisu smlouvy 

Termín dokončení díla - do 30.11.2016 

IV. Cena dodávky 

Cena za dílo byla stanovena oceněním Soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr 

(dále jen „Soupis“). Tento „Soupis“ je úplný a smluvní cena stanovená oceněním tohoto „Soupisu“ je 

cenou konečnou a nepřekročitelnou. 

Cena bez DPH      2.999.500 Kč 

DPH 15%         419.385 Kč 

DPH 21%           42.756 Kč 

Cena celkem vč. DPH činí     3.461.641 Kč 

Režim přenesené daňové povinnosti - viz. příloha č. 2 Smlouvy o dílo. 

V. Platební podmínky a fakturace 

1. Objednatel neposkytuje žádnou zálohu před započetím prací. 

2. Fakturace za dílo bude provedena dílčími fakturami po předání a převzetí ucelených celků na 

základě vzájemně odsouhlasených a písemně potvrzených provedených prací formou daňového 

dokladu, vystaveného po odsouhlasení těchto prací a dodávek (specifikace účtovaných prací 

podepsaná TDI nebo jiným zmocněným pracovníkem objednatele). Výše fakturace bude do 90% 

ceny zakázky v rámci každé etapy. 

3. Z celkové částky zakázky (bez DPH) bude 10% pozastaveno. Pozastávka bude uvolněna po předání 

díla bez vad a nedodělků a to do 30 dnů od odstranění poslední závady nebo nedodělku. 

4. Splatnost faktur je 30 kalendářních dnů od doručení objednateli. Za úhradu faktury objednatelem se 

považuje datum odepsání fakturované částky z účtu objednatele. 

VI. Smluvní pokuty 

1. V případě pozdní úhrady plateb objednatelem bude účtovat zhotovitel objednateli smluvní pokutu 

ve výši 0,05% z fakturované částky za každý i započatý kalendářní den prodlení. 

2. V případě nedodržení termínu dokončení stavby z důvodů nikoliv na straně objednatele uhradí 

zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 1.500,- Kč za každý započatý den prodlení.  

3. Smluvní pokuta v případě prodlení oproti sjednanému termínu odstranění jednotlivé vady ze Zápisu 

o předání díla anebo podle článku X. této smlouvy se sjednává ve výši 1.000,- Kč za každý 

započatý den prodlení. 

4. Smluvní pokuta v případě prodlení oproti sjednanému termínu s odstraněním zařízení staveniště se 

sjednává ve výši 1.000,- Kč za každý započatý den prodlení. 
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5. Smluvní pokuta v případě nedodržení některé z povinností zhotovitele uvedených v čl. VIII, odst. 1, 

2, 3, 7, 8, 9, 10 této smlouvy se sjednává ve výši 500,- Kč za každý den prodlení oproti písemně 

předanému termínu zhotoviteli k nápravě při porušení některého z bodů 1. – 3, 7 – 10 čl. VIII této 

smlouvy o dílo. 

6. Ustanovením o smluvní pokutě není dotčen nárok na náhradu škody. 

7.  Za každý případ porušení požadavků v oblasti BOZP, PO a ŽP dle platných legislativních předpisů 

uhradí zhotovitel objednateli pokutu ve výši 5.000,- Kč. 

8. Při opakovaném porušení stejného požadavku v oblasti BOZP, PO a ŽP dle platných legislativních 

předpisů uhradí zhotovitel objednateli pokutu ve výši 15.000,- Kč. 

9. Za každý případ porušení požadavků v oblasti BOZP, PO a ŽP při konání prací ve výškách nebo 

při vykonávání prací a činností vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo 

poškození zdraví specifikovaných v NV 591/2006 Sb. příloha č. 5 uhradí zhotovitel objednateli 

pokutu ve výši 20.000,- Kč. 

10. Při opakovaném porušení stejného požadavku v oblasti BOZP, PO a ŽP při konání prací ve 

výškách nebo při vykonávání prací a činností vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení 

života nebo poškození zdraví specifikovaných v NV 591/2006 Sb. příloha č. 5 uhradí zhotovitel 

objednateli pokutu ve výši 50.000,- Kč. 

11. Jestliže se vyskytne počet porušení rozdílných požadavků v oblasti BOZP, PO a ŽP dle platných 

legislativních předpisů ve více jak 10 případů v jednom kalendářním měsíci, jedná se o hrubé 

porušení smluvních podmínek a objednatel může od smlouvy se zhotovitelem okamžitě odstoupit. 

12. Smluvní pokuta v případě neodevzdání dokladové složky díla nebo její části viz. čl. IX.5 nejdéle 

spolu s protokolárním ukončením díla se sjednává ve výši 1.000,- Kč za každý započatý den 

prodlení. 

13. Objednatel může uplatnit smluvní pokutu v nižší částce. 

VII. Povinnosti objednatele 

1. Objednatel je povinen předat zhotoviteli staveniště před zahájením prací. O předání a převzetí 

staveniště bude proveden zápis ve stavebním deníku. 

2. Objednatel je povinen poskytnout zhotoviteli za úplatu odběrné místo elektrické energie a vody. 

Zhotovitel osadí podružné měření médií, pokud se nedohodne s provozovatelem objektu jinak. 

VIII. Povinnosti zhotovitele 

1. Zhotovitel je povinen převzít staveniště neprodleně, nejpozději však do 3 dnů od doručení písemné 

výzvy od objednatele. 

2. Zhotovitel je povinen při provádění díla respektovat veškeré závazné technické a jiné normy a 

postupovat v souladu s pravidly vyplývajícími z obecně právních předpisů s důrazem na 

dodržování podmínek stanovisek orgánů státní správy. 

3. Zhotovitel se zavazuje k uvedení veškerých ploch dotčených pracemi do původního stavu. 

4. Zhotovitel zajistí bezpečnost provozu do místa plnění a v místě plnění, tj. zabezpečí provádění prací 

v souladu se zásadami organizace výstavby a plnění požadavků v oblasti BOZP, PO a ŽP dle 

platných legislativních předpisů při realizaci svých činností, při činnostech svých zaměstnanců a 

při činnostech subdodavatelů zhotovitele a při všech dalších činnostech souvisejících s plněním 

díla. Tímto se zhotovitel zavazuje ke spolupráci s určeným koordinátorem BOZP včetně 

poskytování podkladů do 3 dnů od požadavku koordinátora BOZP za účelem sestavení 

a aktualizace plánu BOZP. 

 Přímou odpovědnost za plnění požadavků v oblasti BOZP, PO a ŽP na staveništi dle platných 

legislativních předpisů má hlavní stavbyvedoucí zhotovitele. 

 Osobami oprávněnými provádět kontrolu plnění požadavků v oblasti BOZP, PO a ŽP dle platných 

legislativních předpisů za objednatele je jeho oprávněný zástupce, koordinátor BOZP. 

5. V případě zjištění činností zhotovitele, jeho zaměstnanců nebo subdodavatelů zhotovitele 

souvisejících s plněním díla, které vystavují fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo 

poškození zdraví nebo při nichž hrozí bezprostřední ohrožení majetku, je oprávněný zástupce 

zhotovitele, koordinátor BOZP oprávněn tyto činnosti zastavit do doby jejich prokazatelné 

nápravy. 

 Za škody vzniklé porušením požadavků v oblasti BOZP, PO a ŽP odpovídá zhotovitel. 

6. Nutné prostory pro skladování materiálu a nářadí včetně denní místnosti pro pracovníky zhotovitele 

si zajistí sám zhotovitel na svoje náklady v rámci zařízení staveniště. 
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7. Zhotovitel je povinen vést stavební deník formou denních zápisů počínaje dnem předání staveniště 

až do doby předání dokončeného díla objednateli. Zápisy ve stavebním deníku budou vedeny v 

originále a ve dvou kopiích. Zápisy musí být vždy s uvedením data a podpisu osoby, která zápis 

učinila. 

Stavební deník je uložen u stavbyvedoucího a musí být k dispozici v místě stavby vždy 

v pracovních dnech od 7,00 hod. do 15,00 hod. tak, aby do stavebního deníku mohly být 

oprávněnými osobami prováděny záznamy. 

Po dokončení stavby, při jejím protokolárním předání zhotovitelem objednateli, je zhotovitel 

povinen jako součást předávacího protokolu předat objednateli i originál stavebního deníku. 

8. Zhotovitel je povinen organizovat kontrolní den stavby minimálně jedenkrát týdně. 

9. Zhotovitel je povinen udržovat na staveništi pořádek a čistotu a neprodleně odstranit vlastním 

nákladem odpady a nečistoty vzniklé při provádění díla.  

10. Zhotovitel je povinen zabezpečit staveniště ode dne převzetí až po předání objednateli. 

11. Zhotovitel je oprávněn provádět dílo prostřednictvím subdodavatelů. Za provádění díla těmito 

subdodavateli nese zhotovitel odpovědnost jako by dílo prováděl sám. 

12. Zhotovitel bere na vědomí, že bude provádět práce v objektu bez omezení provozu, mimo 

místností bezprostředně dotčených pracemi, a tomu přizpůsobí i pracovní činnosti, pohyb po 

budově i před budovou ve veřejné části. Případný zábor veřejného prostranství si zhotovitel zařídí 

ve vlastní režii. 

13. Zhotovitel se zavazuje zhotovit dílo za podmínek stanovených touto smlouvou na svůj náklad a až 

do doby předání díla na vlastní nebezpečí. 

14. Zhotovitel neprovede cesi této smlouvy bez písemného souhlasu objednatele, přičemž porušení 

této povinnosti opravňuje objednatele k odstoupení od této smlouvy. 

 

IX. Předání a převzetí díla 

1. Termín předání díla je zhotovitel povinen oznámit objednateli nejméně 5 dní předem. 

2. V přejímacím řízení, svolaném na základě písemné výzvy zhotovitele, zhotovitel předá a objednatel 

je povinen převzít dílo pouze bez vad a nedodělků; eventuálně je objednatel oprávněn převzít dílo s 

vadami a nedodělky nebránícími provozu a užívání, pokud se vyskytnou. Případné vady 

a nedodělky nebránící provozu a užívání budou protokolárně uvedeny v zápisu o předání a převzetí 

díla společně se stanovením termínů jejich odstranění, ale s odstraněním těchto vad a nedodělků 

nejpozději do 15 pracovních dnů od sepsání tohoto protokolu, pokud se smluvní strany 

v konkrétním případě nedohodnou jinak. 

3. Převzetí díla bez vad a nedodělků bude provedeno formou zápisu, který podepíší objednatel a 

zhotovitel.  

4. Jestliže objednatel odmítne převzetí díla, sepíše se o tom zápis, v němž smluvní strany uvedou svá 

stanoviska a jejich odůvodnění.  

5. Zhotovitel je povinen předat spolu s předáním díla originál stavebního deníku a veškeré doklady o 

použitých materiálech, atesty na výrobky a materiály, záruční listy a prohlášení o shodě, návody 

k obsluze, případně další doklady vztahující se k provedenému dílu. Za úplnost těchto dokumentů 

ručí v plném rozsahu zhotovitel. 

6. Zhotovitel je povinen odstranit zařízení staveniště do tří dnů po předání díla. 

X. Odpovědnost za vady díla 

1. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za provedené dílo po dobu 60 měsíců ode dne dokončení a 

předání díla bez vad a nedodělků. 

2. Po dobu, od uplatnění nároku z odpovědnosti za vady do jejich úplného odstranění záruční lhůta 

neběží. 

3. Zhotovitel je povinen odstranit řádně uplatněné vady v záruční době vlastním nákladem a bez 

zbytečného odkladu a to do 10 pracovních dnů od písemné výzvy objednatele.  

V případě havárie se zhotovitel zavazuje k nástupu neprodleně po telefonické výzvě s následným 

písemným potvrzením poštou, faxem nebo e-mailem. 

Neodstraní-li zhotovitel uplatněnou vadu v termínu do 10 pracovních dnů od písemné výzvy 

objednatele, je objednatel oprávněn vadu odstranit sám nebo pomocí třetí osoby na náklady 

zhotovitele. 

4. Uplatněním práva z odpovědnosti za vady není dotčeno právo objednatele na náhradu škody, která 

mu vznikla v důsledku vadného plnění. 
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XI. Odpovědnost za škodu 

1. Zhotovitel odpovídá za veškeré škody, které způsobil sám, jeho zaměstnanci nebo další právnické a 

fyzické osoby, které zhotovitel použil k provedení díla. 

2. Tato odpovědnost zhotovitele se vztahuje na veškeré škody, které vznikly objednateli nebo třetím 

osobám v souvislosti s prováděním díla. 

XII. Odstoupení od smlouvy 

1. Objednatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy, byl-li podán návrh na prohlášení konkurzu na 

majetek zhotovitele, nebo porušil-li zhotovitel jakoukoliv podstatnou povinnost vyplývající z této 

smlouvy, která může ovlivnit kvalitu zhotovovaného díla nebo termín předání díla. 

2. Zhotovitel je oprávněn od smlouvy odstoupit pouze v případě, pokud bude objednatel ve skluzu 

s úhradou jednotlivých faktur delším jak 30 dnů od data jejich splatnosti. 

V tomto případě je objednatel povinen převzít a uhradit speciální dodávky určené pro tuto stavbu.  

3. Odstoupení od smlouvy je jednostranný právní úkon, který musí být učiněn písemně a doručen 

druhé straně bez zbytečného odkladu poté, co se odstupující smluvní strana o důvodech odstoupení 

dověděla. 

4. Odstoupením od smlouvy nezaniká nárok na náhradu škod a smluvních pokut z této smlouvy 

vyplývajících. 

XIII. Ostatní ujednání 

1. Změny či doplňky SOD musí mít písemnou formu Dodatku odsouhlasenou oběma smluvními 

stranami. 

2. Nepředvídané práce zjištěné při realizaci, které nemohly být patrné ze zadání a ani při prohlídce 

objektu, budou oceněny jako vícepráce a provedeny až po vzájemném odsouhlasení a uzavření 

příslušného dodatku smlouvy. 

3. Pro ocenění prací a dodávek tvořících vícepráce neobsažené v rozpočtu použije zhotovitel 

jednotkové ceny dle aktuálně platného sborníku doporučených cen ÚRS Praha, a.s. 

4. Nedílnou součástí smlouvy o dílo je předložená cenová nabídka zhotovitele, harmonogram prací a 

režim daňové povinnosti. 

5. Informace o smluvním vztahu budou umožněny v rozsahu zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, 

v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, přičemž text smlouvy 

o dílo se nepovažuje za obchodní tajemství ve smyslu § 9, zákona č. 106/1999 Sb. 

XIV. Závěrečná ustanovení 

1. Smlouva je vyhotovena ve třech vyhotoveních, dvě obdrží objednatel a jednu zhotovitel. Smlouva 

nabývá platnosti dnem jejího podepsání objednatelem a zhotovitelem. 

2. Tato smlouva je uzavřena na základě výsledku výběrového řízení na zhotovitele schváleného Radou 

města Nymburk usnesením č. 305 ze dne 20.07.2016. 

 

Příloha č. 1:  Cenová nabídka zhotovitele (rozpočet) 

Příloha č. 2: Režim daňové povinnosti (dodává objednatel) 

 

 

V Praze dne 1.8. 2016                                         V Nymburce, dne    5.8. 2016 

 

 

 

 
.…………………………………………..   ………………………………………. 

zhotovitel       objednatel 


