

Objednatel: Městské lesy Chrudim, s.r.o.

Resselovo náměstí 77

537 01 Chrudim

ICO 27465659 DIČ CZ27465659

Zhotovitel: FOREST TEAM s.r.o.

Slan 43

539 01 Hlinsko

ICO 28795121

DIČ CZ28795121

Množství dřevní hmoty dle jednotlivých LHC, porostních skupin, přibližovacích vzdáleností a dřevin
a ceny za dílo pro jednotlivé sjednané práce rok 2017

| LHC | porostní skupina | přibližovací vzdálenost (m) | dřevina (m3) | | | | | celkem | celkem usek | průměrná hmotnost m3 u převáděcí dřeviny | zvláštnosti |
|------------------|------------------|-----------------------------|--------------|------------|------------|-----------|-----------|--------------|-------------|---|-------------|
| | | | Smrk | Modřín | Borovice | DG Jld | Lištnáče | | | | |
| Rekreační lesy | 1B10 | 60 | 123 | 2 | 24 | | | 149 | 0,80 | mírné svažité v okolí odrostlá kultura ZVÝŠENÁ NAVŠTĚVNOST LESA, část - přirozená obnova | |
| Rekreační lesy | 2A14 | 350 | 39 | 44 | 0 | | | 85 | 0,70 | ZVAŽITOST TERÉNU, nerovnost terénu, kamenný ZVÝŠENÁ NAVŠTĚVNOST LESA, část - přirozená obnova | |
| Rekreační lesy | 4E14 | 350 | 77 | 19 | 0 | 3 | | 107 | 0,80 | střední svah, nerovnost terénu, kamenný ZVÝŠENÁ NAVŠTĚVNOST LESA, část - přirozená obnova | |
| Hospodářské lesy | 5B12 | 70 | 47 | 23 | 24 | 2 | | 98 | 0,82 | střední svah, vyvážení po nezapurné cestě, v okolí zajištěná kultura a pole, část - přirozená obnova | |
| Hospodářské lesy | 5B15 | 650 | 34 | 0 | 74 | | | 108 | 0,84 | mírný svah, vyvážení po obecní cestě | |
| Hospodářské lesy | 5C14 2.seč | 980 | 39 | 11 | 121 | 14 | | 185 | 0,90 | střední svah, nerovnost terénu, vyvážení po obecní cestě | |
| Hospodářské lesy | 8F13 | 50 | 99 | 5 | 24 | 8 | | 136 | 0,73 | mírný svah, těžba vedle odvozní cesty, část - přirozená obnova | |
| Morašice | 2E11 | 150 | 114 | 34 | 27 | 4 | | 182 | 0,80 | uvolnění porostu obnovy, nutně předkácení (technika nesní vjet do náletů) částečné odkácení u elektrovedu | |
| Morašice | 3A11a 2.seče | 550 | 78 | 3 | 7 | | | 90 | 0,78 | dotčení porostu v okolí miazny, střední svah, vyvážení k silnici III. třídy z 1/2 vzdálenosti nezapurná linka - soukromí vlnník | |
| Morašice | 3A110a+3A11a | 690 | 19 | 5 | 6 | 3 | | 34 | 0,80 | dotčení porostu v okolí miazny, střední svah, vyvážení k silnici III. třídy z 1/2 vzdálenosti nezapurná linka - soukromí vlnník | |
| Stolany | 1C11 | 60 | 154 | 9 | 3 | 3 | | 175 | 0,70 | v okolí zajištěná kultura, částečné odkácení přirozené obnovy | |
| Stolany | 1F10 | 450 | | 3 | 138 | | | 144 | 0,68 | lány po těžbě písku, vyvážení po nezapurné cestě - soukromí vlnník | |
| Slaněňany | 1B13 | 50 | 28 | 14 | 12 | | | 60 | 0,88 | okrajová část porostu, těžba u komunikace III. třídy a plát zahrady, zvýšená návštěvnost lesa, přirozená obnova | |
| Slaněňany | 1C11 | 250 | 43 | 21 | 27 | | | 97 | 0,75 | lány po těžbě kamene, vyvážení dřevní hmoty po polní nezapurné cestě - zajištění s vlastním pozemků | |
| Slaněňany | 8B10 | 850 | 67 | 2 | 82 | | | 151 | 0,65 | vyvážení po louce a nezapurné cestě - zajištění s vlastním pozemků, sklad u komunikace III. třídy | |
| Celkem | | | 961 | 195 | 569 | 37 | 39 | 1 801 | | Ve všech prostech, kde se vyskytuje přirozená obnova, budou stromy předkáceny pomocí JMP a technika do nich nesmí vjíždět. | |

Dohodnutá služba včetně dohodnuté smluvní ceny za jednotku a ceny celkem v Kč bez DPH

| Dílo - Služba | Kč/m3 | m3 | Celkem Kč |
|---|-------|-------|----------------|
| Těžba harvestorem a přibližování, vyvážení soupravou | 230 | 1 801 | 414 230 |
| Ostrahování klesu a zrytků - sestřihání a vyvození na OM vyvážení soupravou | 45 | 1 261 | 56 745 |
| Cena za dílo celkem (v Kč bez DPH): | | | 470 975 |

Datum: 09.12.2016

Objednatel:



Resselovo nám. 77
 537 01 Chrudim
 DIČ: CZ27465659
 MĚSTSKÉ LESY CHRUDIM, s. r. o.
 IČ: 27465659
 zapsáno v OR v Hř. Králové, odd. C, vložka 20532

Zhotovitel:

FOREST TEAM s.r.o.
 Stan 43, 539 01 Hlinsko
 IČO: 28795121, DIČ: CZ28795121
 mobil: 603 218 627
 604 263 118