
Sanace svahu náspu v km 133,950 -133,984 v úseku Sychro v -  Hodkovice nad Mohelkou
zhotovení stavby

Smlouva o dílo na zhotovení stavby
číslo smlouvy Objednatele: E618-S-3858/2019/PH 

číslo smlouvy Zhotovitele: 1-01-19-004-GEAS 
ISPROFOND: 327 3214993/

Název zakázky:
„Sanace svahu náspu v km 133,950 -  133,984 
v úseku Sychrov- Hodkovice nad Mohelkou"

Smluvní strany:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

se sídlem: Praha 1 - Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00 

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384 

zastoupená: Ing. Petrem Hofhanzlem, ředitelem Stavební správy 

Korespondenční adresa:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace 
Stavební správa západ, Sokolovská 1955/278,190 00 Praha 9

(dále jen „Objednatel")

a

STRABAG Rail a.s.

se sídlem: Železničářská 1385/29, Střekov, 400 03 Ústí nad Labem 

IČO: 25429949, DIČ: CZ25429949

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, spisová značka B1370 

bank. spojení: ..........................​...... č. účtu: .............................

zastoupena: Ing. Jakubem Svobodou, předsedou představenstva 
Ing. Lubošem Tomáškem, členem představenstva

(dále jen „Zhotovitel")

dnešního dne uzavřely tuto smlouvu (dále jen „Smlouva") v souladu s ust. § 2586 a násl. zákona 
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník").

Smluvní strany, vědomy si svých závazků v této Smlouvě obsažených a s úmyslem být touto 
Smlouvou vázány, dohodly se na následujícím znění Smlouvy:
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1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1 Objednatel prohlašuje, že je státní organizací, která vznikla k 01. 01. 2003 na základě 
zákona č. 77/2002 Sb,, o akciové společnosti České dráhy, státní organizaci Správa 
železniční dopravní cesty, ve znění pozdějších předpisů, splňuje veškeré podmínky 
a požadavky v této Smlouvě stanovené a je oprávněn tuto Smlouvu uzavřít a řádně 
plnit povinnosti v ní obsažené.

1.2 Zhotovitel prohlašuje, že splňuje veškeré podmínky a požadavky v této Smlouvě 
stanovené a je oprávněn tuto Smlouvu uzavřít a řádně plnit povinnosti v ní obsažené.

1.3 Zhotovitel dále prohlašuje, že ke dni uzavření této Smlouvy není vůči němu vedeno 
řízení dle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční 
zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zavazuje se Objednatele bezodkladně 
informovat o všech skutečnostech o hrozícím úpadku, popř. o prohlášení úpadku jeho 
společnosti, stejně jako o změnách v jeho kvalifikaci, kterou prokázal v rámci své 
Nabídky na plnění Veřejné zakázky v dále uvedeném smyslu.

1.4 Zhotovitel dále prohlašuje, že se ke dni uzavření této Smlouvy řádně seznámil se všemi 
Interními předpisy Objednatele, které se týkají předmětného Díla, které jsou 
vymezeny v Technických kvalitativních podmínkách staveb státních drah.

1.5 Pojmy s velkým počátečním písmenem, které nejsou definovány v této Smlouvě, mají 
význam uvedený v obchodních podmínkách, které tvoří Přílohu č. 1 této Smlouvy (dále 
jen „Obchodní podmínky").

1.6 Objednatel používá informační systém pro řízení a monitoring staveb.

Zhotovitel se zavazuje, že bude Objednateli předávat na vyžádání následující sestavy v 
otevřeném datovém formátu XML:

- daňový doklad,
- souhrn fakturace,
- soupis zjišťovacích protokolů,
- zjišťovací protokoly.

2. ÚČEL SMLOUVY

2.1 Objednatel oznámil uveřejněním na profilu zadavatele: https://zakazkv.szdc.cz/ dne 
06.09.2019 pod evidenčním číslem 61819189 svůj úmysl zadat v otevřeném řízení 
veřejnou zakázku s názvem „Sanace svahu náspu v km 133,950 -  133,984 v úseku 
Sychrov -  Hodkovice nad Mohelkou (dále jen „Veřejná zakázka"). Na základě tohoto 
zadávacího řízení byla pro plnění Veřejné zakázky vybrána jako nejvhodnější nabídka 
Zhotovitele.

2.2 Účelem této Smlouvy je realizace předmětu plnění Veřejné zakázky dle zadávací 
dokumentace Veřejné zakázky (dále jen „Zadávací dokumentace") a stanovení 
způsobu a podmínek její realizace pro Objednatele.

2.3 Zhotovitel touto Smlouvou garantuje Objednateli splnění předmětu Veřejné zakázky a 
všech z toho vyplývajících podmínek a povinností podle Zadávací dokumentace 
a Nabídky Zhotovitele. Tato garance je nadřazena ostatním podmínkám a garancím 
uvedeným v této Smlouvě. Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností to znamená, že:

2.3.1 v případě jakékoliv nejistoty ohledně výkladu ustanovení této Smlouvy budou 
tato ustanovení vykládána tak, aby v co nejširší míře zohledňovala účel 
Veřejné zakázky vyjádřený Zadávací dokumentací,
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2.3.2 v případě chybějících ustanovení této Smlouvy budou použita dostatečně 
konkrétní ustanovení Zadávací dokumentace nebo Nabídky Zhotovitele,

2.3.3 Zhotovitel je vázán svou Nabídkou předloženou Objednateli v rámci 
zadávacího řízení na zadání Veřejné zakázky, která se pro úpravu vzájemných 
vztahů vyplývajících z této Smlouvy použije subsidiárně.

3. PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM POSTUPU PRACÍ SMLOUVY

3.1 Zhotovitel se zavazuje v souladu s touto Smlouvou zhotovit stavbu a vypracovat 
veškerou příslušnou dokumentaci související s prováděnou stavbou (dále jen „Dílo").

3.2 Objednatel se zavazuje Zhotoviteli poskytnout veškerou nezbytnou součinnost k 
provedení Díla.

3.3 Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně provedené a předané 
Dílo zaplatit Zhotoviteli za podmínek stanovených touto Smlouvou Cenu Díla, přičemž 
maximální Cena Díla zaokrouhlená na dvě desetinná místa je:

Cena Díla bez DPH: 19 442 599,00 Kč

slovy: devatenáct milionů čtyři sta čtyřicet dva tisíc pět set devadesát devět korun 
českých

Rozpis Ceny Díla dle stavebních objektů (SO) a provozních souborů (PS) je uveden v 
Příloze č. 4 této Smlouvy.

3.4 Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel na sebe přebírá nebezpečí změny okolností 
ve smyslu ust. § 1765 odst. 2 a § 2620 odst. 2 občanského zákoníku. Tzn., že Zhotoviteli 
nevznikne vůči Objednateli při změně okolností právo domáhat se obnovení jednání o 
Smlouvě ani zvýšení Ceny za Dílo ani zrušení Smlouvy.

3.5 Objednatel prohlašuje, že je ve vztahu k přijatým plněním v rozsahu předmětu Díla, 
týkajících se výstavby, oprav a rekonstrukce železniční infrastruktury (zatříděných dle 
klasifikace produkce CZ-CPA pod kódy č. 41-43) na území České republiky, u nichž je 
mezi plátci v tuzemsku uplatňován režim přenesení daňové povinnosti dle ust. § 92a 
zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále 
jen „zákona o DPH"), osobou povinnou k dani dle ust. § 5 odst. 1 zákona o DPH, neboť 
přijatá plnění použije pro svou ekonomickou činnost, a je tedy osobou povinnou 
přiznat a zaplatit DPH dle ust. § 92a odst. 1 zákona o DPH.

Smluvní strany se dohodly, že stane-li se Zhotovitel nespolehlivým plátcem, ve smyslu 
ust. § 106a zákona o DPH, nebo daňový doklad Zhotovitele bude obsahovat číslo 
bankovního účtu, na který má být plněno, aniž by bylo uvedeno ve veřejném registru 
spolehlivých účtů, vedeném správcem daně, je Objednatel oprávněn z finančního 
plnění uhradit DPH přímo místně a věcně příslušnému správci daně Zhotovitele.

3.6 Zhotovitel se v souladu se svou Nabídkou zavazuje dokončit a předat Objednateli Dílo 
nebo jeho jednotlivé části v termínech uvedených v harmonogramu obsaženém 
v Příloze č. 5 této Smlouvy (dále jen „Harmonogram postupu prací"), který je rozdělen 
dle jednotlivých stavebních objektů, provozních souborů či jiných částí plnění, přičemž 
zásadními termíny Harmonogramu postupu prací jsou následující:

Zahájení stavebních prací: dnem předání Staveniště dle odst. 4.1.1 Přílohy č. 2 b) 
Smlouvy.
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Celková lhůta pro dokončení Díla činí celkem 9 měsíců ode dne zahájení stavebních 
prací (dokladem prokazujícím, že Zhotovitel dokončil celé Dílo, je Předávací protokol 
dle odst. 10.4 Obchodních podmínek).

Lhůta pro dokončení realizační dokumentace (RDS) a stavebních prací činí celkem 
6 měsíce ode dne zahájení stavebních prací (dokladem prokazujícím, že Zhotovitel 
dokončil stavební práce a předal Objednateli veškerá plnění připadající na tuto část 
Díla, je poslední Zápis o předání a převzetí Díla).

Předání osvědčení o bezpečnosti zpracovaného nezávislým posuzovatelem podle 
prováděcího nařízení Komise (EU) č. 402/2013 ze dne 30. dubna 2013 o společné 
bezpečnostní metodě pro hodnocení a posuzování rizik a o zrušení nařízení (ES) č. 
352/2009, předání souborného zpracování geodetické části dokumentace skutečného 
provedení stavby a kompletní technické části dokumentace skutečného provedení 
stavby bude provedeno nejpozději do 3 měsíců ode dne podpisu posledního Zápisu o 
předání a převzetí Díla.

Lhůty stanovené v odst. 8.3.3 Všeobecných technických podmínek na realizaci a lhůty 
stanovené v odst. 2.10 a 2.11 Obchodních podmínek se v případě této Smlouvy 
nepoužijí.

3.7 Práva a povinnosti smluvních stran se řídí touto Smlouvou včetně jejích příloh. 
V případě jakéhokoliv rozporu mezi textem této Smlouvy a textem jejích příloh se 
použije zvláštní úprava obsažená v textu této Smlouvy.

3.8 Ust. § 2605 odst. 1 a ust. § 2628 občanského zákoníku se nepoužije. Dílo je provedeno 
tehdy, je-li dokončeno řádně a včas a Objednatelem převzato sjednaným způsobem.

3.9 Místo plnění je dáno místem, v němž má být Dílo dle Dokumentace pro stavební 
povolení a příslušných veřejnoprávních povolení umístěno.

4. ZÁRUKY A DALŠÍ USTANOVENÍ

4.1. Bankovní záruka za provedení Díla dle čl. 14 Obchodních podmínek činí . . . . ​. . .z Ceny 
Díla bez DPH uvedené v odst. 3.3 této Smlouvy, tj. ...​.......​.........​. . . .

4.2 Zhotovitel může požádat o výluku nad rámec výluk uvedených v nabídce Zhotovitele. 
Může se jednat buď o výluku dodatečnou, která je blíže specifikovaná, včetně úhrady 
za ni a s ní související, v odst. 3.15 a v odst. 3.17 Obchodních podmínek, nebo o výluku 
překročenou, která je blíže specifikovaná, včetně úhrady za ni a s ní související, v odst. 
3.16 a v odst. 3.17 Obchodních podmínek.

4.3 Zhotovitel bude pro Objednatele zpracovávat osobní údaje třetích stran, které jsou v 
souladu s platnou právní úpravou nezbytné pro uzavření smluv uvedených v Příloze 
č.2b) této Smlouvy. Pokud Zhotovitel bude zpracovávat na základě výslovného pokynu 
Objednatele osobní údaje, které nejsou uvedeny v předchozí větě, budou tyto další 
osobní údaje zpracovávány za stejných podmínek.

4.4 Zhotovitel se zavazuje přijmout vhodná technická a organizační opatření podle nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně 
fyzických osob v souvislosti se zapracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto 
údajů a o zrušení směrnice 95/46 ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále 
jen GDPR), které se na něj jako na zpracovatele vztahují a plnění těchto povinností na 
vyžádání doložit Objednateli.
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5. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

5.1 Práva a povinnosti smluvních stran vyplývající z této Smlouvy se řídí občanským 
zákoníkem a ostatními příslušnými právními předpisy českého právního řádu.

5.2 Obě Smluvní strany souhlasí v souvislosti s aplikací zákona č. 340/2015 Sb. (zákon o 
registru smluv, dále jen „ZRS") s uveřejněním této Smlouvy v registru smluv v rozsahu 
vyžadovaném ZRS a současně souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci Smluvních 
stran, předmětu Smlouvy, jeho ceně či hodnotě a datu uzavření této Smlouvy. Obě 
Smluvní strany zašlou správci registru smluv elektronický obraz Smlouvy a jejich příloh 
a metadata vyžadovaná ZRS, a to do 30 kalendářních dnů od uzavření Smlouvy. 
Zhotovitel podpisem této Smlouvy výslovně stvrzuje, že souhlasí s případným 
zveřejněním těla Smlouvy (tzn. bez jejích příloh s výjimkou Obchodních podmínek) na 
internetových stránkách Objednatele. Nebude-li tato smlouva zaslána k uveřejnění 
a/nebo uveřejněna prostřednictvím registru smluv, není žádná ze smluvních stran 
oprávněna požadovat po druhé smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by 
jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla.

Smluvní strany výslovně prohlašují, že údaje a další skutečnosti uvedené v této 
smlouvě, vyjma částí označených ve smyslu následujícího odstavce této smlouvy, 
nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „obchodní tajemství"), a že 
se nejedná ani o informace, které nemohou být v registru smluv uveřejněny na základě 
ustanovení § 3 odst. 1 ZRS.

Jestliže smluvní strana označí za své obchodní tajemství část obsahu smlouvy, která 
v důsledku toho bude pro účely uveřejnění smlouvy v registru smluv znečitelněna, 
nese tato smluvní strana odpovědnost, pokud by smlouva v důsledku takového 
označení byla uveřejněna způsobem odporujícím ZRS, a to bez ohledu na to, která ze 
stran smlouvu v registru smluv uveřejnila. S částmi smlouvy, které druhá smluvní 
strana neoznačí za své obchodní tajemství před uzavřením této smlouvy, nebude SŽDC 
jako s obchodním tajemstvím nakládat a ani odpovídat za případnou škodu či jinou 
újmu takovým postupem vzniklou. Označením obchodního tajemství ve smyslu 
předchozí věty se rozumí doručení písemného oznámení druhé smluvní strany SŽDC 
obsahujícího přesnou identifikaci dotčených částí smlouvy včetně odůvodnění, proč 
jsou za obchodní tajemství považovány. Druhá smluvní strana je povinna výslovně 
uvést, že informace, které označila jako své obchodní tajemství, naplňují současně 
všechny definiční znaky obchodního tajemství, tak jak je vymezeno v ustanovení § 504 
občanského zákoníku, a zavazuje se neprodleně písemně sdělit SŽDC skutečnost, že 
takto označené informace přestaly naplňovat znaky obchodního tajemství.

Osoby uzavírající tuto Smlouvu za Smluvní strany souhlasí s uveřejněním svých 
osobních údajů, které jsou uvedeny v této Smlouvě, spolu se Smlouvou v registru 
smluv. Tento souhlas je udělen na dobu neurčitou.

5.3 Tato Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu poslední ze smluvních stran a 
účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

5.4 Tuto Smlouvu je možné měnit pouze písemnou dohodou smluvních stran ve formě 
číslovaných dodatků této Smlouvy, podepsaných za každou smluvní stranu osobou 
nebo osobami oprávněnými jednat za smluvní stranu.

5.5 Smluvní strany podpisem této smlouvy vylučují, že při právním styku mezi smluvními 
stranami se přihlíží k obchodním zvyklostem, které tak nemají přednost před 
ustanoveními zákona dle ust. § 558 odst. 2 občanského zákoníku.
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5.6 Smluvní strany se dohodly, že možnost zhojení nedostatku písemné formy právního 
jednání se vylučuje, a že neplatnost právního jednání, pro nějž sí smluvní strany 
sjednaly písemnou formu, lze namítnout kdykoliv. Tzn., že mezi smluvními stranami 
neplatí ust. § 582 odst. 1 první věta a odst. 2 občanského zákoníku.

5.7 Žádné úkony či jednání ze strany Objednatele nelze považovat za příslib uzavření 
Smlouvy nebo dodatku k ní. V souladu s ust. § 1740 odst. 3 občanského zákoníku 
Objednatel nepřipouští přijetí návrhu na uzavření Smlouvy s dodatkem nebo 
odchylkou, čímž druhá smluvní strana podpisem Smlouvy souhlasí.

5.8 Veškerá práva a povinnosti vyplývající z této Smlouvy přecházejí, pokud to povaha 
těchto práv a povinností nevylučuje, na právní nástupce smluvních stran. Žádná ze 
stran není oprávněna převést jakákoliv práva či povinnosti nebo jejich část na třetí 
osobu bez předchozího písemného souhlasu druhé smluvní strany.

5.9 Ukončením účinnosti této Smlouvy nejsou dotčena ustanovení Smlouvy ve zněníjejích 
příloh týkající se licencí, záruk, nároků z odpovědnosti za vady, nároky z odpovědnosti 
za škodu a nároky ze smluvních pokut, pokud vznikly před ukončením účinnosti 
Smlouvy, ustanovení o ochraně informací, ani další ustanovení a nároky, z jejichž 
povahy vyplývá, že mají trvat i po zániku účinnosti této Smlouvy.

5.10 Pokud by se kterékoliv ustanovení této Smlouvy ukázalo být neplatným nebo 
nevynutitelným, nebo se jím stalo po uzavření této Smlouvy, pak tato skutečnost 
nepůsobí neplatnost ani nevynutitelnost ostatních ustanovení této Smlouvy, 
nevyplývá-li z donucujících ustanovení právních předpisů jinak. Smluvní strany se 
zavazují bez zbytečného odkladu po výzvě kterékoliv strany takové neplatné či 
nevynutitelné ustanovení nahradit platným a vynutitelným ustanovením, které je 
svým obsahem nejbližší účelu neplatného či nevynutitelného ustanovení.

5.11 Tato Smlouva je vyhotovena ve čtyřech (4) vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží 
dvě (2) vyhotovení a Zhotovitel obdrží dvě (2) vyhotovení.

5.12 Součást Smlouvy tvoří tyto přílohy:

Příloha č. 1: Obchodní podmínky -  OP/R/17/19

Příloha č. 2: Technické podmínky:

Příloha č. 3: 

Příloha č. 4 : 

Příloha č. 5: 

Příloha č. 6: 

Příloha č. 7:

a) Technické kvalitativní podmínky staveb státních 
drah (TKP Staveb)

b) Všeobecné technické podmínky realizace stavby -  
VTP/R/12/19

c) Zvláštní technické podmínky 

Související dokumenty 

Rekapitulace Ceny Díla 

Harmonogram postupu prací 

Oprávněné osoby

Seznam požadovaných pojištění
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Sanace svahu náspu v km 133,950 -133,984 v úseku Sychrov- Hodkovice nad Mohelkou
zhotovení stavby

Příloha č. 8: Seznam poddodavatelů

Smluvní strany prohlašují, že si tuto Smlouvu přečetly, že s jejím obsahem souhlasí a na
důkaz toho k ní připojují svoje podpisy.

Za Objednatele: Za Zhotovitele:

V Praze dne 0 7 -11" ?0)3/  V Ústí nad Labem dne 2 9 ~10- 2019

Ing. Petr H^fhanzl
ředitel

Stavební /práva západ
nicní dopravní cesty,Správa želejz 

stá n̂  organizace

...........................Ing. Jakub Svoboda
předseda představenstva 

STRABAG Rail a.s.

Ing. Luboš Tomášek
člen představenstva 

STRABAG Rail a.s.
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Sanace svahu náspu v km 133,950-133,984 v úseku Sychrov  -  Hodkovice nad Mohelkou
zhotovení stavby

Příloha č. 1 

Obchodní podmínky 

OP/R/17/19
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Sanace svahu náspu v km 133,950 - 133,984 v úseku Sychrov -  Hodkovice nad Mohelkou
zhotovení stavby

Příloha č. 2 

Technické podmínky

a) Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah (TKP Staveb)

„Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah (TKP Staveb) nejsou pevně připojeny ke 
Smlouvě, jsou přístupné na http://typdok.tudc.cz. Smluvní strany podpisem této Smlouvy 
stvrzují, že jsou s obsahem TKP Staveb plně seznámeny a že v souladu s ust. § 1751 občanského 
zákoníku tyto TKP Staveb tvoří část obsahu Smlouvy. TKP Staveb jsou pro Zhotovitele závazné 
s aplikací platných předpisů uvedených v příslušné kapitole TKP Staveb. „

b) Všeobecné technické podmínky realizace stavby VTP/R/12/19

c) Zvláštní technické podmínky - ze dne 15. srpna 2019
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Sanace svahu náspu v km 133,950 -133,984 v úseku Sychro v -  Hodkovice nad Mohelkou
zhotovení stavby

Příloha č. 3

Související dokumenty

-  Projektová dokumentace pro stavební povolení (DSP) „Sanace svahu náspu v km 133,950 -  
133,984 v úseku Sychrov -  Hodkovice nad Mohelkou, zpracovatel STRIX Chomutov, a.s., 01/2019

-  Schvalovací protokol projektu SŽDC č.j: 20220/2019-SŽDC-GŘ-06-Hor ze dne 21. května 2019

-  Stavební povolení č.j.: DUCR-28780/19/Lh ze dne 29. května 2019

Výše uvedené Související dokumenty obdržel zhotovitel jako součást zadávací 
dokumentace a k této smlouvě o dílo se tak v listinné formě již nepřipojují.
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Sanace svahu náspu v km 133,950 -133,984 v úseku Sychrov -  Hodkovice nad Mohelkou
zhotovení stavby

Příloha č. 4

Rekapitulace Ceny Díla

© Rekapitulace Ceny Díla dle stavebních objektů (SO) a všeobecný objekt:
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Sanace svahu náspu v km 133,950 -133,984 v úseku Sychro v -  Hodkovice nad Mohelkou
zhotovení stavby

Příloha č. 5

Harmonogram postupu prací
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Sanace svahu náspu v km 133,950 - 133,984 v úseku Sychrov -  Hodkovice nad Mohelkou
zhotovení stavby

Za Objednatele:

Příloha č. 6 

Oprávněné osoby

Q ve věcech smluvních (mimo podpis této Smlouvy a jejích dodatků):

Jméno a příjmení ....... ​...........​.........

E-mail ........................

Telefon .......​.......​......

B ve věcech technických:

Jméno a příjmení ......​.....​..........

E-mail .........................

Telefon .......​.......​......

Jméno a příjmení ......​.....​............

E-mail ............................

Telefon .......​.......​......

° technický dozor stavebníka (TDS) - hlavní inženýr stavby:

Jméno a příjmení .........​........

E-mail ..........................

Telefon ......​......​.....

■  ve věcech obchodních a realizace stavby:
Náměstek ředitele příslušné stavební správy pro investice a jím pověření zástupci

Jméno a příjmení ......​...........​............

E-mail .........................

Telefon ......​......​.....

H ve věcech geodetických:

Jméno a příjmení ...... ​.....​.............

Adresa ...... ​..........​.... ​.........​......​............​. . ​............​............ ​......​......​. ..

E-mail .............................

Telefon ......​......​.....
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Sanace svahu náspu v km 133,950 - 133,984 v úseku Sychrov -  Hodkovice nad Mohelkou
zhotovení stavby

* ve věcech BOZP a osoba oprávněná k provádění orientační kontroly všech osob Zhotovitele, resp. 
Poddodavatelů (CPS):

Jméno a příjmení ......​.............​..........

E-mail ...........................

Telefon .......​.......​......

H Koordinátor BOZP na staveništi a osoba oprávněná k provádění orientační kontroly všech osob 
Zhotovitele, resp. Poddodavatelů (CPS):

Jméno a příjmení ......​.............​..........​. . ​...........​..........

E-mail ...........................

Telefon ......​......​.....

Číslo osvědčení ................................... ​...........​...........​.......​..................

Za Zhotovitele:

B ve věcech smluvních a obchodních (mimo podpis této Smlouvy a jejích dodatků):

Jméno a příjmení .............​..............

Adresa
...............​......​.......​.....................​..............​.............​......​.... ​........ 
​......​..........

E-mail ..................................................

Telefon ......​......​.....

© ve věcech technických:

Jméno a příjmení .....​......

Adresa
...............​......​.......​.....................​..............​.............​......​.... ​........ 
​......​..........

E-mail .................................

Telefon ......​......​.....

© stavbyvedoucí:

Jméno a příjmení ...........​..........

Adresa
...............​......​.......​.....................​..............​.............​......​.... ​........ 
​...... ​..........

E-mail ............................................

Telefon ......​......​.....
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Sanace svahu náspu v km 133,950 -133,984 v úseku Sychrov- Hodkovice nad Mohelkou
zhotovení stavby

o specialista (vedoucí prací) na železniční svršek a spodek:

Jméno a příjmení ........​.........

Adresa
...............​......​.......​..................... ​............... ​............. ​...... ​.... ​........ 
​......​..........

E-mail .........................................

Telefon .......​.......​......

® specialista (vedoucí prací) na mosty a inženýrské konstrukce:

Jméno a příjmení .........​...........

Adresa
...............​......​.......​.....................​..............​.............​......​.... ​........ 
​......​..........

E-mail ............................................

Telefon ......​......​.....

© specialista (vedoucí prací) na geotechniku:

Jméno a příjmení ......​.......​..........

Adresa . .. ...........​............ ​......​. .. .​............

E-mail ....................................................

Telefon ......​......​.....

• osoba odpovědná za kontrolu kvality:

Jméno a příjmení .............​............

Adresa
...............​......​.......​.....................​..............​.............​......​.... ​........ 
​......​..........

E-mail ................................................

Telefon ......​......​.....

• osoba odpovědná za oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci:

Jméno a příjmení ....... ​.........

Adresa ...............​.........​............​...... ​......​. . . .​.............

E-mail ...........................​.........

Telefon ......​......​.....

Strana 3 (celkem 4)



Sanace svahu náspu v km 133,950-133,984 v úseku Sychrov- Hodkovice nad Mohelkou
zhotovení stavby

• osoba odpovědná za ochranu životního prostředí:

Jméno a příjmení ...............​...........

Adresa ...............​.........​............​...... ​......​. . . .​.............

E-mail ..............................

Telefon ......​......​.....

o osoba odpovědná za odpadové hospodářství:

Jméno a příjmení .............​..................

Adresa ...............​.........​............​...... ​......​. . . .​.............

E-mail ......................................

Telefon ......​......​.....

n úředně oprávněný zeměměřický inženýr:

Jméno a příjmení ......​..... ​.........

Adresa
...........​..............​...............​..... ​..............​.........​.... ​.........​..... 
​..........

E-mail ..................................

Telefon ......​......​.....

Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních a obchodních jsou oprávněny v rámci této Smlouvy 
vést s druhou stranou jednání obchodního a smluvního charakteru.

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických a realizačních jsou oprávněny v rámci této 
Smlouvy vést s druhou stranou jednání technického charakteru. Dále jsou oprávněny provádět 
činnosti a úkony, o nichž to stanoví tato Smlouva.

Strana 4 (celkem 4)



Sanace svahu náspu v km 133,950 -133,984 v úseku Sychro v -  Hodkovice nad Mohelkou
zhotovení stavby

Příloha č. 7

Seznam požadovaných pojištění

• Objednatel vyžaduje, aby Zhotovitel v souladu se Smlouvou prokázal následující pojištění:

DRUH POJIŠTĚNÍ MINIMÁLNÍ VÝŠE POJISTNÉHO 
PLNĚNÍ

Pojištění Díla minimálně proti poškození nebo zničení 
požárem, výbuchem, úderem blesku a nárazem nebo 
zřícením letadla, povodní, záplavou, vichřicí, 
krupobitím, sesuvem půdy, zřícením skal či zemin, 
lavinami, pádem stromů, stožárů a jiných předmětů, 
zemětřesením, tíhou sněhu a námrazy, vodou 
vytékající z vodovodních zařízení a dále pro případ 
odcizení nebo úmyslného poškození stavebních 
součástí, a to včetně pojištění stavebních a 
montážních výkonů.

.....​.......​.........​...

Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou 
Zhotovitelem při výkonu podnikatelské činnosti 
třetím osobám

Minimálně .... ​...... ​... na jednu 
pojistnou událost a .... ​...... ​... 
v úhrnu za rok
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Sanace svahu náspu v km 133,950 - 133,984 v úseku Sychrov -  Hodkovice nad Mohelkou
zhotovení stavby

Příloha č. 8

Seznam poddodavatelů

IDENTIFIKACE PODDODAVATELE 
(obchodní firma, sídlo a IČO) VĚCNÝ ROZSAH PODDODÁVKY

HODNOTA 
PODDODÁVKY V %

Z CELKOVÉ CENY DÍLA

KONTROL s.r.o. 
Okružní 345, 435 13 

Meziboří 
IČO:64651908

Zajištění prací v oblasti BOZP, 
životního prostředí a odpadového 

hospodářství
. . . .

STRIX Chomutov, a.s. 
28.října 1081/19, 430 01 Chomutov 

IČ: 27274535

SO.Ol Zajištění svahu ocelovými 3D 
panely .... . .

CELKEM % ..... .
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