


SMLOUVA O DÍLO

č.


uzavřená ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
v platném a účinném znění (dále jen „občanský zákoník“)

1. Smluvní strany

Objednatel:

název: Město Moravské Budějovice
sídlo: nám. Míru 31, 676 02 Moravské Budějovice
IČ: 00289931
DIČ: CZ00289931
bankovní spojení: 
číslo účtu: 
zástupce ve věcech smluvních: Ing. Vlastimil Bařinka, starosta města
zástupce ve věcech technických: 
telefon, fax, e-mail: 
(dále jen **Objednatel**)

Zhotovitel

název: FOR BUILDING MORAVIA s.r.o.
sídlo: Gymnazijsní 1328, 676 02 Moravské Budějovice
zapsaný v obchodním rejstříku: C 82363 vedená u Krajského soudu v Brně
IČ: 02744759
DIČ: CZ02744759
bankovní spojení: 
číslo účtu: 
zástupce ve věcech smluvních: 
telefon, fax, e-mail: 
zástupce ve věcech technických: 
telefon, fax, e-mail: 
(dále jen **Zhotovitel**)

Identifikační údaje ostatních účastníků provádění stavby:

Identifikace osoby, která vykonává Technický dozor objednatele (TDO) a Stavbyvedoucího zhotovitele (SV) bude upřesněna při podpisu smlouvy a tyto osoby budou uvedeny v Zápisě o předání a převzetí staveniště a ve Stavebním deníku při předání staveniště.

2. Předmět díla

Rekonstrukce bytu č.p.57

2.1. Předmětem stavebních prací je rekonstrukce bytu č. pop. 57 na nám. ČSA, na pozemku par. č. st. 80 v obci a k.ú. Moravské Budějovice.

Rekonstruovaný byt se nachází v 2.NP objektu. Ze stávajícího bytu 3+1 bytového domu vzniknou dva byty, které budou sloužit pro trvalé bydlení osob. Dojde k vybourání dřevěné prosklené stěny u schodiště, všech nenosných příček a schodiště na půdu. Stěna oddělující oba

byty od společné chodby se schodištěm bude vyzděna z akustických keramických cihel. Nově budou provedeny sádkartonové stěny, stěna mezi nově vzniklými byty bude provedena jako sádkartonová protihluková. Dále budou provedeny nové vnitřní rozvody.

- 2.2. Rozsah a bližší podrobnosti stavebních prací jsou uvedeny v projektové dokumentaci stavby a ve výkazu výměr požadovaných prací, konstrukcí a dodávek.

Podmínky pro provádění prací jsou uvedeny ve vydaném Stavebním povolení č. j. MUMB/OVUP/24980/2019 ze dne 11.10.2019 vydaném OVÚP MěÚ Moravské Budějovice.

- 2.3. Zadavatel si vyhrazuje právo rozdělit stavbu na jednotlivé díly (části), postup prací provádět po těchto částech dle finančních možností a při nedostatku finančních prostředků stavební práce nezačít či zkrátit.
- 2.4. Místem plnění předmětu díla je město a katastrální území Moravské Budějovice.
- 2.5. Dílo bude provedeno v rozsahu, způsobem a v jakosti stanovené touto smlouvou, zejména všemi výchozími dokumenty, včetně případných změn dodatků a doplňků sjednaných stranami nebo vyplývajících z rozhodnutí příslušných orgánů.
- 2.6. Do předmětu díla jsou zahrnuty veškeré práce a dodávky, které jsou obsaženy v Zadávací dokumentaci veřejné zakázky, v Soupise stavebních prací, dodávek a služeb, v Obchodních podmínkách a v podmínkách vydaných stavebních souhlasů včetně závazných stanovisek. Kromě toho jsou do předmětu díla zahrnuty i ty práce a dodávky, které sice v dokumentaci obsaženy nejsou, ale zhotovitel je mohl nebo měl na základě svých odborných a technických znalostí předpokládat a zjistit. Součástí předmětu díla jsou i práce blíže nespecifikované, které jsou však nezbytné k řádnému provedení díla a o kterých vzhledem ke své kvalifikaci a zkušenostem zhotovitel měl nebo mohl vědět.
- 2.7. Dodávkou stavebních a montážních prací a konstrukcí se pro účely této smlouvy rozumí dodávka všech prací, konstrukcí a materiálů nutných k řádnému provedení díla. Zhotovitel je povinen v rámci předmětu díla provést veškeré práce, služby, dodávky a výkony, kterých je třeba trvale nebo dočasně k zahájení, provedení, dokončení a předání díla, k jeho úspěšnému předání a převzetí a uvedení do řádného provozu, což je zejména výrobní, dílenská nebo realizační dokumentace; příprava území; zajištění prostor stavebního dvora či meziskládky materiálů, odpadů a odstavení strojní mechanizace; pasportizace stávajících okolních objektů; bezpečnostní opatření; vytýčení a ochrana inženýrských sítí dotčených stavbou; náklady na průběžnou údržbu; vypracování stanovených dokumentů v průběhu výstavby; dokumentace skutečného provedení díla; zajištění všech požadovaných dokladů, revizí a zkoušek potřebných k prokázání kvality díla a uvedení stavby do provozu včetně případného zaškolení obsluhy a podobně.
- 2.8. Zhotovitel se zavazuje zabezpečit splnění podmínek stanovených správními orgány ve stavebním řízení a příslušných ustanovení ČSN tak, aby mohlo být dílo řádně použito ke svému účelu.
- 2.9. Zhotovitel je povinen v rámci plnění předmětu díla provést veškeré práce, služby, dodávky a výkony, kterých je třeba trvale nebo dočasně k zahájení, provedení, dokončení či předání díla, a k jeho úspěšnému uvedení do řádného provozu, což je zejména projektová dokumentace skutečného provedení, geometrické zaměření stavby, kontrolní měření, zkoušky a revizní zprávy, uvedení objektu do provozu včetně zaškolení obsluhy a další součásti či činnosti vyplývající ze smlouvy o dílo, podmínek stavebního povolení a stanovisek dotčených orgánů.
- 2.10. Za řádné provedení díla bude považováno pouze dokončené dílo, které funkčně nebrání, ani podstatným způsobem neomezuje užívání díla. Odchylně od ustanovení § 2628 občanského zákoníku se sjednává, že objednatel má právo odmítnout převzetí stavby i pro jakékoli vady, které narušují funkčnost.

- 2.11. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, s rozpočtem a dokumentací vztahující se k dílu, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla, že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné.

3. Cena díla

- 3.1. Smluvní strany se dohodly na této výši ceny za dílo:

Cena díla bez DPH	1 724 406,00 Kč
DPH dle sazby 15 %	258 660,90 Kč
Cena díla celkem včetně DPH	1 983 066,90 Kč

(dále též „cena za provedení díla“).

Cena za dílo, která je předmětem této smlouvy, je oběma smluvními stranami sjednána v souladu s ustanovením § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, **bez daně s přidané hodnoty a činí 1 724 406,00 Kč.**

Daň z přidané hodnoty ve výši 258 660,90 Kč je povinen přiznat Objednatel v režimu přenesené daňové povinnosti.

- 3.2. Cena za dílo je sjednána bez daně z přidané hodnoty. V souvislosti s postavením Objednatele jako plátce DPH sjednávají obě strany, že objednatel bude z titulu plnění této smlouvy od zhotovitele jako plátce daně z přidané hodnoty přijímat zdanitelná plnění spočívající v poskytnutí stavebních prací odpovídajících číselnému kódu klasifikace produkce CZ-CPA 41 až 43, a je z uvedeného důvodu daň z přidané hodnoty povinen přiznat a zaplatit správci daně objednatel v režimu přenesení daňové povinnosti.
- 3.3. Podkladem pro stanovení ceny je položkový rozpočet se všemi součástmi. Rozpočet je nedílnou součástí smlouvy o dílo, uvedené jednotkové ceny jsou pevné do data ukončení díla. Těmito cenami budou oceněny veškeré případné vícepráce realizované zhotovitelem. Vícepráce neobsažené v rozpočtu budou oceněny podle ceníku RTS s snížením o 10%. Vícepráce, které nejsou obsaženy v ceníku RTS, budou oceněny dle místa a času obvyklého.
- 3.4. Zhotovitel tímto přejímá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.
- 3.5. Práce, které jsou součástí ceny díla a nebudou po předchozím odsouhlasení objednatelům realizovány, budou z ceny odečteny.
- 3.6. Nabídková cena nebude měněna v souvislosti s inflací české koruny, hodnotou kurzu české koruny vůči zahraničním měnám či jinými faktory s vlivem na měnový kurz a stabilitu měny.
- 3.7. Pro vyloučení pochybností smluvní strany konstatují, že cena za provedení díla ani žádná z jejích částí není cenou podle rozpočtu ve smyslu ust. § 2620 a násl. občanského zákoníku.
- 3.8. Cena za provedení díla je úplná a konečná a zahrnuje jeho kompletní provedení dle této smlouvy. Cena díla je platná po celou dobu provádění a zahrnuje veškeré práce a dodávky, služby, poplatky a jiné přímé i nepřímé náklady nezbytné k řádnému a úplnému zhotovení díla, předání, kolaudaci a užívání díla. Pokud zhotovitel provede práce a dodávky nad rámec této smlouvy bez předchozího uzavření písemného dodatku k této smlouvě o dílo, budou považovat smluvní strany provedení těchto prací a dodávek za dar objednateli.
- 3.9. Zhotovitel prohlašuje a potvrzuje, že zadávací dokumentaci prověřil a mohl opravit a doplnit údaje, které byly neúplné a údaje, které chyběly a že toto s vynaložením odborné péče, po zvážení rozsahu díla a po důkladném studiu podkladů učinil. Nemůže proto při zhotovování díla namítat, že mu tyto vady a nedostatky nebyly známy, a to ani jiné, které mohl a měl při vynaložení veškeré odborné a potřebné péče zjistit z předaných dokumentů a podkladů a

nemůže tedy kvůli neúplným či chybějícím údajům uplatňovat finanční ani jiné nároky a je tedy za úplnost a správnost soupisu prací, dodávek a služeb a jeho ocenění plně odpovědný.

- 3.10. Veškerá manipulace se stavebním materiálem, popřípadě s vybouranými hmotami nebo vytěženou zeminou je obsahem nabídkové ceny včetně poplatku za uložení na skládku. Pokud objednatel výslovně písemně nestanoví, kam má být vytěžená zemina nebo vybourané hmoty odvezeny, pak je povinností zhotovitele zajistit místo pro jejich uložení v souladu s příslušnými právními předpisy a odvoz a uložení na zhotovitelem zajištěné místo je součástí nabídkové ceny bez ohledu na to, jaká vzdálenost vodorovného přesunu těchto hmot je obsažena v položkovém rozpočtu zhotovitele.
- 3.11. Zhotovitel zaručuje úplnost rozpočtu a přebírá nebezpečí změny okolností. Pro vyloučení pochybností smluvní strany konstatují, že cena za provedení díla ani žádná z jejích částí není cenou podle rozpočtu ve smyslu ust. § 2620 a násl. občanského zákoníku.
- 3.12. Objednatel si vyhrazuje právo na dílčí plnění a rozdělení veřejné zakázky na části s postupným prováděním. Objednatel si dále vyhrazuje právo snížit rozsah prováděného díla a vypustit ze smlouvy o dílo s vybraným dodavatelem některé části dodávky či části díla, a to na základě skutečných potřeb nebo dle finančních možností Objednatele. Zhotovitel je povinen na výše uvedené podmínky před předáním staveniště přistoupit bez práva na jakékoli úhrady a případné nároky způsobené škody nebo ušlého zisku při snížení rozsahu předmětu díla.
- 3.13. Dojde-li při realizaci díla k jakýmkoliv změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu díla vyplývajícím z podmínek při provádění díla, které jsou nutné k jeho řádnému dokončení, z odborných znalostí zhotovitele nebo z vad projektu stavby, je zhotovitel povinen provést soupis těchto změn, doplňků nebo rozšíření, ocenit je podle čl. 3.3 a předložit tento soupis objednateli k odsouhlasení a sepsání dodatku ke smlouvě. Teprve po jeho podepsání má zhotovitel v případě realizace těchto změn nárok na jejich úhradu. Pokud tak zhotovitel neučiní, má se za to, že práce a dodávky jím realizované byly v předmětu plnění a v jeho ceně zahrnuty.
- 3.14. Změna ceny za provedení díla je možná pouze na základě písemně uzavřeného dodatku k této smlouvě, a to na základě řádně a v souladu se zákonem provedené změny předmětu díla spočívající v odpočtu ceny tzv. méněprací, resp. navýšení ceny o Objednatelem zadané a Zhotovitelem řádně provedené vícepráce.
- 3.15. Způsob sjednání změny ceny (Změnový list).
Nastane-li některá z podmínek, za kterých je možná změna sjednané ceny je Zhotovitel povinen sestavit Změnový list a v něm popsat důvody a okolnosti vedoucí k nutnosti změny sjednané ceny, provést výpočet návrhu změny sjednané ceny a předložit jej Objednateli k odsouhlasení. Změna sjednané ceny je možná pouze v případě, kdy Objednatel písemně odsouhlasí Změnový list a teprve poté, když proběhnou úkony Objednatele stanovené zákonem, pro změnu sjednané ceny a bude uzavřen příslušný Dodatek smlouvy. Objednatel je povinen vyjádřit se k návrhu Změnového listu nejpozději do 10 ti dnů ode dne předložení návrhu Zhotovitelem. To neplatí, je-li k odsouhlasení Změnové listu potřeba souhlasu poskytovatele dotace. V takovém případě je lhůta pro vyjádření Objednatele nejméně 30 dnů. Po splnění všech smluvných podmínek pro změnu sjednané ceny dohodnou obě strany změnu sjednané ceny písemně formou Dodatku ke smlouvě.
- 3.16. Zákaz postoupení případných pohledávek.
Zhotovitel nesmí postupovat případné pohledávky vzniklé při realizaci díla této veřejné zakázky dalším subjektům. Pokud by k tomu přesto došlo, je postoupení pohledávky vůči objednateli právně neúčinné. Poskytovatel dotačních prostředků považuje výdaje spojené s úhradou postoupené pohledávky za neuznatelné náklady dotace.
- 3.17. DPH při registraci zhotovitele po podání nabídky.
Daň z přidané hodnoty je stanovená daň, která je připočítávána plátcem DPH k základu daně podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. Není-li dodavatel v době podání

nabídky plátcem DPH a je vybrán jako Zhotovitel pro realizaci díla, platí, že pokud se v době realizace stane plátcem DPH, má se za to, že cena v době podání nabídky již DPH obsahovala. Zhotovitel pak bude povinen příslušnou část z ceny díla odvést jako DPH a vůči Objednateli nebude mít z titulu plátcovství DPH nárok na zvýšení ceny díla sjednané ve smlouvě o dílo pro realizaci kompletního předmětu díla.

4. Doba plnění

- 4.1. Zahájení prací: dnem předání a převzetí staveniště
- 4.2. Ukončení prací nejpozději do: 24.01.2020
- 4.3. Ukončení a předání díla, vč. vyklizení staveniště nejpozději do: 31.01.2020
- 4.4. Předpokládané zahájení prací je od 01.11.2019
- 4.5. V případě nemožnosti zahájit práce v předpokládaném termínu nebo pozastavení provádění stavebních prací z důvodu na straně objednatele, může zhotovitel požadovat pouze adekvátní prodloužení termínu plnění.
- 4.6. Postup prací bude přizpůsoben potřebám a provozu správce a uživatelů domu
- 4.7. Dílo bude zahájeno protokolárním předáním a převzetím místa plnění (staveniště), které bude předáno nejpozději do 7 dnů od podpisu smlouvy o dílo a písemné výzvy objednatele k převzetí místa plnění zhotoviteli. Podmínkou pro zahájení prací a plnění této smlouvy je předání staveniště Objednatelům Zhotoviteli.
- 4.8. Dílo bude dokončeno jeho předáním a převzetím, o kterém se pořídí písemný protokol. Tento protokol, ve kterém objednatel výslovně prohlásí, že dílo přejímá je součástí předání a převzetí díla. U dílčích termínů je možné postupovat obdobným způsobem a provádět dílčí předání a převzetí díla na základě protokolů.
- 4.9. Zhotovitel je seznámen s tím, že termín dokončení je pro Objednatele velmi důležitý a že pro následný provoz musí být dílo ve stanoveném termínu dokončeno. Zhotovitel potvrzuje, že je se stavem díla dostatečně seznámen a že disponuje takovými kapacitami, které umožní dokončit dílo ve sjednaném termínu.
- 4.10. Pro přesný postup realizace díla je zhotovitelem vypracován závazný časový harmonogram postupu stavebních prací v podrobnosti na týdny, včetně finančního plnění veřejné zakázky v podrobnosti na měsíce. V případě potřeby je zhotovitel povinen projednat neprodleně jakoukoli potřebu změny tohoto harmonogramu s technickým dozorem objednatele a po vzájemné dohodě předložit aktualizovaný harmonogram prací. Zhotovitel neprodleně vyrozumí objednatele o případném ohrožení doby plnění a o všech skutečnostech, které mohou předmět plnění znemožnit. Dílčí termíny (milníky) v harmonogramu podléhají také smluvním pokutám.
- 4.11. Zhotovitel potvrzuje, že veškeré sjednané lhůty jsou přiměřené a dostatečné pro řádné splnění povinností vyplývajících z této Smlouvy. V případě, že tato Smlouva nestanoví zhotoviteli pro splnění nějaké povinnosti lhůtu, je zhotovitel povinen ji splnit bez zbytečného odkladu v závislosti na tom, ke kterému plnění podle této Smlouvy se příslušná povinnost vztahuje.
- 4.12. V případě mimořádně nepříznivých klimatických podmínek, které i při uplatnění veškerých známých technických opatření, které lze po zhotoviteli požadovat, neumožní dodržet technologické podmínky pro řádné provádění díla, může být termín dokončení díla a předání díla prodloužen. Prodloužení termínu se určí podle doby trvání překážky, s přihlédnutím k době nezbytné pro obnovení prací. Zhotovitel je však povinen učinit veškerá racionální opatření ke zkrácení nebo předejití zpoždění.
- 4.13. Objednatel si vyhrazuje právo odstoupit od uzavřené smlouvy o dílo do protokolárního předání staveniště. Pokud toto právo objednatel uplatní, je povinen zhotovitel na jednostranné odstoupení od smlouvy o dílo přistoupit.

- 4.14. Plnění předmětu veřejné zakázky bude zahájeno při splnění všech následujících podmínek: 1 – po ukončení zadávacího řízení; 2 – po podpisu smlouvy; 3 – po předání staveniště. Pokud nebude uchazeči staveniště předáno, nemůže se tedy vybraný uchazeč domáhat plnění ze smlouvy a případně vzniku škody či ušlého zisku.

5. Platební podmínky, fakturace

- 5.1. Cena díla je ze strany Objednatele splatná po částech na základě faktur, které budou současně obsahovat náležitosti daňových dokladů. Cena díla je splatná formou bezhotovostních převodů na účet Zhotovitele.
- 5.2. Fakturace bude probíhat měsíčně na základě dílčích faktur, vždy k poslednímu dni v daném měsíci. Zhotovitel předloží objednateli soupis provedených prací a dodávek oceněný dle položkového rozpočtu a po jeho odsouhlasení technickým dozorem objednatele, který je povinen se vyjádřit nejpozději do 3 pracovních dnů od data doručení, vystaví daňový doklad. Přílohou daňového dokladu bude odsouhlasený soupis provedených prací a dodávek.
- 5.3. Každé dílčí plnění uskutečněné podle této smlouvy je ve vztahu k dani z přidané hodnoty považováno za zdanitelné plnění uskutečněné vždy posledního dne daného kalendářního měsíce, pokud ustanovení zákona o dani z přidané hodnoty nestanoví jinak. Zhotovitel vyhotoví vždy do patnácti dnů ode dne uskutečnění zdanitelného plnění pro objednatele faktury – daňové doklady, a to zvlášť za každé z dílčích plnění. Tyto doklady budou deklarovat ceny jednotlivých dílčích plnění, tedy v souhrnu budou představovat cenu stavebních prací provedených zhotovitelem podle této smlouvy vždy v průběhu daného kalendářního měsíce.
- 5.4. Faktury budou vystaveny na objednatele. Splatnost daňového dokladu je 30 kalendářních dní od data doručení na adresu objednatele.
- 5.5. Zhotovitel předá objednateli vždy 2 výtisky faktur včetně příloh, a to s právní silou originálu. Na faktuře bude mimo jiné uveden také název díla.
- 5.6. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací a dodávek, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu.
- 5.7. Faktura (daňový doklad) bude obsahovat pojmové náležitosti daňového dokladu stanovené zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.
- 5.8. Objednatel neposkytne před zahájením prací zálohu. Objednatel může zhotoviteli poskytovat zálohy, ovšem zhotovitel nemůže poskytnutí zálohy vyžadovat, protože je tato možnost pouze v kompetenci objednatele.
- 5.9. Objednatel uhradí zhotoviteli veškeré provedené práce až do výše 90 % sjednané ceny. Zbývající část, tj. 10 % ze sjednané ceny díla uhradí objednatel zhotoviteli po provedení díla a po odstranění všech vad popsanych v protokolu o předání a převzetí díla a po vyklizení staveniště.

6. Sankce

- 6.1. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s předáním díla dle čl. 4.2 a 4.3, a to **0,2 %** z celkové ceny díla za každý den prodlení.
- 6.2. Objednatel zaplatí zhotoviteli úrok z prodlení v případě neuhrazení odsouhlasené faktury, a to **0,015 %** z fakturované částky za každý den prodlení.

- 6.3. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za ne zahájení prací na díle dle čl. 4.1. a to **5000 Kč** za každý den prodlení. Tato smluvní pokuta se rovněž týká i neodůvodněného přerušení provádění prací více jak 5 pracovních dnů.
- 6.4. Pro případ prodlení zhotovitele s řádným ukončením jednotlivých prací v termínech dle časového harmonogramu (milníky), je zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu, kterou smluvní strany sjednaly ve výši **5000 Kč** pro každý případ (milník) a za každý den prodlení.
- 6.5. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s odstraněním vad, zapsaných v předávacím protokolu jakožto i jiných vad, které mělo dílo v době předání a převzetí díla, a to **2000 Kč** za každou vadu a den prodlení.
- 6.6. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s odstraněním záručních vad, a to **1000 Kč** za každou vadu a den prodlení.
- 6.7. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s odstraněním vad havarijních, a to **2000 Kč** za každou vadu a den prodlení.
- 6.8. Za každé jiné závažné porušení povinnosti vyplývající z této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši **1000 Kč**.
- 6.9. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za provádění prací neschváleným subdodavatelem, a to **5000 Kč** za každé takové zjištění.
- 6.10. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za nedodržení pokynů Koordinátora BOZP na staveništi či porušení bezpečnosti práce při provádění prací, a to **1000 Kč** za každé takové zjištění.
- 6.11. Při prodlení zhotovitele se splněním termínu dohodnutého stranami pro vyklizení staveniště sjednává se smluvní pokuta ve výši **10 000 Kč** za každý den prodlení.
- 6.12. Poruší-li zhotovitel realizovat dílo odborně způsobilými pracovníky a na vyzvání neprokáže jejich předepsanou odbornou způsobilost, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši **10 000 Kč** za každý takový případ.
- 6.13. V případě nedodržení kvalitativních parametrů prací a dodávek má objednatel právo účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši **10 000 Kč** za každý jednotlivý případ. Zaplacením smluvní pokuty není zhotovitel zbaven povinnosti příp. závady odstranit nebo použít materiál v odpovídající kvalitě.
- 6.14. Poruší-li zhotovitel povinnost udržovat v účinnosti pojištění vyžadované touto smlouvou nebo ho nepředloží, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši **10 000 Kč** za každý i započatý kalendářní den, kdy tento stav trvá.
- 6.15. Poruší-li zhotovitel povinnost předložit seznam poddodavatelů vyžadovaný touto smlouvou, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši **20 000 Kč** za každý i započatý kalendářní den, kdy tento stav trvá.
- 6.16. Za každé jiné závažné porušení povinnosti vyplývající z této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši **1000 Kč**.
- 6.17. Ustanovení o smluvní pokutě neruší právo smluvní straně na náhradu škody, které jí vzniknou prodlením druhé strany.
- 6.18. Smluvní strany vylučují použití ust. § 2050 občanského zákoníku.
- 6.19. Smluvní pokuta je splatná do 14 dní od data, kdy byla povinné straně doručena písemná výzva k jejímu zaplacení ze strany oprávněné strany, a to na účet oprávněné strany uvedený v písemné výzvě.
- 6.20. Smluvní strany se dohodly, že v případech uplatnění oprávněné smluvní pokuty, úhrady způsobených škod, nákladů a služeb či případně vzniklé náhrady škody, na které v důsledku

porušení závazku zhotovitele vznikl objednateli právní nárok dle příslušných ustanovení této smlouvy, uzavřou dohodu o vzájemném započtení pohledávek.

- 6.21. V případě, že závazek provést dílo zanikne před řádným ukončením díla, nezanikají nároky na smluvní pokuty, pokud vznikly dřívějším porušením povinností. Zánik závazku jeho pozdním plněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu z prodlení s plněním či plnění ze záruky za odstranění vad.

7. Staveniště

- 7.1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště nejpozději do 7 dnů od podpisu smlouvy o dílo.
- 7.2. Veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch si zajišťuje zhotovitel a nese veškeré náklady s tímto spojené. Tyto náklady jsou součástí sjednané ceny díla.
- 7.3. Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností. Pokud během realizace díla dojde k poškození stávajícího objektu či jeho okolí vinou zhotovitele, zavazuje se zhotovitel uvedenou škodu uvést do původního stavu na své náklady. Pracovníci Zhotovitele se nesmějí pohybovat v prostorách, kde se stavební práce neprovádí.
- 7.4. Zhotovitel zajistí v případě potřeby střežení staveniště, jeho oplocení nebo jiné vhodné zabezpečení. Náklady s tím spojené jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla.
- 7.5. Zhotovitel si zajistí na vlastní náklady odběrná místa energií včetně případného měření odběrů a uhradí odběry energie. Objednatel umožní zhotoviteli napojení na el. energii a vodu.
- 7.6. Provozní, sociální a případně i výrobní zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel. Náklady na projekt, vybudování, zprovoznění, údržbu, likvidaci a vyklizení zařízení staveniště jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla.
- 7.7. Dnem protokolárního převzetí staveniště zhotovitel na sebe přejímá odpovědnost za škody způsobené na zhotovovaném díle po celou dobu výstavby, to znamená do protokolárního předání a převzetí díla.
- 7.8. Zhotovitel je povinen vyklidit a upravit staveniště a předat jej zpět Objednateli. Plochy, využívané pro zařízení staveniště uvede zhotovitel do původního stavu ve lhůtě stanovené v této smlouvě.

8. Provádění díla

- 8.1. Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí ve sjednané době.
- 8.2. Objednatel nebo jím pověřený zástupce je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn dát zhotoviteli pokyn, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel díla tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté a postup zhotovitele by s vysokou mírou pravděpodobnosti vedl k porušení smlouvy, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit.
- 8.3. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele nebo jím pověřeného zástupce min. 3 pracovní dny předem zápisem do stavebního deníku ke kontrole a k prověření prací, které v dalším postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Neučiní-li tak, je povinen na žádost objednatele odkrýt práce, které byly zakryty nebo které se staly nepřístupnými na svůj náklad.
- 8.4. Pokud se objednatel nebo jím pověřený zástupce ke kontrole přes včasné písemné vyzvání nedostaví, je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě objednatel dodatečně požadovat jejich odkrýtí, je zhotovitel povinen toto odkrýtí provést na náklady

objednatel. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím zhotovitel.

- 8.5. Zhotovitel v plné míře odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Dále se zhotovitel zavazuje dodržovat bezpečnostní, hygienické či případné jiné předpisy související s realizací díla.
- 8.6. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho poddodavatelé mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel na požádání objednatel povinen předložit. Stejně tak je zhotovitel povinen na požádání předložit objednateli soupis všech subdodavatelů využitých zhotovitelem na realizaci díla dle této smlouvy či některé jeho dílčí části, a to společně s popisem plnění, které poddodavatel zhotoviteli poskytl.
- 8.7. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně možných škod pracovníků zhotovitele, a to minimálně do výše ceny díla. Stejně podmínky je zhotovitel povinen zajistit u svých poddodavatelů. Zhotovitel se zavazuje udržovat toto pojištění po celou dobu trvání této smlouvy.
- 8.8. Pokud činnost zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným subjektům z titulu opomenutí, nedbalostí nebo neplněním podmínek vyplývajících z platných zákonů, ČSN nebo jiných právních norem nebo vyplývajících z této smlouvy o dílo vč. škody na majetku, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a ne-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.
- 8.9. Zhotovitel není oprávněn pověřit provedením díla ani jeho části jinou osobu (poddodavatele) bez předchozího písemného souhlasu objednatel.
- 8.10. Kontrolní dny na stavbě se budou konat v předem dohodnutých termínech (předpoklad 1 x za týden).
- 8.11. Zhotovitel výslovně potvrzuje, že rozpočet vztahující se k dílu shledává za zcela bezvadné pro provedení díla, a tudíž přebírá veškerou odpovědnost za jakékoliv případné vady rozpočtu, které se vyskytnou v průběhu provádění díla nebo v průběhu záruční lhůty a lhůty pro uplatnění práv z odpovědnosti za vady díla.
- 8.12. Zhotovitel se zavazuje, že bude provádět práce pouze ve dnech pracovních, v době od 6:00 hod. do 19:00 hod.
- 8.13. Doplnění, či změny zástupců pro jednání uvedených v oddílu 1 budou sděleny druhé smluvní straně písemně.
- 8.14. Kvalita Zhotovitelem uskutečněného plnění musí odpovídat veškerým požadavkům uvedeným v normách vztahujících se k plnění, zejména pak v ČSN, ČSN EN. Zhotovitel je povinen dodržet při provádění díla veškeré platné právní předpisy, jakož i všechny podmínky určené smlouvou. Dílo bude provedeno v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb. (Stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů a v souladu s předpisy souvisejícími (jedná se zejména o prováděcí vyhlášky k tomuto zákonu a zákony související). Zhotovitel je povinen zajistit, že na výrobky, které budou zabudovány do díla a na které se vztahuje ustanovení § 13 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, bude objednateli, nebo jím určené osobě, nebo k tomu příslušnému orgánu, předloženo zhotovitelem prohlášení o shodě. Práce a dodávky budou dále provedeny v souladu s českými hygienickými, protipožárními, bezpečnostními předpisy a dalšími souvisejícími předpisy.
- 8.15. Zhotovitel se zavazuje dodržet technologické postupy výrobců materiálů, které budou použity při realizaci díla.
- 8.16. Zhotovitel je povinen strpět přítomnost jiného zhotovitele a umožnit mu přístup na staveniště v případě souběhu prací na vymezeném staveništi.

8.17. Zhotovitel je povinen předložit vzorky níže vyjmenovaných dodávek stavby, a to ve lhůtě nejméně 10 pracovních dnů před jejich použitím na stavbě. Objednatel má právo předložené vzorky přezkoumat a v případě jejich nesouladu s požadavky uvedenými v této smlouvě (např. čl. 9.4 smlouvy) či zadávací dokumentaci jejich použití odmítnout. Objednatel či jeho zástupce má právo vzorky odmítnout nejpozději 5 pracovních dnů před koncem lhůty, kdy mají být na stavbě použity. Po této lhůtě se má za to, že objednatel s jejich použitím souhlasí.

Vzorkování podléhají následující dodávky stavby:

- Okna, balkónové dveře
- Vnitřní dveře, kuchyňská linka
- Zařizovací předměty, vodovodní baterie
- Podlahoviny
- Dlažby, obklady
- Plynový kotel, radiátory
- Svítidla, zásuvky, vypínače.

9. Stavební deník

- 9.1. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník v souladu s § 157 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, v platném a účinném znění.
- 9.2. Mimo stavbyvedoucího může do stavebního deníku provádět záznamy pouze objednatel, jím pověřený zástupce, zpracovatel projektové dokumentace nebo příslušné orgány státní správy.
- 9.3. Do tohoto deníku se zapisují zejména všechny změny nebo úpravy díla, které se odchylují od projektové dokumentace a veškeré vícepráce nebo méněpráce, které v průběhu realizace díla vzniknou. Zhotovitel je povinen vypracovat a do deníku uvést stručný, ale přesný technický popis vícepráce nebo změn díla a jejich podrobný a přesný výkaz výměr a je-li to možné, tak i návrh na zvýšení či snížení ceny. Objednatel se k těmto zápisům vyjadřuje na vyzvání zhotovitele, nejpozději však do pěti pracovních dnů od vyzvání zhotovitelem. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako doklad pro vypracování případných doplňků a změn smlouvy o dílo (dodatků).
- 9.4. Stavební deník musí být stále přístupný na stavbě.
- 9.5. Oprávněné zápisy do stavebního deníku a z kontrolních dnů vyvíňují technický dozor z odpovědnosti dle občanského zákoníku, zejména ust. § 2630.

10. Předání a převzetí díla

- 10.1. Zhotovitel je povinen písemně oznámit nejpozději 3 dny předem, kdy bude dílo dle dané etapy, resp. dílo jako celek připraveno k předání. Objednatel je pak povinen nejpozději do tří dnů od termínu stanoveného zhotovitelem, avšak bez zbytečných odkladů, zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat.
- 10.2. Zhotovitel je povinen připravit a doložit u přejímacího řízení všechny předepsané doklady dle stavebního zákona č. 183/2006 Sb., v platném znění. Zejména budou předloženy doklady o uložení odpadu, stavební deník a projektová dokumentace se zakresleným skutečným stavem. Doklady o shodě zabudovaného materiálu, revizní zprávy a protokoly o provedených zkouškách. Bez těchto dokladů nelze považovat dílo dané etapy, resp. celku za dokončené a schopné předání.
- 10.3. O průběhu přejímacího řízení pořídí smluvní strany protokol o předání a převzetí díla, ve kterém se mimo jiné uvede i soupis vad, pokud je dílo obsahuje, s termínem jejich odstranění. Pokud objednatel odmítne dílo převzít, je povinen uvést do zápisu svoje důvody.

- 10.4. Objednatel má povinnost převzít i dílo, které vykazuje drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívání díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání podstatným způsobem neomezují. Zhotovitel je však povinen odstranit tyto vady v termínu uvedeném v zápise o předání a převzetí díla. Pokud zhotovitel neodstraní veškeré vady v dohodnutém termínu, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu dle čl. 6. Není-li termín odstranění vad uveden v zápise o předání a převzetí díla, má se za to, že termín byl ujednáán v délce 10 kalendářních dnů od data podpisu zápisu o předání a převzetí díla.
- 10.5. Nejsou-li kumulativně naplněny podmínky dle odst. 10.2 této smlouvy zakládající vznik povinnosti objednatele převzít dílo, objednatel není povinen dílo vykazující vady nebo nedodělky převzít.

11. Nebezpečí škod a přechod vlastnického práva

- 11.1. Zhotovitel je vlastníkem všech věcí nezbytných k realizaci trvalých, popř. dočasných konstrukcí, které vnesl na staveniště včetně stavebních strojů a jiných mechanismů a je nositelem nebezpečí škod na nich vzniklých nebo jimi vyvolaných.
- 11.2. Zhotovitel provede dílo na své náklady a vlastní nebezpečí, ručí za všechny případné škody související s prováděním díla, až do doby předání hotového díla.
- 11.3. Objednatel je od počátku vlastníkem zhotovovaného díla a všech věcí, které zhotovitel opatří k provedení díla od okamžiku jejich zabudování do díla. Zhotovitel je povinen ve smlouvách se všemi poddodavateli toto ujednání respektovat tak, aby objednatel takto vlastnictví mohl nabývat.

12. Záruky

- 12.1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání. Za vady díla, na něž se vztahuje záruka za jakost, odpovídá zhotovitel v rozsahu této záruky.
- 12.2. Zhotovitel poskytuje na dílo specifikované v čl. 2. záruku v délce: **60 měsíců**.
- 12.3. Záruční lhůta počíná běžet dnem odstranění poslední vady vyplývajícího z protokolu o předání a převzetí díla.
- 12.4. Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. V reklamaci musí být vady popsány a uvedeno, jak se projevují.
- 12.5. Zhotovitel je povinen nejpozději do 5 dnů po obdržení reklamace písemně oznámit objednateli, zda reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci objednatele uznává. Vždy však musí písemně sdělit, v jakém termínu nastoupí k odstranění vady. Tento termín nesmí být delší, než 10 dnů od obdržení reklamace, a to bez ohledu na to, zda zhotovitel reklamaci uznává či neuznává. Současně je zhotovitel povinen vadu odstranit v době přiměřené povaze vady.
- 12.6. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslaná objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.
- 12.7. Zhotovitel je povinen nastoupit neprodleně k odstranění reklamované vady, nejpozději však do 10 dnů po obdržení reklamace, a to i v případě, že reklamaci neuznává. Pokud tak neučiní, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu dle čl. 6. Objednatel má i přes sjednanou smluvní pokutu nárok na případnou náhradu škody. Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných případech až do rozhodnutí soudu.
- 12.8. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady ani do 15 dnů po obdržení reklamace, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou odbornou právnickou nebo fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí objednateli zhotovitel.

- 12.9. Jestliže objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná o havárii, je zhotovitel povinen nastoupit a zahájit odstraňování vady (havárie) nejpozději do 24 hodin po obdržení reklamace (oznámení), a to i v případě, že havarijní vadu neuznává. Nenastoupí-li zhotovitel k odstraňování vady (havárie) ve výše sjednaném termínu, objednatel je oprávněn pověřit odstraněním vady jinou odbornou právnickou nebo fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady včetně škody vzniklé v důsledku prodlení zhotovitele s odstraňováním havarijní vady uhradí objednateli zhotovitel.
- 12.10. V případě zjištění závady, kterou nelze odstranit nebo její odstranění by bylo neekonomické, ale závada sama o sobě nebrání užívání a kolaudačnímu souhlasu, nemusí objednatel požadovat její odstranění, zhotovitel poskytne v tomto případě slevu 20 % z ceny výrobku a prací souvisejících.
- 12.11. Smluvní strany vylučují použití ust. § 1925 občanského zákoníku, věta za středníkem.

13. Změna smlouvy

- 13.1. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemným oboustranně potvrzeným ujednáním výslovně nazvaným "Dodatek ke smlouvě" a očíslovaným podle pořadových čísel. Jiné zápisy, protokoly apod. se za změnu smlouvy nepovažují. K platnosti dodatků této smlouvy je nutná dohoda o celém obsahu.
- 13.2. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy.
- 13.3. Objednatel má právo kdykoliv po dobu platnosti a účinnosti této smlouvy rozčlenit provádění díla na dílčí etapy, pozastavit provádění díla na dobu až jednoho kalendářního roku nebo rozsah předmětu díla zúžit, to vše na základě svého jednostranného písemného úkonu doručeného zhotoviteli, a to i opakovaně.
- 13.4. Podstatným porušením této smlouvy se rozumí zejména:
- a) Prodlení zhotovitele se splněním dílčích závazných termínů provádění díla a termínu dokončení díla delším než 30 dnů z důvodů na straně zhotovitele.
 - b) Dlouhodobé opakované neplnění kvalitativních ukazatelů stavby stanovených příslušnými normami.
 - c) Provádění prací v rozporu s projektovou dokumentací a podmínkami této smlouvy.
 - d) Prodlení objednatele s úhradou delší než 30 dnů.
 - e) Zhotovitel je v prodlení se zahájením provádění díla delší než 14 dnů po předání a převzetí staveniště.
 - f) Jestliže se zhotovitel dostane do prodlení s prováděním díla, ať již jako celku či jeho jednotlivých částí, ve vztahu k termínům provádění díla dle ustanovení této smlouvy, které bude delší než čtrnáct kalendářních dnů.
 - g) Jestliže zhotovitel po dobu delší než čtrnáct kalendářních dní přerušil práce na provedení díla a nejedná se o případ přerušení provádění díla oprávněných možností této smlouvy.
 - h) Zhotovitel provádí dílo v prokazatelně nízké kvalitě.
 - i) Zhotovitel po obdržení písemného upozornění objednatele na jakékoliv vady anebo nedodělky neodstraní jakékoliv takové vady anebo nedodělky vzniklé nesprávným prováděním díla a to během lhůty stanovené objednatelem.
 - j) Zhotovitel poruší jakoukoliv svou povinnost uvedenou v této smlouvě a takové porušení nenapraví ani během pěti pracovních dnů po obdržení písemného oznámení objednatele o takovém porušení.
 - k) Zhotovitel porušil některý ze svých závazků dle této smlouvy anebo se ukáže nepravdivým, neúplným či zkresleným některé z prohlášení zhotovitele dle této smlouvy.
 - l) Jestliže zhotovitel řádně a včas neprokáže trvání platné a účinné pojistné smlouvy dle této smlouvy či jinak poruší ustanovení této smlouvy.

- m) Jestliže bude zahájeno insolvenční řízení dle zák. č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení v platném znění, jehož předmětem bude úpadek nebo hrozící úpadek zhotovitele.
- n) Zhotovitel vstoupil do likvidace.
- o) Zhotovitel uzavřel smlouvu o prodeji či nájmu podniku či jeho části, na základě, které převedl, resp. pronajal, svůj podnik či tu jeho část, jejíž součástí jsou i práva a závazky z právního vztahu dle této smlouvy na třetí osobu.

14. Závěrečná ustanovení

- 14.1. Obě smluvní strany se dohodly, že jejich závazkové vztahy i vztahy touto smlouvou blíže neupravené se budou řídit příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
- 14.2. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit za podmínek stanovených občanským zákoníkem a taktéž v případě, stane-li se dílo v důsledku veřejnoprávního předpisu nebo rozhodnutí samosprávního či veřejnosprávního orgánu obtížně realizovatelné či dokonce nerealizovatelné.
- 14.3. Zhotovitel je dle ust. § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly s tím, že se nemůže dovolávat ochrany podle zvláštních právních předpisů (např. jako obchodní tajemství).
- 14.4. Zhotovitel prohlašuje, že se před uzavřením smlouvy nedopustil v souvislosti se zadávacím řízením sám nebo prostřednictvím jiné osoby žádného jednání, jež by odporovalo zákonu nebo dobrým mravům nebo by zákon obcházelo, zejména že nenabízel žádné výhody osobám podílejícím se na zadání veřejné zakázky, na kterou s ním objednatel uzavřel smlouvu, a že se zejména ve vztahu k ostatním uchazečům nedopustil žádného jednání narušujícího hospodářskou soutěž.
- 14.5. Zhotovitel prohlašuje, že se nebude podílet na výkonu technického dozoru stavby, která je předmětem této Smlouvy. Zhotovitel dále prohlašuje, že osoba pověřená výkonem TDS není ani osobou s ním propojenou.
- 14.6. Zhotovitel veřejné zakázky uděluje Objednateli výslovný souhlas se zveřejněním podmínek jeho nabídky v rozsahu a za podmínek vyplývajících z ustanovení příslušných právních předpisů (zejména zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů).
- 14.7. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, že tato smlouva může být bez jakýchkoliv omezení zveřejněna na profilu zadavatele a to včetně všech případných příloh a dodatků. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
- 14.8. Tuto smlouvu lze měnit pouze formou písemných, číslovaných dodatků podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
- 14.9. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží dvě vyhotovení.
- 14.10. Smluvní strany souhlasí s tím, aby tato smlouva byla uvedena v evidenci smluv vedené Městem Moravské Budějovice, která bude obsahovat údaje o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselné označení této smlouvy a datum jejího podpisu. Smluvní strany výslovně souhlasí, že jejich osobní údaje uvedené v této smlouvě budou zpracovány pro účely vedení evidence smluv a dále výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu této smlouvy včetně podpisů v informačním systému veřejné správy – Registru smluv. Dále prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.

- 14.11.Smluvní strany se zavazují, že při plnění díla zajistí technické a organizační zabezpečení ochrany osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb. a nařízení EU – GDPR.
- 14.12.Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem zveřejnění v informačním systému veřejné správy - Registru smluv.
- 14.13.Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona o registru smluv splní Město Moravské Budějovice. Současně berou smluvní strany na vědomí, že v případě nesplnění zákonné povinnosti je smlouva do 3 (tři) měsíců od jejího podpisu bez dalšího zrušena od samého počátku.

Příloha ke smlouvě o dílo: - položkový rozpočet.

Nedílnou součástí této Smlouvy jsou také Výchozí dokumenty, které jsou její volnou přílohou.

V Mor. Budějovicích, dne: 4.11.2019

1. 11. 2019
v Mor. Budějovicích, dne:

Za Objednatele

Za Zhotovitele

Ing. Vlastimír Barinka, starosta

(doplní zhotovitel)

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 2112201803 REKONSTRUKCE BYTU Č. POP. 57

Objednatel: Město Moravské Budějovice
nám. Miru 31
676 02 Moravské Budějovice

IČO: 00289931
DIČ: CZ00289931

Zhotovitel: FOR BUILDING MORAVIA s.r.o.
Gymnazijní 1328
676 02 Moravské Budějovice

IČO: 02744759
DIČ: CZ02744759

Rozpis ceny			Celkem
HSV			482 842,53
PSV			965 298,47
MON			229 265,00
Vedlejší náklady			37 000,00
Ostatní náklady			10 000,00
Celkem			1 724 406,00

Rekapitulace dani

Základ pro sníženou DPH	15 %	1 724 406,00 CZK
Snížená DPH	15 %	258 661,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	0,00 CZK
Základní DPH	21 %	0,00 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH **1 983 067,00 CZK**

V Mor. Budějovicích dne



Za zhotovitele



Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
01	MORAVSKÉ BUDĚJOVICE, Č. PARCELE	1 724 406	0	258 661	1 983 067	100
01	STAVEBNÍ ČÁST	985 101	0	147 765	1 132 866	57
02A	ELEKTROINSTALACE BYT 57A	129 158	0	19 374	148 532	7
02B	ELEKTROINSTALACE BYT 57B	137 509	0	20 626	158 135	8
03A	ZDRAVOTECHNIKA BYT 57A	57 892	0	8 684	66 576	3
03B	ZDRAVOTECHNIKA BYT 57B	57 420	0	8 613	66 032	3
04A	ÚPRAVA DOMOVNÍHO PLYNOVODU B	24 421	0	3 663	28 084	1
04B	ÚPRAVA DOMOVNÍHO PLYNOVODU B	24 596	0	3 689	28 285	1
05A	ÚSTŘEDNÍ VYTÁPĚNÍ BYT 57A	151 503	0	22 725	174 228	9
05B	ÚSTŘEDNÍ VYTÁPĚNÍ BYT 57B	156 807	0	23 521	180 328	9
Celkem za stavbu		1 724 406	0	258 661	1 983 067	100

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
23-M	Montáže potrubí	HSV			6 104,00	0
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			139 430,69	8
4	Vodorovné konstrukce	HSV			54 739,60	3
6	Úpravy povrchu, podlahy	HSV			11 531,52	1
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			21 200,88	1
62	Úpravy povrchů vnější	HSV			3 470,00	0
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			55 769,63	3
64	Výplně otvorů	HSV			37 926,12	2
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			6 750,00	0
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			19 730,12	1
96	Bourání konstrukcí	HSV			19 051,98	1
99	Staveništní přesun hmot	HSV			37 472,14	2
M91	VRN	HSV			11 896,00	1
N01	Nepojmenovaný díl	HSV			4 500,00	0

RB	Rozvaděč RB	HSV			25 506,00	1
711	Izolace proti vodě	PSV			60 009,95	3
713	Izolace tepelné	PSV			83 250,82	5
721	Vnitřní kanalizace	PSV			12 477,50	1
722	Vnitřní vodovod	PSV			26 190,00	2
723	Zdravotechnika - vnitřní plynovod	PSV			34 054,82	2
725	Zařizovací předměty	PSV			75 458,00	4
725	Zdravotechnika - zařizovací předměty	PSV			2 044,00	0
728	Vzduchotechnika	PSV			5 482,53	0
731	Ústřední vytápění - kotelny	PSV			201 850,00	12
733	Ústřední vytápění - rozvodné potrubí	PSV			44 255,95	3
734	Ústřední vytápění - armatury	PSV			8 183,90	0
735	Ústřední vytápění - otopná tělesa	PSV			40 858,69	2
762	Konstrukce tesařské	PSV			54 264,78	3
764	Konstrukce klempířské	PSV			5 490,30	0
765	Krytiny tvrdé	PSV			4 101,00	0
766	Konstrukce truhlářské	PSV			128 182,87	7
771	Podlahy z dlaždic a obklady	PSV			36 699,51	2
775	Podlahy vlysové a parketové	PSV			4 070,86	0
776	Podlahy povlakové	PSV			56 506,59	3
781	Obklady keramické	PSV			41 558,29	2
783	Dokončovací práce - nátěry	PSV			15 475,00	1
783	Nátěry	PSV			873,64	0
784	Malby	PSV			23 959,47	1
M21	Elektromontáže	MON			73 047,00	4
M21a	Elektromontáže - materiál	MON			68 486,00	4
M90	HZS	MON			5 250,00	0
M99	Dodávky zařízení	MON			82 482,00	5
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			27 763,85	2
VN	Vedlejší náklady	VN			37 000,00	2
ON	Ostatní náklady	ON			10 000,00	1

Položkový rozpočet

S:	2112201803	REKONSTRUKCE BYTU Č. POP. 57
O:	01	MORAVSKÉ BUDĚJOVICE, Č. PARCEL. ST. 80
R:	01	STAVEBNÍ ČÁST

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				139 430,69
1	311231114R00	Zdivo nosné cihelné z CP 29 P15 na MVC 2,5	m3	0,23436	4 436,00	1 039,62
		Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1,90 m a pro zatížení do 1,5 kPa.				
		dozdívka parapetu pod okno O2 : 0,3*0,93*0,84		0,23436		
2	311238324R00	Zdivo 25 AKU Z Profi P20, tl. 250 mm	m2	14,92830	2 378,00	35 499,50
		3,02*4,685-1,1*2,02+1,96*2,71-1,1*2,1		14,9283		
3	317168132R00	Překlád 7 vysoký 70x238x1500 mm	kus	6,00000	533,00	3 198,00
		P1 : 6		6		
4	342013121R00	Příčka SDK tl.100 mm, ocel.kce, 2x oplášt., RB 12,5mm	m2	12,48170	1 163,00	14 516,22
		m.č. A101 : 3,02*(2,505+1,2)-0,9*2,02		9,3711		
		m.č. B105 : 3,02*1,03		3,1106		
5	342013123R00	Příčka SDK tl.100mm, ocel.kce, 2x oplášt., RBI 12,5mm	m2	23,82690	1 433,00	34 143,95
		m.č. A103 : 3,02*1,595-0,8*2,02		3,2009		
		m.č. B102 : 3,02*(1,1+1,4+1,595)-0,8*2,02		10,7509		
		m.č. B103 : 3,02*(1,0+1,055+0,1+1,65)-0,8*2,02		9,8751		
6	342016121R00	Příčka SDK tl.155mm, 2x ocel.kce, 2x oplášt., RB 12,5	m2	3,50320	1 734,00	6 074,55
		m.č. B101 : 3,02*1,16		3,5032		
7	342016123R00	Příčka SDK tl.155mm, 2x ocel.kce, 2x oplášt., RBI 12,5	m2	14,94900	1 705,00	25 488,05
		m.č. A103 : 3,02*(3,2+1,595+0,155)		14,949		
8	347016133R00	Předstěna SDK, tl.115mm, oc.kce CW, 1xRBI 12,5mm, -izo	m2	2,00000	721,00	1 442,00
		Včetně:				
		- nezbytné úpravy desek na příslušný rozměr				
		- úpravy rohů, koutů a hran konstrukcí ze sádkokartonu				
		- standardního tmelení Q2, to je: základní tmelení Q1+ dodatečné tmelení (tmelení najemno) a případné přebroušení.				
		geberity : 2*0,8*1,25		2		
9	342268211R00	Podlaha sádrovláknitá 1x18 mm, F 126	m2	31,30000	576,00	18 028,80
		Včetně slepení a spárování spoju a obvodového izolačního pásku.				
		skladba S1 : 16,3+15,0		31,3		
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				54 739,60
10	416021122R00	Podhledy SDK, kovová.kce CD. 1x deska RF 12,5 mm	m2	65,80000	708,00	46 586,40
		s úpravou rohů, koutů a hran konstrukcí, přebroušení a tmelení spár,				
		m.č. A101 : 3,4		3,4		
		m.č. A102 : 27,5		27,5		
		m.č. B101 : 8,8		8,8		
		m.č. B104 : 11,1		11,1		
		m.č. B105 : 15,0		15		
11	416021124R00	Podhledy SDK, kovová.kce CD. 1x deska RF1 12,5 mm	m2	10,90000	748,00	8 153,20
		s úpravou rohů, koutů a hran konstrukcí, přebroušení a tmelení spár,				
		m.č. A103 : 5,1		5,1		
		m.č. B102 : 4,1		4,1		
		m.č. B103 : 1,7		1,7		
Díl: 6		Úpravy povrchu, podlahy				11 531,52
12	602012102R00	Postřík cementový ručně	m2	29,12000	59,00	1 718,08
		nově vyzdžené stěny :				
		m.č. A101 : (2,7*1,96-1,1*2,1)*2		5,964		

Položkový rozpočet

S:	2112201803	REKONSTRUKCE BYTU Č. POP. 57
O:	01	MORAVSKÉ BUDĚJOVICE, Č. PARCEL. ST. 80
R:	01	STAVEBNÍ ČÁST

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
		m.č. B101 : (3,0*4,6-1,1*2,02)*2		23,156		
13	602012112R00	Omítka jádrová ručně	m2	29,12000	215,00	6 260,80
		nově vyzděné stěny :				
		m.č. A101 : (2,7*1,96-1,1*2,1)*2		5,964		
		m.č. B101 : (3,0*4,6-1,1*2,02)*2		23,156		
14	602012142R00	Štuk vnitřní i vnější 160 ručn	m2	29,12000	122,00	3 552,64
		nově vyzděné stěny :				
		m.č. A101 : (2,7*1,96-1,1*2,1)*2		5,964		
		m.č. B101 : (3,0*4,6-1,1*2,02)*2		23,156		
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				21 200,88
15	612421331RT2	Oprava vápen.omítek stěn do 30 % pl. - štukových, s použitím suché maltové směsi	m2	55,00000	219,00	12 045,00
		Včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.				
		oprava vnitřních omítek : 55,0		55		
16	612473186R00	Příplatek za zabudované rohovníky	m	8,24000	62,00	510,88
		2*2,1+2*2,02		8,24		
17	612481211RT2	Montáž vyztužné sítě (perlínky) do stěrky-stěny, včetně vyztužné sítě a stěrkového tmelu	m2	35,00000	247,00	8 645,00
		vyztužení přechodů mezi různými materiály : 35		35		
Díl: 62		Úpravy povrchů vnější				3 470,00
18	622422521R00	Oprava vnějších omítek vápen. štuk. II, do 50 %	m2	10,00000	347,00	3 470,00
		Včetně barvení vždy celé plochy (100%), s výjimkou položek oprav omítek drásaných.				
		po výměně oken, parapetů a zábradlí : 10		10		
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				55 769,63
19	631312611R00	Mazanina betonová tl. 5 - 8 cm C 16/20	m3	3,00600	3 435,00	10 325,61
		Včetně vytvoření dilatačních spár, bez zaplnění.				
		skladba S3 : 50,1*0,06		3,006		
20	632411904R00	Penetrace savých podkladů 0,25 l/m2	m2	4,09000	71,00	290,39
		m.č. B106 : 4,09		4,09		
21	632421160RU1	Potěr, ručně zpracovaný, tl. 50 mm	m2	4,09000	967,00	3 955,03
		m.č. B106 : 4,09		4,09		
22	632421215RT1	Potěr, strojní zprac., tl. 15 mm, samonivelační, pevnost 25 MPa	m2	31,30000	692,00	21 659,60
		skladba S1 : 16,3+15,0		31,3		
23	632443111R00	Potěr, plocha do 100 m2, tl. 50 mm	m2	50,10000	356,00	17 835,60
		skladba S3 : 50,1		50,1		
24	632443112R00	Potěr, do 100 m2, příp. zkd 5 mm	m2	50,10000	34,00	1 703,40
		skladba S3 : 50,1		50,1		
Díl: 64		Výplně otvorů				37 926,12
25	648991113RT2	Osazení parapet.desek plast. a lamin. š.nad 20cm, včetně dodávky plastové parapetní desky š. 250 mm	m	3,36000	392,00	1 317,12
		O1 : 0,69		0,69		
		O2 : 0,93		0,93		
		O3 : 1,74		1,74		
26	641952211R00	Osazení rámu okenních dřevěných, plocha do 2,5 m2	kus	3,00000	452,00	1 356,00
		O1 : 1		1		
		O2 : 1		1		
		O3 : 1		1		

Položkový rozpočet

S:	2112201803	REKONSTRUKCE BYTU Č. POP. 57
O:	01	MORAVSKÉ BUDĚJOVICE, Č. PARCEL. ST. 80
R:	01	STAVEBNÍ ČÁST

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
27	642944121R00	Osazení ocelových zárubní dodatečně do 2,5 m2	kus	1,00000	1 054,00	1 054,00
Včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.						
D2 : 1				1		
28	642942111R00	Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2	kus	2,00000	869,00	1 738,00
D1 : 2				2		
29	642942212R00	Osazení zárubně do sádkokarton. příčky tl. 100 mm	kus	5,00000	449,00	2 245,00
Včetně kotvení rámu do zdiva a platí pro jakýkoliv způsob provádění (např. bodovým přivařením k obnažené výztuži, uklínováním, zalitím pracen apod.).						
D2 : 1+1				2		
D3 : 1+1+1				3		
30	553306020R	Zárubeň ocelová H 95 DV 800x1970x95 L, pro klasické zdění, s drážkou, těsněním, kapsové závěsy	kus	1,00000	1 076,00	1 076,00
D2 : 1				1		
31	553306330R	Zárubeň ocelová H 145 DV 900x1970x145 L, pro klasické zdění, s drážkou, těsněním, kapsové závěsy	kus	2,00000	1 272,00	2 544,00
D1 : 2				2		
32	553308111R	Zárubeň ocelová S 100 DV 700x1970x100 P, pro sádkokarton, s drážkou, těsněním, kapsové závěsy	kus	3,00000	1 148,00	3 444,00
D3 : 3				3		
33	553308121R	Zárubeň ocelová S 100 DV 800x1970x100 P, pro sádkokarton, s drážkou, těsněním, kapsové závěsy	kus	2,00000	1 170,00	2 340,00
D2 : 1+1				2		
34	61111431R	Okno dřevěné 1kříd. 69x140 cm	kus	1,00000	4 457,00	4 457,00
O1 : 1				1		
35	61111436R	Okno dřevěné 1kříd. 93x130 cm	kus	1,00000	5 247,00	5 247,00
O2 : 1				1		
36	61111495R	Okno dřevěné 3kříd. 174x146 cm	kus	1,00000	11 108,00	11 108,00
O3 : 1				1		
Díl: 94 Lešení a stavební výtahy						6 750,00
37	941955002R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m	m2	50,00000	135,00	6 750,00
50,0				50		
Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách						19 730,12
38	952901111R00	Výčištění budov o výšce podlaží do 4 m	m2	81,60000	115,00	9 384,00
81,6				81,6		
39	953941110R00	Osazení zábradlí schodišťového, balkonového apod.	m	2,84000	369,00	1 047,96
B106 : 2,84				2,84		
40	55395101.AR	Zábradlí ocelové	kg	99,40000	64,00	6 361,60
B106 : 2,84*35,0				99,4		
41	61196009.AR	Výplň balkonového zábradlí, atyp	m2	2,84000	1 034,00	2 936,56
B106 : 2,84*1,0				2,84		
Díl: 96 Bourání konstrukcí						19 051,98
42	962032231R00	Bourání zdiva z cihel pálených na MVC	m3	7,24686	792,00	5 739,51
m.č. 201 : 2,71*1,96*0,08+(3,0*5,22-1,97*2,1)*0,2				2,72953		
m.č. 202 : 3,0*2,89*0,08-0,9*2,1*0,08				0,5424		
m.č. 203 : 3,0*(1,34+1,77)*0,1-0,9*2,1*0,1				0,744		

Položkový rozpočet

S:	2112201803	REKONSTRUKCE BYTU Č. POP. 57
O:	01	MORAVSKÉ BUDĚJOVICE, Č. PARCEL. ST. 80
R:	01	STAVEBNÍ ČÁST

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
		m.č. 204+205 : 3,0*0,1*(1,76+1,77+1,84)-0,8*2,1*0,1-0,7*2,0*0,1		1,303		
		m.č. 206 : 3,0*0,13*1,72		0,6708		
		m.č. 207 : 3,0*2,82*0,1+0,88*2,02*0,08-0,9*2,1*0,1		0,79921		
		m.č. 208 : 0,3*1,59*0,96		0,45792		
43	965042141RT4	Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, nad 4 m2, pneumat. kladivo, tl. mazaniny 8 - 10 cm	m3	0,41450	1 973,00	817,81
		m.č. 209 : 0,05*8,29		0,4145		
44	965081113R00	Bourání dlažeb z dlaždic půdních plochy nad 1 m2	m2	145,98000	43,00	6 277,14
		m.č. 202 : 16,03		16,03		
		m.č. 203 : 2,39		2,39		
		m.č. 204 : 3,10		3,1		
		m.č. 205 : 3,20		3,2		
		m.č. 206 : 1,29		1,29		
		m.č. 207 : 13,48		13,48		
		m.č. 209 : 8,29		8,29		
		prostor půdy nad bytovými jednotkami : 98,2		98,2		
45	965081713RT2	Bourání dlažeb keramických tl.10 mm, nad 1 m2, sbíječka, dlaždice keramické	m2	4,49000	42,00	188,58
		m.č. 205 : 3,20		3,2		
		m.č. 206 : 1,29		1,29		
46	965082933R00	Odstranění násypu tl. do 20 cm, plocha nad 2 m2	m3	2,94300	339,00	997,68
		odstranění stávajícího násypu pod půdovkami - půda - část nad bytovými jednotkami : 98,1*0,03		2,943		
47	968061125R00	Vyvěšení dřevěných dveřních křidel pl. do 2 m2	kus	7,00000	16,00	112,00
		7		7		
48	968062355R00	Vybourání dřevěných rámu oken dvojíých pl. 2 m2	m2	4,67100	216,00	1 008,94
		1,59*1,34+1,74*1,46		4,671		
49	968062455R00	Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl. do 2 m2	m2	12,19700	233,00	2 841,90
		0,94*2,15+0,9*1,99+0,7*1,98+0,6*1,99+0,8*2,15+0,95*2,15+0,95*2,15		12,197		
50	968095001R00	Bourání parapetů dřevěných š. do 25 cm	m	3,33000	28,00	93,24
		1,74+1,59		3,33		
51	976071111R00	Vybourání kovových zábradlí a madel	m	2,84000	197,00	559,48
		odstranění stávajícího zábradlí balkonu : 2,84		2,84		
52	978059531R00	Odsekání vnitřních obkladů stěn nad 2 m2	m2	3,88500	107,00	415,70
		m.č. 205 : 1,5*1,84		2,76		
		m.č. 206 : 1,5*0,75		1,125		
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				37 472,14
53	999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m	t	27,90182	1 343,00	37 472,14
Díl: 711		Izolace proti vodě				60 009,95
54	711212601RT2	Těsnící pás do spoje podlaha - stěna, š. 100 mm	m	22,97000	158,00	3 629,26
		m.č. A103 : 2*3,2+2*1,595		9,59		
		m.č. B102 : 2*2,5+2*1,595		8,19		
		m.č. B103 : 2*1,595+2*1,0		5,19		
55	711212602RT2	Těsnící roh vnější, vnitřní do spoje podlaha-stěna, vnější, vnitřní roh	kus	14,00000	224,00	3 136,00
		m.č. A103 : 6		6		
		m.č. B102 : 4		4		

Položkový rozpočet

S:	2112201803	REKONSTRUKCE BYTU Č. POP. 57
O:	01	MORAVSKÉ BUDĚJOVICE, Č. PARCEL. ST. 80
R:	01	STAVEBNÍ ČÁST

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
		m.č. B103 : 4		4		
56	711212611RT2	Těsnící pás do spoje stěna - stěna, š. 100 mm	m	4,00000	172,00	688,00
		m.č. A103 : 2,0		2		
		m.č. B102 : 2,0		2		
57	711212002RT1	Stěrka hydroizolační těsnící hmotou, proti vlhkosti, tl. 2mm	m2	25,90000	484,00	12 535,60
		dvouvrstvá				
		m.č. A103 : 5,1+2*1,5*2,0+1,0*1,5		12,6		
		m.č. B102 : 4,1+2*1,5*2,0+1,0*1,5		11,6		
		m.č. B103 : 1,7		1,7		
58	711401111R00	Izolace a dilatace rohoží	m2	4,90000	600,00	2 940,00
		m.č. 106 : 4,9		4,9		
59	711401114R00	Přířez pro vnější rohy	kus	2,00000	344,00	688,00
		2		2		
60	711401115R00	Přířez pro vnitřní rohy	kus	4,00000	308,00	1 232,00
		4		4		
61	711401125R00	Sokl z pásky šířky 18,5 cm	m	6,91000	238,00	1 644,58
		0,93*2+3,3+0,65*2+0,3+0,15		6,91		
62	711431101R00	Izolace, netlaková voda, vodorovná pásy AIP na sucho	m2	50,10000	11,00	551,10
		skladba S3 : 50,1		50,1		
63	711471051RT1	Izolace, netlak. voda, vodorovná fólie PVC, volně, materiál ve specifikaci	m2	50,10000	175,00	8 767,50
		skladba S3 : 50,1		50,1		
64	283220022R	Fólie izolační tl. 1,5 mm š. 2050 mm, PVC-P se skelnou výztuží, šedá	m2	57,61500	250,00	14 403,75
		Položka pořadí 63 : 50,10000		50,1		
		+15% ztratné, přesahy : 0,15		7,515		
65	62852265R	Pás modifikovaný asfalt	m2	57,61500	162,00	9 333,63
		Položka pořadí 62 : 50,10000		50,1		
		+15% ztratné, přesahy : 0,15		7,515		
66	998711101R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m	t	0,48274	954,00	460,53
Díl: 713		Izolace tepelné				83 250,82
67	713111130R00	Izolace tepelné stropů, vložené mezi stropnice	m2	98,10000	92,00	9 025,20
		skladba S4 : 98,1		98,1		
68	713111211RK3	Montáž parozábrany stropů spodem s přelepením spoju	m2	98,10000	114,00	11 183,40
		včetně dodávky fólie a spojovacích prostředků.				
		skladba S4 : 98,1		98,1		
69	713121111R00	Izolace tepelná podlah na sucho, jednovrstvá	m2	81,40000	39,00	3 174,60
		skladba S3 : 50,1		50,1		
		skladba S1 : 16,3+15,0		31,3		
70	713191100RT9	Položení separační fólie, včetně dodávky fólie	m2	81,40000	40,00	3 256,00
		skladba S3 : 50,1		50,1		
		skladba S1 : 16,3+15,0		31,3		
71	28375706R	Deska izolační stabilizov. EPS 200 1000 x 500 mm	m3	6,61320	3 488,00	23 066,84
		skladba S3 : 50,1*0,12		6,012		

Položkový rozpočet

S:	2112201803	REKONSTRUKCE BYTU Č. POP. 57
O:	01	MORAVSKÉ BUDĚJOVICE, Č. PARCEL. ST. 80
R:	01	STAVEBNÍ ČÁST

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
		+10% ztrátné : 0,1		0,6012		
72	63140575R	Deska izolační minerální 1000x610x120 mm, poloměkka, univerzální	m2	107,91000	256,00	27 624,96
		skladba S4 : 98,1		98,1		
		+10% ztrátné : 0,1		9,81		
73	631514491R	Deska z minerální plsti tl. 20 mm	m2	34,43000	150,00	5 164,50
		skladba S1 : 16,3+15,0		31,3		
		+10% ztrátné : 0,1		3,13		
74	998713101R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 6 m	t	0,83185	908,00	755,32
Díl: 725		Zařizovací předměty				814,00
75	725110811R00	Demontáž klozetů splachovacích	soubor	1,00000	231,00	231,00
		1		1		
76	725210821R00	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur	soubor	1,00000	143,00	143,00
		1		1		
77	725220841R00	Demontáž ocelové vany	soubor	1,00000	162,00	162,00
		1		1		
78	725610810R00	Demontáž plynového sporáku	soubor	1,00000	116,00	116,00
		1		1		
79	725820801R00	Demontáž baterie nástěnné do G 3/4	soubor	2,00000	81,00	162,00
		2		2		
Díl: 728		Vzduchotechnika				5 482,53
80	713411111R00	Izolace tepelná potrubí rohožemi a drátem 1vrstvá	m2	3,00000	140,00	420,00
		Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.				
		2*1,50		3		
81	728114111R00	Montáž potrubí plastového kruhového do d 100 mm	m	4,00000	179,00	716,00
		m.č. A103 : 2		2		
		m.č. B102 : 2		2		
82	728214311R00	Montáž odbočky plastové kruhové do d 100 mm	kus	1,00000	153,00	153,00
		1		1		
83	728614212R00	Mtž ventilátoru axiál. nízkotl. potrub. do d 200mm	kus	2,00000	236,00	472,00
		m.č. A103 : 1		1		
		m.č. B102 : 1		1		
84	429148011R	Ventilátor axiální do koupelny	kus	2,00000	472,00	944,00
		m.č. A103 : 1		1		
		m.č. B102 : 1		1		
85	429851114R	Potrubí plastové kulaté VP 100/2000 KP	kus	4,00000	372,00	1 488,00
		m.č. A103 : 2		2		
		m.č. B102 : 2		2		
86	631531463R	Rohož ze skelných vláken tl. 100 mm	m2	3,30000	178,00	587,40
		2*1,50		3		
		+10% ztrátné : 0,1		0,3		
87	728001	Plastová odbočka T-90° pr. 100	ks	1,00000	137,00	137,00
		1		1		
88	728002	Kondenzační kus plast pr. 100	ks	1,00000	535,00	535,00
		1		1		
89	998728101R00	Přesun hmot pro vzduchotechniku, výšky do 6 m	t	0,00931	3 236,00	30,13

Položkový rozpočet

S:	2112201803	REKONSTRUKCE BYTU Č. POP. 57
O:	01	MORAVSKÉ BUDĚJOVICE, Č. PARCEL. ST. 80
R:	01	STAVEBNÍ ČÁST

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 762		Konstrukce tesařské				54 264,78
90	762211811R00	Demontáž schodiště bez podstupnic š. do 1 m	m	3,20000	260,00	832,00
		1,8+1,4		3,2		
91	762811210RT3	Montáž záklopu, vrchní na sraz, hrubá prkna, včetně dodávky řeziva, prkna tl. 24 mm	m2	98,10000	227,00	22 268,70
		skladba S4 : 98,1		98,1		
92	762811811R00	Demontáž záklopů z hrubých prken tl. do 3,2 cm	m2	129,40000	38,00	4 917,20
		demontáž záklopu podlahy pudy - nad bytovými jednotkami : 98,1		98,1		
		demontáž záklopu trámového stropu : 16,3+15,0		31,3		
93	762822110R00	Montáž stropnic hraněných pl. do 144 cm2	m	14,99500	63,00	944,69
		fošny 60/200 - délka 1,77 m : 1,77*6		10,62		
		rozpěry 60/200 - délka 0,625 m : 0,625*7		4,375		
94	762895000R00	Spojovací prostředky pro montáž stropů	m3	0,17994	399,00	71,80
		fošny 60/200 - délka 1,77 m : 1,77*6*0,06*0,2		0,12744		
		rozpěry 60/200 - délka 0,625 m : 0,625*7*0,06*0,2		0,0525		
95	762911113R00	Impregnace řeziva máčením	m2	203,99740	11,00	2 243,97
		záklopy : 98,1*2		196,2		
		fošny 60/200 - délka 1,77 m : 1,77*6*(2*0,06+2*0,2)		5,5224		
		rozpěry 60/200 - délka 0,625 m : 0,625*7*(2*0,06+2*0,2)		2,275		
96	765901102R00	Fólie pojistná paropropustná	m2	98,10000	87,00	8 534,70
		Dodávka a montáž hydroizolační fólie včetně spojovacích prostředků.				
		skladba S4 : 98,1		98,1		
97	762002	Očištění stávajících dřevěných stropnic + případné sanace poškozených trámů , dle skutečného stavu, po odkrytí záklopu a podbití	kpl	1,00000	10 474,00	10 474,00
98	60596002R	Řezivo - fošny, hranoly	m3	0,19793	6 887,00	1 363,14
		fošny 60/200 - délka 1,77 m : 1,77*6*0,06*0,2		0,12744		
		rozpěry 60/200 - délka 0,625 m : 0,625*7*0,06*0,2		0,0525		
		+10% ztratné : 0,1		0,01799		
99	762001	Třmen 11-27, výška třmenu: 200 mm	ks	12,00000	35,00	420,00
		12		12		
100	998762102R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m	t	1,53360	1 431,00	2 194,58
Díl: 764		Konstrukce klempířské				5 490,30
101	764410260R00	Oplechování parapetů včetně rohů Pz, rš 400 mm	m	3,36000	519,00	1 743,84
		O1 : 0,69		0,69		
		O2 : 0,93		0,93		
		O3 : 1,74		1,74		
102	764326391R00	Montáž okapnice Al - balkony	m	2,84000	190,00	539,60
		2,84		2,84		
103	764410850R00	Demontáž oplechování parapetů,rš od 100 do 330 mm	m	3,33000	53,00	176,49
		1,74+1,59		3,33		
104	55392790R	PCI Balkonový profil přímý, l = 2 m	m	2,84000	994,00	2 822,96
		2,84		2,84		
105	55392792R	PCI Balkonový profil - spojka malá, sada	sada	1,00000	183,00	183,00
		1		1		

Položkový rozpočet

S:	2112201803	REKONSTRUKCE BYTU Č. POP. 57
O:	01	MORAVSKÉ BUDĚJOVICE, Č. PARCEL. ST. 80
R:	01	STAVEBNÍ ČÁST

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
106	998764101R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 6 m	t	0,01287	1 897,00	24,41
Díl: 765		Krytiny tvrdé				4 101,00
107	765312487R00	Taška prostupová s nástavcem odvětrání, rezná	kus	1,00000	4 101,00	4 101,00
Dodávka a montáž prostupové tašky a nástavce odvětrání kanalizace. napojení VZT potrubí : 1						
Díl: 766		Konstrukce truhlářské				128 182,87
108	766112820R00	Demontáž dřevěných stěn prosklených	m2	10,31800	52,00	536,54
4,69*2,2				10,318		
109	766601216R00	Těsnění oken.spáry, ostění, PT folie + PP páska	m	21,24000	191,00	4 056,84
Instalace a dodávka parotěsné okenní fólie a paropropustné expanzní pásy. D04 : 0,9*2+2,2*2 6,2 O1 : 0,69*2+1,4*2 4,18 O2 : 0,93*2+1,3*2 4,46 O3 : 1,74*2+1,46*2 6,4						
110	766641241R00	Balkón.dveře do rámu 1kříd.do 1 m,zasklen.bez nads	kus	1,00000	1 728,00	1 728,00
D04 : 1				1		
111	766661112R00	Montáž dveří do zárubně,otevíravých 1kř.do 0,8 m	kus	6,00000	633,00	3 798,00
D2 : 3				3		
D03 : 3				3		
112	766661122R00	Montáž dveří do zárubně,otevíravých 1kř.nad 0,8 m	kus	2,00000	655,00	1 310,00
D1 : 2				2		
113	766670021R00	Montáž kliky a štítku	kus	8,00000	374,00	2 992,00
8				8		
114	766695212R00	Montáž prahů dveří jednokřídlových š. do 10 cm	kus	2,00000	117,00	234,00
D1 : 2				2		
115	766812115R00	Montáž kuchyňských linek dřevěných linek š.do 2,4m	kus	2,00000	4 682,00	9 364,00
2				2		
116	54914626R	Dveřní kování klíč Cr	kus	6,00000	700,00	4 200,00
6				6		
117	549146402R	Bezp. kování BK RX 802 Klika-knoflík nerez-mat Ti	kus	2,00000	1 974,00	3 948,00
2				2		
118	54926002R	Zámek zadlabací vložk. bezp. K 102 P/L PP	kus	2,00000	256,00	512,00
2				2		
119	54926060R	Zámek stavební obyčejný typ K 103 (60 mm) L	kus	6,00000	137,00	822,00
6				6		
120	61110490R	Dveře balkonové dřevěné 900 x 2200 mm, napojované	kus	1,00000	13 829,00	13 829,00
D04 : 1				1		
121	611601202R	Dveře vnitřní CPL 0,2 KLASIK plně 1kř. 70x197 cm, 16 dekorů	kus	3,00000	2 725,00	8 175,00
D03 : 3				3		
122	61160423R	Dveře vnitřní CPL 0,2 KLASIK 1/3 sklo 1kř. 80x197, 16 dekorů	kus	3,00000	3 006,00	9 018,00
D2 : 3				3		
123	61165612R	Dveře protipožární EI30 plně 90x197 cm CPL 0,2	kus	2,00000	4 373,00	8 746,00
D1 : 2				2		
124	61187181R	Prah dubový délka 90 cm šířka 15 cm tl. 2 cm	kus	2,00000	222,00	444,00

Položkový rozpočet

S:	2112201803	REKONSTRUKCE BYTU Č. POP. 57
O:	01	MORAVSKÉ BUDĚJOVICE, Č. PARCEL. ST. 80
R:	01	STAVEBNÍ ČÁST

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
		D1 : 2		2		
125	61581624.AR	Linka kuchyňská atypická 240 cm, součástí linky jsou horní skříňky, dřez, elektrický sporák a digestoř	soubor	2,00000	26 977,00	53 954,00
		2		2		
126	998766101R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 6 m	t	0,60081	858,00	515,49
Díl: 771		Podlahy z dlaždic a obklady				36 699,51
127	771101210R00	Penetrace podkladu pod dlažby	m2	28,00000	49,00	1 372,00
		m.č. A101 : 3,4		3,4		
		m.č. A103 : 5,1		5,1		
		m.č. B101 : 8,8		8,8		
		m.č. B102 : 4,1		4,1		
		m.č. B103 : 1,7		1,7		
		m.č. B106 : 4,9		4,9		
128	771475014RT1	Obklad soklíků keram.rovných, tmel,výška 10 cm, lepidlo, spár.hm.	m	25,51000	129,00	3 290,79
		m.č. A101 : 2,505*2+1,4*2-0,9-1,0		5,91		
		m.č. B101 : 6,9*2+1,365+1,055-2*0,8-0,9-1,0		12,72		
		m.č. B106 : 2,84+0,28+0,15+0,93*2+0,65*2+0,3+0,15		6,88		
129	771575109RT1	Montáž podlah keram.,hladké, tmel, 30x30 cm, (lep), (sp)	m2	28,00000	614,00	17 192,00
		m.č. A101 : 3,4		3,4		
		m.č. A103 : 5,1		5,1		
		m.č. B101 : 8,8		8,8		
		m.č. B102 : 4,1		4,1		
		m.č. B103 : 1,7		1,7		
		m.č. B106 : 4,9		4,9		
130	771578011R00	Spára podlaha - stěna, silikonem	m	46,18000	53,00	2 447,54
		vč. dodávky a montáže silikonu.				
		m.č. A101 : 2,505*2+1,4*2-0,9-1,0		5,91		
		m.č. A103 : 2*1,595+2*3,2-0,8		8,79		
		m.č. B101 : 6,9*2+1,365+1,055-2*0,8-0,9-1,0		12,72		
		m.č. B102 : 2*2,55+2*1,595-0,8		7,49		
		m.č. B103 : 2*1,595+2*1,0-0,8		4,39		
		m.č. B106 : 2,84+0,28+0,15+0,93*2+0,65*2+0,3+0,15		6,88		
131	59764203R	Dlažba matná 300x300x9 mm	m2	32,20000	230,00	7 406,00
		m.č. A101 : 3,4		3,4		
		m.č. A103 : 5,1		5,1		
		m.č. B101 : 8,8		8,8		
		m.č. B102 : 4,1		4,1		
		m.č. B103 : 1,7		1,7		
		m.č. B106 : 4,9		4,9		
		+15% ztratiné : 0,15		4,2		
132	597642410R	Dlažba matná sokl 300x80x9 mm	kus	94,00000	48,00	4 512,00
		m.č. A101 : (2,505*2+1,4*2-0,9-1,0)/0,3		19,7		
		m.č. B101 : (6,9*2+1,365+1,055-2*0,8-0,9-1,0)/0,3		42,4		
		m.č. B106 : (2,84+0,28+0,15+0,93*2+0,65*2+0,3+0,15)/0,3		22,93333		

Položkový rozpočet

S:	2112201803	REKONSTRUKCE BYTU Č. POP. 57
O:	01	MORAVSKÉ BUDĚJOVICE, Č. PARCEL. ST. 80
R:	01	STAVEBNÍ ČÁST

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
		+10% ztrátne : 0,1		8,50333		
		zaokrouhlení : 94-93,53667		0,46333		
133	998771101R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 6 m	t	0,80943	592,00	479,18
Díl: 775		Podlahy vlysové a parketové				4 070,86
134	775521800R00	Demontáž podlah vlysových přibíjených včetně lišt	m2	45,74000	89,00	4 070,86
		m.č. 201 : 14,78		14,78		
		m.č. 202 : 16,03		16,03		
		m.č. 208 : 14,93		14,93		
Díl: 776		Podlahy povlakové				56 506,59
135	776421100RU1	Lepení podlahových soklíků z PVC a vinylu, včetně dodávky soklíku PVC	m	49,70000	97,00	4 820,90
		m.č. A102 : 19,9		19,9		
		m.č. B104 : 13,7		13,7		
		m.č. B105 : 16,1		16,1		
136	776521100R00	Lepení povlak.podlah z pásů PVC na Chemopren	m2	53,60000	251,00	13 453,60
		m.č. A102 : 27,5		27,5		
		m.č. B104 : 11,1		11,1		
		m.č. B105 : 15,0		15		
137	776981113RV2	Lišta hliníková přechodová, různá výška krytin, profil 28/ST, š.46 mm,v.13-15 mm, s naráž.profilem	m	1,80000	618,00	1 112,40
		0,9*2		1,8		
138	284122071R	Podlahovina PVC tl. 2,0 mm, 1200 x 180 mm, nášlapná vrstva 0,4 mm, oblast použití 23/32/41, lepená	m2	61,64000	600,00	36 984,00
		Položka pořadí 136 : 53,60000		53,6		
		+15% ztrátne : 0,15		8,04		
139	998776101R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 6 m	t	0,27138	500,00	135,69
Díl: 781		Obklady keramické				41 558,29
140	781101210RT2	Penetrace podkladu pod obklady, penetrační nátěr	m2	39,11000	39,00	1 525,29
		včetně dodávky materiálu.				
		m.č. A103 : 2,0*(1,595*2+3,2*2)-0,8*2,0		17,58		
		m.č. B102 : 2,0*(2*2,5+2*1,595)-0,8*2,0		14,78		
		m.č. B103 : 1,5*(2*1,0+2*1,65-0,8)		6,75		
141	781475116RT1	Obklad vnitřní stěn keramicky, do tmele, 30x30 cm, (lep), (sp)	m2	39,11000	607,00	23 739,77
		m.č. A103 : 2,0*(1,595*2+3,2*2)-0,8*2,0		17,58		
		m.č. B102 : 2,0*(2*2,5+2*1,595)-0,8*2,0		14,78		
		m.č. B103 : 1,5*(2*1,0+2*1,65-0,8)		6,75		
142	781497111R00	Lišta hliníková ukončovacích k obkladům	m	2,60000	297,00	772,20
		m.č. A103 : 0,8		0,8		
		m.č. B102 : 0,8		0,8		
		m.č. B103 : 1,0		1		
143	597813728R	Obkládačka 20x40 světle šedá mat	m2	43,02100	350,00	15 057,35
		Položka pořadí 141 : 39,11000		39,11		
		+10% ztrátne : 0,1		3,911		
144	998781101R00	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 6 m	t	0,78324	592,00	463,68
Díl: 783		Nátěry				873,64
145	783222100R00	Nátěr syntetický kovových konstrukci dvojnásobný	m2	5,67300	154,00	873,64

Položkový rozpočet

S:	2112201803	REKONSTRUKCE BYTU Č. POP. 57
O:	01	MORAVSKÉ BUDĚJOVICE, Č. PARCEL. ST. 80
R:	01	STAVEBNÍ ČÁST

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

ocel. zárubně :

D1 : 2*(0,9*0,15+0,15*1,97*2)

1,452

D2 : 3*(0,8*0,15+0,15*1,97*2)

2,133

D03 : 3*(0,7*0,15+0,15*1,97*2)

2,088

Díl: 784	Malby	23 959,47
-----------------	--------------	------------------

146	784191101R00	Penetrace podkladu univerzální	m2	332,77034	19,00	6 322,64
-----	--------------	--------------------------------	----	-----------	-------	----------

m.č. A101 : 3,4+2,877*(2*2,505+2*1,4)-1,1*2,01-0,9*2,02

21,84037

m.č. A102 : 27,5+2,877*(3,455+6,14+5,17+3,4+1,5+2,5)-0,9*2,02-0,8*2,02-2,28*1,4*2

81,45071

m.č. A103 : 5,1+0,877*(2*1,595+2*3,2)

13,51043

m.č. B101 : 8,8+2,877*(6,9*2+1,365+1,055)-1,1*2,02-0,8*2,02-0,9*2,02

49,80894

m.č. B102 : 4,1+0,877*(2*2,5+2*1,595)

11,28263

m.č. B103 : 1,7+0,877*(2*1,0+2*1,65)

6,3481

m.č. B104 : 11,1+2,877*(2*4,0+2*2,8)-2*0,9*2,02-0,93*1,3-1,74*1,46

42,8418

m.č. B105 : 15,0+2,877*(3,0+4,74+3,2+4,74)-0,9*2,02-0,9*2,2-0,69*1,4

55,34736

vstupní chodba : 3,0*(2,525*2+4,685*2)-1,1*2,1*2+11,7

50,34

147	784195212R00	Malba tekutá, bílá, 2 x	m2	332,77034	53,00	17 636,83
-----	--------------	-------------------------	----	-----------	-------	-----------

Položka pořadí 146 : 332,77034

332,77034

Díl: D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	27 763,85
-----------------	--	------------------

148	979011111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	29,10847	350,00	10 187,96
-----	--------------	---	---	----------	--------	-----------

149	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	29,10847	250,00	7 277,12
-----	--------------	--	---	----------	--------	----------

Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.

150	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	58,21694	20,00	1 164,34
-----	--------------	--	---	----------	-------	----------

151	979990103R00	Poplatek za skládku suti - beton	t	0,91190	350,00	319,17
-----	--------------	----------------------------------	---	---------	--------	--------

152	979990105R00	Poplatek za skládku suti - cihelné výrobky	t	19,61345	350,00	6 864,71
-----	--------------	--	---	----------	--------	----------

153	979990111R00	Poplatek za skládku suti - stavební keramika	t	0,49579	500,00	247,90
-----	--------------	--	---	---------	--------	--------

154	979990161R00	Poplatek za skládku suti - dřevo	t	3,69395	350,00	1 292,88
-----	--------------	----------------------------------	---	---------	--------	----------

155	979990181R00	Poplatek za skládku suti - PVC podlahová krytina	t	0,27318	1 500,00	409,77
-----	--------------	--	---	---------	----------	--------

Díl: VN	Vedlejší náklady	35 000,00
----------------	-------------------------	------------------

156	005121 R	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000	20 000,00	20 000,00
-----	----------	---------------------	--------	---------	-----------	-----------

Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště.

157	005122 R	Provozní vlivy	Soubor	1,00000	15 000,00	15 000,00
-----	----------	----------------	--------	---------	-----------	-----------

Náklady na ztížené podmínky provádění tam, kde jsou stavební práce zcela nebo zčásti omezeny provozem jiných osob. Jde zejména o zvýšené náklady související s omezením provozem v areálu objednatele nebo o náklady v důsledku nezbytného respektování stávající dopravy ovlivňující stavební práce.

Díl: ON	Ostatní náklady	10 000,00
----------------	------------------------	------------------

158	005261030R	Finanční rezerva	Soubor	1,00000	10 000,00	10 000,00
-----	------------	------------------	--------	---------	-----------	-----------

Finanční rezerva požadovaná objednatelem jako součást smluvní ceny. Způsob jejího stanovení, čerpání a

Celkem	985 101,14
---------------	-------------------

Položkový rozpočet

S:	2112201803	REKONSTRUKCE BYTU Č. POP. 57
O:	01	MORAVSKÉ BUDĚJOVICE, Č. PARCEL. ST. 80
R:	01	STAVEBNÍ ČÁST

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	2112201803	REKONSTRUKCE BYTU Č. POP. 57
O:	01	MORAVSKÉ BUDĚJOVICE, Č. PARCEL. ST. 80
R:	02A	ELEKTROINSTALACE BYT 57A

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: M91		VRN				5 880,00
1	91001	Provedení revizních zkoušek elektroinstalace dle ČSN 3315	kpl	1,00000	4 399,00	4 399,00
2	91002	Mimostaveništní doprava	kpl	1,00000	419,00	419,00
3	91003	Zařízení staveniště	kpl	1,00000	531,00	531,00
4	91004	Provoz investora	kpl	1,00000	531,00	531,00
Díl: RB		Rozvaděč RB				12 753,00
5	16303	svodič přepětí SVBC-12,5-1N-MZS typ 1 + typ 2	ks	1,00000	3 253,00	3 253,00
6	53907	svorkovnice PE15	ks	2,00000	34,00	68,00
7	53916	svorkovnice N15	ks	2,00000	34,00	68,00
8	6008909	svorka řadová RSA 4A	ks	15,00000	11,00	165,00
9	65287	rozdavěč RZA-Z-4S56 pod omítku 56MOD pl.dveře IP 30	kus	1,00000	1 351,00	1 351,00
10	70741	A9A15216 ZV.TRAN.8VA 230V 8-12V A9A15216	ks	1,00000	823,00	823,00
11	91973	A9S60332 vypínač páčkový 3P 32A 2mod.	ks	1,00000	501,00	501,00
12	91975	A9Z11440 proudový chránič 40/4/0,030	ks	1,00000	1 103,00	1 103,00
13	91977	A9Z12440 proudový chránič 40/4/0,100	ks	1,00000	1 201,00	1 201,00
14	91978	A9F03106 Jistic iC60N 1P 6A B	ks	1,00000	96,00	96,00
15	91980	A9F03116 Jistic iC60N 1P 16A B	ks	9,00000	72,00	648,00
16	91982	A9F03316 Jistic iC60N 3P 16A B	ks	1,00000	297,00	297,00
17	91983	A9F03320 Jistic iC60N 3P 20A B	ks	1,00000	313,00	313,00
18	91998	A9F04110 Jistic iC60N 1P 10A C	ks	3,00000	100,00	300,00
19	99001	Podružný materiál	kpl	1,00000	463,00	463,00
20	99002	Sestavení, zkoušky, dokumentace	kpl	1,00000	2 103,00	2 103,00
Díl: M21		Elektromontáže				34 364,00
21	21001	Pomocné práce	kpl	1,00000	3 758,00	3 758,00
22	210010003	trubka PVC ohebná pod omítku - 23mm	m	26,00000	36,00	936,00
23	210010005	trubka PVC ohebná pod omítku - 36mm	m	36,00000	36,00	1 296,00
24	210010301	krab.přístroj.(KP 67/3,1901) bez zapojení	kus	28,00000	36,00	1 008,00
25	210010302	krab.přístroj. rozvodná (KPR 68) vč. zapojení	kus	1,00000	156,00	156,00
26	210010312	krab.odbočná s víčkem(KO 97) bez zapoj.	kus	3,00000	81,00	243,00
27	210010313	krab.odbočná s víčkem(KO 125, KO 125E) bez zapoj.	kus	2,00000	93,00	186,00
28	210010321	krab.odboč.s víčkem.svor.(1903,KR 68)vč.zapoj	kus	3,00000	156,00	468,00
29	210010322	krab.odboč.s víčkem.svor(KR 97)vč.zapoj.	kus	3,00000	160,00	480,00
30	210010502	ukončení vývodu pro svítidlo	ks	2,00000	52,00	104,00
31	210020952	výstr.a označ.tab.z polystyrenu A2-A5	kus	2,00000	73,00	146,00
32	210020953	výstražná tabulka do koupelny	ks	1,00000	73,00	73,00
33	210100003	ukonč.1žil.vodičů do 16 mm2	kus	8,00000	36,00	288,00
34	210100219	ukončení šňůry do 5x6 mm2	ks	1,00000	172,00	172,00
35	210100251	ukonč.kab.smršt.do 4x10 mm2	kus	13,00000	136,00	1 768,00
36	210100258	ukonč.kab.smršt.do 5x4 mm2	kus	1,00000	155,00	155,00
37	210100259	ukonč.kab.smršt.do 5x10 mm2	kus	7,00000	188,00	1 316,00
38	210110001	spín.nást.prost.obyč.1-pólový řazení 1	kus	1,00000	122,00	122,00
39	210110003	spín.nást.prost.obyč. 5-pólový řazení 5	ks	1,00000	131,00	131,00
40	210110004	střídavý přepínač-řazení 6 nást.prot.obyč.	kus	2,00000	131,00	262,00
41	210110044	dvojité přep.stříd.-řazení 6+6 zápusť.vč.zap.	kus	2,00000	159,00	318,00
42	210110082	spínač trojpolový páčkový p.o. s kontrolkou	ks	1,00000	176,00	176,00

Položkový rozpočet

S:	2112201803	REKONSTRUKCE BYTU Č. POP. 57
O:	01	MORAVSKÉ BUDĚJOVICE, Č. PARCEL. ST. 80
R:	02A	ELEKTROINSTALACE BYT 57A

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
43	210111012	zás.polozap/zapuštěné 10/16 250V 2P+Z	ks	17,00000	110,00	1 870,00
44	210111047	zásuvka datová	ks	1,00000	184,00	184,00
45	210111049	zásuvka televizní TV+R	ks	1,00000	192,00	192,00
46	210140431	domácí telefon	ks	1,00000	168,00	168,00
47	210141245	termostat prostorový s týdenním programem	ks	1,00000	154,00	154,00
48	210171245	montáž ventilátoru s doběhem	ks	1,00000	192,00	192,00
49	210190001	montáž rozvaděče do 20 kg	ks	1,00000	215,00	215,00
50	210190003	montáž rozvaděče do 100 kg	ks	1,00000	489,00	489,00
51	210192722	označovací štítek pro přístroje lepený PVC	kus	27,00000	11,00	297,00
52	210200004	svítidlo IP 20 stropní	ks	2,00000	126,00	252,00
53	210201015	svit. zářivkové 1x18W IP 20 pod kuchyňskou linku	ks	1,00000	301,00	301,00
54	210220016	vodič CY 6 zž	m	66,00000	29,00	1 914,00
55	210220022	svorka AB pro ochr. pospojení (ZSA16)	ks	6,00000	46,00	276,00
56	210800105	CYKY-O 3Ax1,5mm2 750V (PO)	m	58,00000	25,00	1 450,00
57	210800106	CYKY-J 3Cx2,5mm 750V (PO)	m	159,00000	25,00	3 975,00
58	210800117	CYKY 5Cx2,5 mm2 750V (PO)	m	30,00000	26,00	780,00
59	210800120	CYKY 5Cx6 mm2 750V (PO)	m	46,00000	26,00	1 196,00
60	210800125	šňůra CYSY 5x2,5 mm2	m	5,00000	20,00	100,00
61	210800167	JYTY 4x1 mm2	m	23,00000	25,00	575,00
62	210800169	SYKFY 2x2x0,5mm2	m	30,00000	25,00	750,00
63	210800172	SYKFY5x2x0,5mm2	m	28,00000	25,00	700,00
64	210800606	vodič UTP 4x2x0,52 CAT 5	m	30,00000	20,00	600,00
65	211010005	osaz.hmožd.do zdi z pal.cihel/stř.tvrd.kamene HM 6	kus	8,00000	31,00	248,00
66	210140650	montáž zvonku 8V/230V	ks	1,00000	156,00	156,00
67	210110001	ovladač 0/1	kus	1,00000	122,00	122,00
68	210110001	zvonkové tlačítko	kus	1,00000	122,00	122,00
69	210111012	zás.polozap/zapuštěné 10/16 250V 2P+Z s prep.ochr.	ks	1,00000	131,00	131,00
70	210200004	svítidlo IP 20 nástěnné	ks	1,00000	126,00	126,00
71	210220022	příložka pro ochr. Pospojení (ZSA4)	ks	2,00000	46,00	92,00
72	210800105	CYKY-J 3Cx1,5mm2 750V (PO)	m	103,00000	25,00	2 575,00
73	210800606	kabel - koax do trubky	m	30,00000	20,00	600,00
Díl: M21a		Elektromontáže - materiál				32 120,00
74	21a001	Podružný materiál	kpl	1,00000	1 527,00	1 527,00
75	32855	vodič CY 6 zž	m	66,00000	17,00	1 122,00
76	00584	ovladač tlačítkový zvonkové tlačítko1/0	ks	1,00000	157,00	157,00
77	215537	svítidlo přisazené IP 20 LED 18W 1350lm 4000o čtverec LM21100002	ks	2,00000	447,00	894,00
78	00205	trubka ohebná instal. pr.23 mm 2323/LPE-2	m	26,00000	11,00	286,00
79	00207	trubka ohebná instal. pr.36 mm 2336/LPE-2	m	36,00000	22,00	792,00
80	00303	krabice KU 1901	ks	28,00000	6,00	168,00
81	00304	krabice KRP 68 vč. svorek	ks	1,00000	40,00	40,00
82	00306	krabice pr. 97 mm KR 97/5	kus	3,00000	77,00	231,00
83	00313	krabice pr. 68 mm KR KU 1903	kus	3,00000	45,00	135,00
84	00584	ovladač tlačítkový 0/1	ks	1,00000	154,00	154,00
85	00700	spínač č 1 - všechny přístroje Unika color polar komplet (www.vypinac.cz)	kus	1,00000	138,00	138,00

Položkový rozpočet

S:	2112201803	REKONSTRUKCE BYTU Č. POP. 57
O:	01	MORAVSKÉ BUDĚJOVICE, Č. PARCEL. ST. 80
R:	02A	ELEKTROINSTALACE BYT 57A

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
86	00703	spínač č.6+6	kus	2,00000	231,00	462,00
87	00766	zásuvka 230V	kus	17,00000	128,00	2 176,00
88	00767	zásuvka 230V s přepět.ochranou	kus	1,00000	1 321,00	1 321,00
89	02920	CYKY-O 3Ax1,5mm2	m	58,00000	12,00	696,00
90	02921	CYKY-J 3Cx1,5mm2	m	103,00000	12,00	1 236,00
91	02922	CYKY-J 3Cx2,5mm	m	159,00000	21,00	3 339,00
92	02961	CYKY 5Cx2,5mm2	m	30,00000	32,00	960,00
93	02963	CYKY 5Cx6mm2	m	46,00000	78,00	3 588,00
94	06011	výstraž. tab.z polystyrenu A5	kus	2,00000	11,00	22,00
95	08962	spínač 16A/400V/3 pod omítku 3425A-0344 B	ks	1,00000	388,00	388,00
96	10346	hmoždinka SX 6/100	ks	8,00000	1,00	8,00
97	10348	označovací štítek lepený PVC	kus	27,00000	5,00	135,00
98	15307	CYSY 5x2,5 H05VV-F 5x 2,5	m	5,00000	44,00	220,00
99	15309	JYTY 4x1 mm2	m	23,00000	13,00	299,00
100	15310	SYKFY 2x2x0,5 mm2	m	30,00000	5,00	150,00
101	15311	SYKFY 5x2x0,5 mm2	m	28,00000	9,00	252,00
102	17895	kabel UTP 4x2x0,52 cat. 5E SXKD-5E-UTP-PVC	m	30,00000	7,00	210,00
103	19791	kabel koaxiální H121 AI	m	30,00000	14,00	420,00
104	20031	termostat digitální týdenní p.o.	ks	1,00000	3 629,00	3 629,00
105	215537	svítidlo přisazené IP 20 LED 12W 4000K PPC-12W-CW-IP20	ks	1,00000	305,00	305,00
106	215551	svit.zářiv. 1x18W přisaz s vyvolnačem SB118EP	ks	1,00000	567,00	567,00
107	21705	zásuvka datová 1xRJ45	ks	1,00000	211,00	211,00
108	30447	svorky pro ukončení světelného vývodu 3x1,5	ks	2,00000	14,00	28,00
109	30449	svorka pro šňůrový vývod 5x2,5 222-413	ks	1,00000	38,00	38,00
110	32245	spínač č.5	ks	1,00000	196,00	196,00
111	32860	AB svorka na pospojení ZSA 16	kus	6,00000	33,00	198,00
112	32861	zemní svorka ZS4	kus	2,00000	20,00	40,00
113	40902	krabice KO 97	ks	3,00000	24,00	72,00
114	40904	krabice vel. 125 mm KO125E	kus	2,00000	93,00	186,00
115	60121	výstražná tabulka do koupelny	kus	1,00000	9,00	9,00
116	60597	ventilátor ICON 15 bílý	ks	1,00000	1 727,00	1 727,00
117	62184	zásuvka televizní TV + R	ks	1,00000	309,00	309,00
118	70368	spínač č.6	kus	2,00000	149,00	298,00
119	7411351	domácí telefon dle typu stávajícího systému v budově	ks	1,00000	1 328,00	1 328,00
120	88824	modul ICOM HTM	kus	1,00000	631,00	631,00
121	88991	zvonek 8V GNT-921	ks	1,00000	822,00	822,00
Díl: M90		HZS				2 800,00
122	01	vyhledání a demontáž stávající instalace, manipulace v síti NN	hod.	6,00000	350,00	2 100,00
123	20	spolupráce montéra s revizním technikem	hod.	1,00000	350,00	350,00
124	21	zkušební provoz	hod.	0,50000	350,00	175,00
125	22	zaškolení obsluhy	hod.	0,50000	350,00	175,00
Díl: M99		Dodávky zařízení				41 241,00
126	006	rozvaděč ELM 6/20B/3	kus	1,00000	31 251,00	31 251,00
127	040	stavební práve - osazení ELM rozvaděče	sob.	1,00000	9 990,00	9 990,00

Položkový rozpočet

S:	2112201803	REKONSTRUKCE BYTU Č. POP. 57
O:	01	MORAVSKÉ BUDĚJOVICE, Č. PARCEL. ST. 80
R:	02A	ELEKTROINSTALACE BYT 57A

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
		Celkem				129 158,00

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	2112201803	REKONSTRUKCE BYTU Č. POP. 57
O:	01	MORAVSKÉ BUDĚJOVICE, Č. PARCEL. ST. 80
R:	02B	ELEKTROINSTALACE BYT 57B

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: M91		VRN				6 016,00
1	91001	Provedení revizních zkoušek elektroinstalace dle ČSN 3315	kpl	1,00000	4 399,00	4 399,00
2	91002	Mimostaveništní doprava	kpl	1,00000	419,00	419,00
3	91003	Zařízení staveniště	kpl	1,00000	599,00	599,00
4	91004	Provoz investora	kpl	1,00000	599,00	599,00
Díl: RB		Rozvaděč RB				12 753,00
5	16303	svodič přepětí SVBC-12,5-1N-MZS typ 1 + typ 2	ks	1,00000	3 253,00	3 253,00
6	53907	svorkovnice PE15	ks	2,00000	34,00	68,00
7	53916	svorkovnice N15	ks	2,00000	34,00	68,00
8	6008909	svorka řadová RSA 4A	ks	15,00000	11,00	165,00
9	65287	rozvaděč RZA-Z-4S56 pod omítku 56MOD pl.dveře IP 30	kus	1,00000	1 351,00	1 351,00
10	70741	A9A15216 ZV.TRAN.8VA 230V 8-12V A9A15216	ks	1,00000	823,00	823,00
11	91973	A9S60332 vypínač páčkový 3P 32A 2mod.	ks	1,00000	501,00	501,00
12	91975	A9Z11440 proudový chránič 40/4/0,030	ks	1,00000	1 103,00	1 103,00
13	91977	A9Z12440 proudový chránič 40/4/0,100	ks	1,00000	1 201,00	1 201,00
14	91978	A9F03106 Jistic iC60N 1P 6A B	ks	1,00000	96,00	96,00
15	91980	A9F03116 Jistic iC60N 1P 16A B	ks	9,00000	72,00	648,00
16	91982	A9F03316 Jistic iC60N 3P 16A B	ks	1,00000	297,00	297,00
17	91983	A9F03320 Jistic iC60N 3P 20A B	ks	1,00000	313,00	313,00
18	91998	A9F04110 Jistic iC60N 1P 10A C	ks	3,00000	100,00	300,00
19	99001	Podružný materiál	kpl	1,00000	463,00	463,00
20	99002	Sestavení, zkoušky, dokumentace	kpl	1,00000	2 103,00	2 103,00
Díl: M21		Elektromontáže				38 683,00
21	210010003	trubka PVC ohebná pod omítku - 23mm	m	26,00000	36,00	936,00
22	210010005	trubka PVC ohebná pod omítku - 36mm	m	36,00000	36,00	1 296,00
23	210010301	krab.přístroj.(KP 67/3,1901) bez zapojení	kus	36,00000	36,00	1 296,00
24	210010302	krab.přístroj. rozvodná (KPR 68) vč. zapojení	kus	1,00000	156,00	156,00
25	210010312	krab.odbočná s víčkem(KO 97) bez zapoj.	kus	2,00000	81,00	162,00
26	210010313	krab.odbočná s víčkem(KO 125, KO 125E) bez zapoj.	kus	2,00000	93,00	186,00
27	210010321	krab.odboč.s víčkem.svor.(1903,KR 68)vč.zapoj	kus	3,00000	156,00	468,00
28	210010322	krab.odboč.s víčkem.svor(KR 97)vč.zapoj.	kus	4,00000	160,00	640,00
29	210010502	ukončení vývodu pro svítidlo	ks	1,00000	52,00	52,00
30	210020952	výstr.a označ.tab.z polystyrenu A2-A5	kus	2,00000	73,00	146,00
31	210020953	výstražná tabulka do koupelny	ks	1,00000	73,00	73,00
32	210100003	ukonč.1žil.vodičů do 16 mm2	kus	8,00000	36,00	288,00
33	210100219	ukončení šňůry do 5x6 mm2	ks	1,00000	172,00	172,00
34	210100251	ukonč.kab.smršt.do 4x10 mm2	kus	13,00000	136,00	1 768,00
35	210100258	ukonč.kab.smršt.do 5x4 mm2	kus	1,00000	155,00	155,00
36	210100259	ukonč.kab.smršt.do 5x10 mm2	kus	7,00000	188,00	1 316,00
37	210110001	spín.nást.prost.obyč.1-pólový řazení 1	kus	3,00000	122,00	366,00
38	210110003	spín.nást.prost.obyč. 5-pólový řazení 5	ks	1,00000	131,00	131,00
39	210110004	střídavý přepínač-řazení 6 nást.prot.obyč.	kus	4,00000	131,00	524,00
40	210110005	křížový přepínač-řazení 7nást.prot.obyč.	kus	1,00000	154,00	154,00
41	210110082	spínač trojpolový páčkový p.o. s kountrolkou	ks	1,00000	176,00	176,00
42	210111012	zás.polozap/zapuštěné 10/16 250V 2P+Z	ks	20,00000	110,00	2 200,00

Položkový rozpočet

S:	2112201803	REKONSTRUKCE BYTU Č. POP. 57
O:	01	MORAVSKÉ BUDĚJOVICE, Č. PARCEL. ST. 80
R:	02B	ELEKTROINSTALACE BYT 57B

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
43	210111047	zásuvka datová	ks	1,00000	184,00	184,00
44	210111049	zásuvka televizní TV+R	ks	1,00000	192,00	192,00
45	210140431	domácí telefon	ks	1,00000	168,00	168,00
46	210141245	termostat prostorový s týdenním programem	ks	1,00000	154,00	154,00
47	210171245	montáž ventilátoru s doběhem	ks	1,00000	192,00	192,00
48	210190001	montáž rozvaděče do 20 kg	ks	1,00000	215,00	215,00
49	210190003	montáž rozvaděče do 100 kg	ks	1,00000	489,00	489,00
50	210192722	označovací štítek pro přístroje lepený PVC	kus	27,00000	11,00	297,00
51	210200004	svítidlo IP 20 stropní	ks	3,00000	126,00	378,00
52	210201015	svit. zářivkové 1x18W IP 20 pod kuchyňskou linku	ks	1,00000	301,00	301,00
53	210220016	vodič CY 6 zž	m	76,00000	29,00	2 204,00
54	210220022	svorka AB pro ochr. pospojení (ZSA16)	ks	6,00000	46,00	276,00
55	210800105	CYKY-O 3Ax1,5mm2 750V (PO)	m	58,00000	25,00	1 450,00
56	210800106	CYKY-J 3Cx2,5mm 750V (PO)	m	240,00000	25,00	6 000,00
57	210800117	CYKY 5Cx2,5 mm2 750V (PO)	m	30,00000	26,00	780,00
58	210800120	CYKY 5Cx6 mm2 750V (PO)	m	56,00000	26,00	1 456,00
59	210800125	šňůra CYSY 5x2,5 mm2	m	5,00000	20,00	100,00
60	210800167	JYTY 4x1 mm2	m	23,00000	25,00	575,00
61	210800169	SYKFY 2x2x0,5mm2	m	30,00000	25,00	750,00
62	210800172	SYKFY5x2x0,5mm2	m	29,00000	25,00	725,00
63	210800606	vodič UTP 4x2x0,52 CAT 5	m	30,00000	20,00	600,00
64	211010005	osaz.hmožd.do zdi z pal.cihel/stř.tvrd.kamene HM 6	kus	8,00000	31,00	248,00
65	9000071717	Pomocné práce	kpl	1,00000	4 242,00	4 242,00
66	210140650	montáž zvonku 8V/230V	ks	1,00000	156,00	156,00
67	210110001	ovladač 0/1	kus	2,00000	122,00	244,00
68	210110001	zvonkové tlačítko	kus	1,00000	122,00	122,00
69	210111012	zás.polozap/zapuštěné 10/16 250V 2P+Z s přep.ochr.	ks	1,00000	131,00	131,00
70	210200004	svítidlo IP 20 nástěnné	ks	1,00000	126,00	126,00
71	210220022	příložka pro ochr. Pospojení (ZSA4)	ks	2,00000	46,00	92,00
72	210800105	CYKY-J 3Cx1,5mm2 750V (PO)	m	103,00000	25,00	2 575,00
73	210800606	kabel - koax do trubky	m	30,00000	20,00	600,00
Díl: M21a Elektromontáže - materiál						36 366,00
74	32855	vodič CY 6 zž	m	76,00000	17,00	1 292,00
75	91717	Podružný materiál	kpl	1,00000	1 729,00	1 729,00
76	00584	ovladač tlačítkový zvonkové tlačítko1/0	ks	1,00000	157,00	157,00
77	215537	svítidlo přisazené IP 20 LED 18W 1350lm 4000o čtverec LM21100002	ks	3,00000	447,00	1 341,00
78	00205	trubka ohebná instal. pr.23 mm 2323/LPE-2	m	26,00000	11,00	286,00
79	00207	trubka ohebná instal. pr.36 mm 2336/LPE-2	m	36,00000	22,00	792,00
80	00303	krabice KU 1901	ks	36,00000	6,00	216,00
81	00304	krabice KRP 68 vč. svorek	ks	1,00000	40,00	40,00
82	00306	krabice pr. 97 mm KR 97/5	kus	4,00000	77,00	308,00
83	00313	krabice pr. 68 mm KR KU 1903	kus	3,00000	45,00	135,00
84	00584	ovladač tlačítkový 0/1	ks	2,00000	154,00	308,00
85	00700	spínač č 1 - všechny přístroje Unika color polar komplet (www.vypinac.cz)	kus	3,00000	138,00	414,00

Položkový rozpočet

S:	2112201803	REKONSTRUKCE BYTU Č. POP. 57
O:	01	MORAVSKÉ BUDĚJOVICE, Č. PARCEL. ST. 80
R:	02B	ELEKTROINSTALACE BYT 57B

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
86	00704	spínač č.7	kus	1,00000	200,00	200,00
87	00766	zásuvka 230V	kus	20,00000	128,00	2 560,00
88	00767	zásuvka 230V s přepět.ochranou	kus	1,00000	1 321,00	1 321,00
89	02920	CYKY-O 3Ax1,5mm2	m	58,00000	12,00	696,00
90	02921	CYKY-J 3Cx1,5mm2	m	103,00000	12,00	1 236,00
91	02922	CYKY-J 3Cx2,5mm	m	240,00000	21,00	5 040,00
92	02961	CYKY 5Cx2,5mm2	m	30,00000	32,00	960,00
93	02963	CYKY 5Cx6mm2	m	56,00000	78,00	4 368,00
94	06011	výstraž. tab.z polystyrenu A5	kus	2,00000	11,00	22,00
95	08962	spínač 16A/400V/3 pod omítku 3425A-0344 B	ks	1,00000	388,00	388,00
96	10346	hmoždinka SX 6/100	ks	8,00000	1,00	8,00
97	10348	označovací štítek lepený PVC	kus	27,00000	5,00	135,00
98	15307	CYSY 5x2,5 H05VV-F 5x 2,5	m	5,00000	44,00	220,00
99	15309	JYTY 4x1 mm2	m	23,00000	13,00	299,00
100	15310	SYKFY 2x2x0,5 mm2	m	30,00000	5,00	150,00
101	15311	SYKFY 5x2x0,5 mm2	m	29,00000	9,00	261,00
102	17895	kabel UTP 4x2x0,52 cat. 5E SXKD-5E-UTP-PVC	m	30,00000	7,00	210,00
103	19791	kabel koaxiální H121 Al	m	30,00000	14,00	420,00
104	20031	termostat digitální týdenní p.o.	ks	1,00000	3 629,00	3 629,00
105	215537	svítidlo přisazené IP 20 LED 12W 4000K PPC-12W-CW-IP20	ks	1,00000	305,00	305,00
106	215551	svit.zářiv. 1x18W přisaz s vyolnačem SB118EP	ks	1,00000	567,00	567,00
107	21705	zásuvka datová 1xRJ45	ks	1,00000	211,00	211,00
108	30447	svorky pro ukončení světelného vývodu 3x1,5	ks	1,00000	14,00	14,00
109	30449	svorka pro šňůrový vývod 5x2,5 222-413	ks	1,00000	38,00	38,00
110	32245	spínač č.5	ks	1,00000	196,00	196,00
111	32860	AB svorka na pospojení ZSA 16	kus	6,00000	33,00	198,00
112	32861	zemní svorka ZS4	kus	2,00000	20,00	40,00
113	40902	krabice KO 97	ks	2,00000	24,00	48,00
114	40904	krabice vel. 125 mm KO125E	kus	2,00000	93,00	186,00
115	60121	výstražná tabulka do koupelny	kus	1,00000	9,00	9,00
116	60597	ventilátor ICON 15 bílý	ks	1,00000	1 727,00	1 727,00
117	62184	zásuvka televizní TV + R	ks	1,00000	309,00	309,00
118	70368	spínač č.6	kus	4,00000	149,00	596,00
119	7411351	domácí telefon dle typu stávajícího systému v budově	ks	1,00000	1 328,00	1 328,00
120	88824	modul ICOM HTM	kus	1,00000	631,00	631,00
121	88991	zvonek 8V GNT-921	ks	1,00000	822,00	822,00
Díl: M90		HZS				
						2 450,00
122	01	vyhledání a demontáž stávající instalace, manipulace v síti NN	hod.	5,00000	350,00	1 750,00
123	20	spolupráce montéra s revizním technikem	hod.	1,00000	350,00	350,00
124	21	zkušební provoz	hod.	0,50000	350,00	175,00
125	22	zaškolení obsluhy	hod.	0,50000	350,00	175,00
Díl: M99		Dodávky zařízení				
						41 241,00
126	006	rozsaděč ELM 6/20B/3	kus	1,00000	31 251,00	31 251,00
127	040	stavební práve - osazení ELM rozsaděče	sob.	1,00000	9 990,00	9 990,00

Položkový rozpočet

S:	2112201803	REKONSTRUKCE BYTU Č. POP. 57
O:	01	MORAVSKÉ BUDĚJOVICE, Č. PARCEL. ST. 80
R:	02B	ELEKTROINSTALACE BYT 57B

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Celkem						137 509,00

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	2112201803	REKONSTRUKCE BYTU Č. POP. 57
O:	01	MORAVSKÉ BUDĚJOVICE, Č. PARCEL. ST. 80
R:	03A	ZDRAVOTECHNIKA BYT 57A

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 721		Vnitřní kanalizace				6 719,50
1	721170909R01	Oprava potrubí PVC odpadní, vsazení odbočky DN 125	kus	1,00000	384,00	384,00
2	721176102R00	Potrubí HT přípojovací DN 40 x 1,8 mm	m	4,00000	177,00	708,00
3	721176103R00	Potrubí HT přípojovací DN 50 x 1,8 mm	m	2,00000	193,00	386,00
4	721176105R00	Potrubí HT přípojovací DN 100 x 2,7 mm	m	0,50000	617,00	308,50
5	721176115R00	Potrubí HT odpadní svislé DN 100 x 2,7 mm	m	4,00000	510,00	2 040,00
6	721176223R00	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi DN 125 x 3,2 mm	m	2,50000	438,00	1 095,00
7	721194104R00	Vyvedení odpadních výpustek D 40 x 1,8	kus	4,00000	54,00	216,00
8	721194105R00	Vyvedení odpadních výpustek D 50 x 1,8	kus	2,00000	60,00	120,00
9	721194109R00	Vyvedení odpadních výpustek D 110 x 2,3	kus	1,00000	90,00	90,00
10	721290111R00	Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 125	m	13,00000	17,00	221,00
11	722181118R00	Ochrana potrubí plstěnými pásy DN 100	m	8,00000	100,00	800,00
12	pc	Podomítková záp. uzávěra pro pračky a myčky se ZK	kus	3,00000	117,00	351,00
Díl: 722		Vnitřní vodovod				12 850,50
13	713410006T00	MTZ návlekových izolací - pěnový polyetylen	m	20,50000	9,00	184,50
14	713410040T00	Izolace potrubí tl. 13 DN 22	m	10,00000	21,00	210,00
15	713410042T00	Izolace potrubí tl. 13 DN 28	m	8,00000	25,00	200,00
16	713410044T00	Izolace potrubí tl. 13 DN 35	m	2,50000	31,00	77,50
17	722131934R00	Oprava-propojení dosavadního potrubí DN 32	kus	1,00000	401,00	401,00
18	722174000T00	Vyvedení výpustek - 1/2"	ks	12,00000	108,00	1 296,00
19	722174001T00	Potrubí z PP - DN 20	m	10,00000	229,00	2 290,00
20	722174002T00	Potrubí z PP - DN 25	m	8,00000	286,00	2 288,00
21	722174003T00	Potrubí z PP - DN 32	m	2,50000	351,00	877,50
22	722174022T00	DG přechod - 25 x 3/4"	kus	4,00000	60,00	240,00
23	722174023T00	DG přechod - 32 x 1"	kus	1,00000	85,00	85,00
24	722174030T00	Převlečná matka k vodoměru a kotlu	kus	4,00000	44,00	176,00
25	722229102R00	Montáž vodovodních armatur, 1závit, G 3/4	kus	2,00000	47,00	94,00
26	722230002T00	Ventil kulový 3/4" - voda	kus	4,00000	153,00	612,00
27	722230042T00	Filtr do potrubí 3/4"	kus	1,00000	190,00	190,00
28	722231062R00	Armatura se 2závity - ventil zpětný Ve 3030, G 3/4	kus	1,00000	174,00	174,00
29	722231162R00	Ventil pojistný pružinový P10-237-616, G 3/4	kus	1,00000	985,00	985,00
30	722239102R00	Montáž vodovodních armatur 2závity, G 3/4	kus	7,00000	77,00	539,00
31	722262212T00	Vodoměry, voda do 30°C, závitové G 3/4", Qn 2,5	kus	1,00000	1 016,00	1 016,00
32	722269112R00	Montáž vodoměru závitového jednvt. suchob. G3/4"	kus	1,00000	202,00	202,00
33	722290226R00	Zkouška tlaku potrubí závitového DN 50	m	20,50000	10,00	205,00
34	722290234R00	Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí DN 80	m	20,50000	16,00	328,00
35	734261214R00	Šroubení V 4300 přímé, G 3/4	kus	2,00000	90,00	180,00
Díl: 725		Zařizovací předměty				37 322,00
36	725110099T00	Geberit - ovládací tlačítko	soubor	1,00000	942,00	942,00
37	725110100T00	Geberit - souprava pro WC bez ovládací desky	soubor	1,00000	4 184,00	4 184,00
38	725110101T00	WC závěsný	soubor	1,00000	1 968,00	1 968,00
39	725118001T00	WC sedátko - bílé	kus	1,00000	303,00	303,00
40	725119306R00	Montáž klozetu závěsného	soubor	1,00000	591,00	591,00
41	725119401R00	Montáž předstěnových systému pro zadržování	soubor	1,00000	739,00	739,00
42	725210003T00	Umyvadlo s ot. 60 cm	soubor	1,00000	918,00	918,00
43	725219401R00	Montáž umyvadel na šrouby do zdiva	soubor	1,00000	605,00	605,00

Položkový rozpočet

S:	2112201803	REKONSTRUKCE BYTU Č. POP. 57
O:	01	MORAVSKÉ BUDĚJOVICE, Č. PARCEL. ST. 80
R:	03A	ZDRAVOTECHNIKA BYT 57A

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
44	725241112U00	Vanička sprch ker. 900x900 čtverec	soubor	1,00000	4 126,00	4 126,00
45	725244119T00	Zástěna sprchová 90 x 90 sklo	soubor	1,00000	9 945,00	9 945,00
46	725249001T00	Sifon sprchový	soubor	1,00000	365,00	365,00
47	725249102R00	Montáž sprchových mís a vaniček	soubor	1,00000	518,00	518,00
48	725249106R00	Montáž sprchových koutů ostatních typů	soubor	1,00000	1 014,00	1 014,00
49	725314290R00	Příslušenství k dřezu v kuchyňské sestavě	soubor	1,00000	300,00	300,00
50	725810000T00	Prodloužení K 263 1/2" x 15	kus	13,00000	88,00	1 144,00
51	725810351T00	Ventil pračkový 1/2" s PO	kus	3,00000	134,00	402,00
52	725810401R00	Ventil rohový bez přípoj. trubičky G 1/2	soubor	4,00000	93,00	372,00
53	725819201R00	Montáž ventilu nástěnného G 1/2	soubor	7,00000	69,00	483,00
54	725820310T00	Baterie páková umyvadlová stojánková	kus	1,00000	1 147,00	1 147,00
55	725820312T00	Baterie páková dřezová stojánková	kus	1,00000	1 487,00	1 487,00
56	725829301R00	Montáž baterie umyv. a dřezové stojánkové	kus	2,00000	185,00	370,00
57	725840200T00	Držák sprchy posuvný	soubor	1,00000	527,00	527,00
58	725840202T00	Baterie sprchová nástěnná 1/2" x 150	soubor	1,00000	1 432,00	1 432,00
59	725849200R00	Montáž baterií sprchových, nastavitelná výška	kus	1,00000	288,00	288,00
60	725859101R00	Montáž ventilu odpadního do DN 40	kus	1,00000	67,00	67,00
61	725859102R00	Montáž ventilu odpadního do DN 50	kus	1,00000	105,00	105,00
62	725860107R00	Uzávěrka zápachová umyvadlová	kus	1,00000	103,00	103,00
63	pc	Montážní pásmo I	kpl	1,00000	2 786,00	2 786,00
64	725110102T1	Geberit - souprava pro WC souprava pro tlumení hluku	soubor	1,00000	91,00	91,00
Díl: VN		Vedlejší náklady				1 000,00
65	VRN0	Ztížené výrobní podmínky	Soubor	1,00000	100,00	100,00
66	VRN1	Oborová přírážka	Soubor	1,00000	100,00	100,00
67	VRN2	Přesun stavebních kapacit	Soubor	1,00000	100,00	100,00
68	VRN3	Mimostaveništní doprava	Soubor	1,00000	100,00	100,00
69	VRN4	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000	300,00	300,00
70	VRN5	Provoz investora	Soubor	1,00000	100,00	100,00
71	VRN6	Kompletační činnost (IČD)	Soubor	1,00000	100,00	100,00
72	VRN7	Rezerva rozpočtu	Soubor	1,00000	100,00	100,00

Celkem

57 892,00

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	2112201803	REKONSTRUKCE BYTU Č. POP. 57
O:	01	MORAVSKÉ BUDĚJOVICE, Č. PARCEL. ST. 80
R:	03B	ZDRAVOTECHNIKA BYT 57B

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 721		Vnitřní kanalizace				5 758,00
1	721176102R00	Potrubí HT přípojovací DN 40 x 1,8 mm	m	3,00000	177,00	531,00
2	721176103R00	Potrubí HT přípojovací DN 50 x 1,8 mm	m	2,00000	193,00	386,00
3	721176105R00	Potrubí HT přípojovací DN 100 x 2,7 mm	m	0,50000	617,00	308,50
4	721176115R00	Potrubí HT odpadní svislé DN 100 x 2,7 mm	m	6,00000	510,00	3 060,00
5	721194104R00	Vyvedení odpadních výpustek D 40 x 1,8	kus	4,00000	54,00	216,00
6	721194105R00	Vyvedení odpadních výpustek D 50 x 1,8	kus	2,00000	60,00	120,00
7	721194109R00	Vyvedení odpadních výpustek D 110 x 2,3	kus	1,00000	90,00	90,00
8	721290111R00	Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 125	m	11,50000	17,00	195,50
9	722181118R00	Ochrana potrubí plstěnými pásy DN 100	m	5,00000	100,00	500,00
10	pc	Podomítková záp. uzávěra pro pračky a myčky se ZK	kus	3,00000	117,00	351,00
Díl: 722		Vnitřní vodovod				13 339,50
11	713410006T00	MTZ návlekových izolací - pěnový polyetylen	m	23,00000	9,00	207,00
12	713410040T00	Izolace potrubí tl. 13 DN 22	m	15,00000	21,00	315,00
13	713410042T00	Izolace potrubí tl. 13 DN 28	m	6,50000	25,00	162,50
14	713410044T00	Izolace potrubí tl. 13 DN 35	m	1,50000	31,00	46,50
15	722131934R00	Oprava-propojení dosavadního potrubí DN 32	kus	1,00000	401,00	401,00
16	722174000T00	Vyvedení výpustek - 1/2"	ks	12,00000	108,00	1 296,00
17	722174001T00	Potrubí z PP - DN 20	m	15,00000	229,00	3 435,00
18	722174002T00	Potrubí z PP - DN 25	m	6,50000	286,00	1 859,00
19	722174003T00	Potrubí z PP - DN 32	m	1,50000	351,00	526,50
20	722174022T00	DG přechod - 25 x 3/4"	kus	4,00000	60,00	240,00
21	722174023T00	DG přechod - 32 x 1"	kus	1,00000	85,00	85,00
22	722174030T00	Převlečná matka k vodoměru a kotlu	kus	4,00000	44,00	176,00
23	722229102R00	Montáž vodovodních armatur, 1závit, G 3/4	kus	2,00000	47,00	94,00
24	722230002T00	Ventil kulový 3/4" - voda	kus	4,00000	153,00	612,00
25	722230042T00	Filtr do potrubí 3/4"	kus	1,00000	190,00	190,00
26	722231062R00	Armatura se 2závity - ventil zpětný Ve 3030, G 3/4	kus	1,00000	174,00	174,00
27	722231162R00	Ventil pojistný pružinový P10-237-616, G 3/4	kus	1,00000	985,00	985,00
28	722239102R00	Montáž vodovodních armatur 2závity, G 3/4	kus	7,00000	77,00	539,00
29	722262212T00	Vodoměry, voda do 30°C, závitové G 3/4", Qn 2,5	kus	1,00000	1 016,00	1 016,00
30	722269112R00	Montáž vodoměru závitového jednvt. suchob. G3/4"	kus	1,00000	202,00	202,00
31	722290226R00	Zkouška tlaku potrubí závitového DN 50	m	23,00000	10,00	230,00
32	722290234R00	Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí DN 80	m	23,00000	16,00	368,00
33	734261214R00	Šroubení V 4300 přímé, G 3/4	kus	2,00000	90,00	180,00
Díl: 725		Zařizovací předměty				37 322,00
34	725110099T00	Geberit - ovládací tlačítko	soubor	1,00000	942,00	942,00
35	725110100T00	Geberit - souprava pro WC bez ovládací desky	soubor	1,00000	4 184,00	4 184,00
36	725110101T00	WC závěsný	soubor	1,00000	1 968,00	1 968,00
37	725118001T00	WC sedátko - bílé	kus	1,00000	303,00	303,00
38	725119306R00	Montáž klozetu závěsného	soubor	1,00000	591,00	591,00
39	725119401R00	Montáž předstěnových systémů pro zazdění	soubor	1,00000	739,00	739,00
40	725210003T00	Umyvadlo s ot. 60 cm	soubor	1,00000	918,00	918,00
41	725219401R00	Montáž umyvadel na šrouby do zdiva	soubor	1,00000	605,00	605,00
42	725241112U00	Vaníčka sprch ker. 900x900 čtverec	soubor	1,00000	4 126,00	4 126,00
43	725244119T00	Zástěna sprchová 90 x 90 sklo	soubor	1,00000	9 945,00	9 945,00
44	725249001T00	Sífon sprchový	soubor	1,00000	365,00	365,00

Položkový rozpočet

S:	2112201803	REKONSTRUKCE BYTU Č. POP. 57
O:	01	MORAVSKÉ BUDĚJOVICE, Č. PARCEL. ST. 80
R:	03B	ZDRAVOTECHNIKA BYT 57B

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
45	725249102R00	Montáž sprchových mís a vaniček	soubor	1,00000	518,00	518,00
46	725249106R00	Montáž sprchových koutů ostatních typů	soubor	1,00000	1 014,00	1 014,00
47	725314290R00	Příslušenství k dřezu v kuchyňské sestavě	soubor	1,00000	300,00	300,00
48	725810000T00	Prodloužení K 263 1/2" x 15	kus	13,00000	88,00	1 144,00
49	725810351T00	Ventil pračkový 1/2" s PO	kus	3,00000	134,00	402,00
50	725810401R00	Ventil rohový bez přípoj. trubičky G 1/2	soubor	4,00000	93,00	372,00
51	725819201R00	Montáž ventilu nástěnného G 1/2	soubor	7,00000	69,00	483,00
52	725820310T00	Baterie páková umyvadlová stojánková	kus	1,00000	1 147,00	1 147,00
53	725820312T00	Baterie páková dřezová stojánková	kus	1,00000	1 487,00	1 487,00
54	725829301R00	Montáž baterie umyv. a dřezové stojánkové	kus	2,00000	185,00	370,00
55	725840200T00	Držák sprchy posuvný	soubor	1,00000	527,00	527,00
56	725840202T00	Baterie sprchová nástěnná 1/2" x 150	soubor	1,00000	1 432,00	1 432,00
57	725849200R00	Montáž baterií sprchových, nastavitelná výška	kus	1,00000	288,00	288,00
58	725859101R00	Montáž ventilu odpadního do DN 40	kus	1,00000	67,00	67,00
59	725859102R00	Montáž ventilu odpadního do DN 50	kus	1,00000	105,00	105,00
60	725860107R00	Uzávěrka zápachová umyvadlová	kus	1,00000	103,00	103,00
61	pc	Montážní pásmo I	kpl	1,00000	2 786,00	2 786,00
62	725110102T1	Geberit - souprava pro WC souprava pro tlumení hluku	soubor	1,00000	91,00	91,00
Díl: VN		Vedlejší náklady				1 000,00
63	VRN0	Ztížené výrobní podmínky	Soubor	1,00000	100,00	100,00
64	VRN1	Oborová přírážka	Soubor	1,00000	100,00	100,00
65	VRN2	Přesun stavebních kapacit	Soubor	1,00000	100,00	100,00
66	VRN3	Mimostaveništní doprava	Soubor	1,00000	100,00	100,00
67	VRN4	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000	300,00	300,00
68	VRN5	Provoz investora	Soubor	1,00000	100,00	100,00
69	VRN6	Kompletační činnost (IČD)	Soubor	1,00000	100,00	100,00
70	VRN7	Rezerva rozpočtu	Soubor	1,00000	100,00	100,00

Celkem

57 419,50

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	2112201803	REKONSTRUKCE BYTU Č. POP. 57
O:	01	MORAVSKÉ BUDĚJOVICE, Č. PARCEL. ST. 80
R:	04A	ÚPRAVA DOMOVNÍHO PLYNOVODU BYT 57A

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 23-M		Montáže potrubí				3 052,00
1	230021008	Montáž trubní díly přivařovací tř.11-13 do 1 kg D 22 mm tl 2,6 mm	kus	4,00000	196,00	784,00
2	230021020	Montáž trubní díly přivařovací tř.11-13 do 1 kg D 31,8 mm tl 2,6 mm	kus	9,00000	223,00	2 007,00
3	31630459	oblouk trubkový typ 3D tvar 90° - K3 D 21,3 mm tl 2 mm	kus	4,00000	18,00	72,00
4	31630465	oblouk trubkový typ 3D tvar 90° - K3 D 33,7 mm tl 2,6 mm	kus	9,00000	21,00	189,00
Díl: N01		Nepojmenovaný díl				2 250,00
5	9000003	HZS - Revize provozního souboru a stavebního objektu	hod	5,00000	450,00	2 250,00
Díl: 723		Zdravotechnika - vnitřní plynovod				16 939,94
6	723111202	Potrubí ocelové závitové černé bezešvé svařované běžné DN 15	m	8,00000	349,00	2 792,00
7	723111203	Potrubí ocelové závitové černé bezešvé svařované běžné DN 20	m	0,25000	419,00	104,75
8	723111204	Potrubí ocelové závitové černé bezešvé svařované běžné DN 25	m	14,00000	452,00	6 328,00
9	723120804	Demontáž potrubí ocelové závitové svařované do DN 25	m	24,00000	40,00	960,00
10	723150365	Chránička D 38x2,6 mm	m	0,80000	293,00	234,40
11	723160204	Připojka k plynoměru spojované na závit bez ochozu G 1	soubor	1,00000	1 665,00	1 665,00
12	723160334	Rozpěrka přípojek plynoměru G 1	soubor	1,00000	428,00	428,00
13	723190104	Připojka plynovodní nerezová hadice G1/2 F x G1/2 F délky 75 cm spojovaná na závit	soubor	1,00000	1 341,00	1 341,00
14	723190105	Připojka plynovodní nerezová hadice G3/4 F x G3/4 F délky 100 cm spojovaná na závit	soubor	1,00000	1 592,00	1 592,00
15	723231164GCM	Kohout kulový s koulí přímý G 1 PN 42 do 185°C plnopřítokový vnitřní závit těžká, řada	kus	2,00000	586,00	1 172,00
16	723260801	Demontáž plynoměrů G 2 nebo G 4 nebo G 10 max. průtok do 16 m3/hod.	kus	1,00000	178,00	178,00
17	723261912	Montáž plynoměrů G-2, G-4 maximální průtok 6 m3/hod.	kus	1,00000	106,00	106,00
18	723290821	Přemístění vnitrostaveništní demontovaných hmot pro vnitřní plynovod v objektech výšky do 6 m	t	0,00200	1 529,00	3,06
19	998723101	Přesun hmot tonážní pro vnitřní plynovod v objektech v do 6 m	t	0,06100	585,74	35,73
Díl: 725		Zdravotechnika - zařizovací předměty				1 022,00
20	725619101	Montáž sporáku na zemní plyn	kus	1,00000	1 022,00	1 022,00
Díl: 783		Dokončovací práce - nátěry				1 157,00
21	783614651	Základní antikorozní jednonásobný syntetický potrubí DN do 50 mm	m	22,25000	17,00	378,25
22	783617611	Krycí dvojnásobný syntetický nátěr potrubí DN do 50 mm	m	22,25000	35,00	778,75
Celkem						24 420,94

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	2112201803	REKONSTRUKCE BYTU Č. POP. 57
O:	01	MORAVSKÉ BUDĚJOVICE, Č. PARCEL. ST. 80
R:	04A	ÚPRAVA DOMOVNÍHO PLYNOVODU BYT 57A

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem

Položkový rozpočet

S:	2112201803	REKONSTRUKCE BYTU Č. POP. 57
O:	01	MORAVSKÉ BUDĚJOVICE, Č. PARCEL. ST. 80
R:	04B	ÚPRAVA DOMOVNÍHO PLYNOVODU BYT 57B

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 23-M		Montáže potrubí				3 052,00
1	230021008	Montáž trubní díly přivařovací tř.11-13 do 1 kg D 22 mm tl 2,6 mm	kus	4,00000	196,00	784,00
2	230021020	Montáž trubní díly přivařovací tř.11-13 do 1 kg D 31,8 mm tl 2,6 mm	kus	9,00000	223,00	2 007,00
3	31630459	oblouk trubkový typ 3D tvar 90° - K3 D 21,3 mm tl 2 mm	kus	4,00000	18,00	72,00
4	31630465	oblouk trubkový typ 3D tvar 90° - K3 D 33,7 mm tl 2,6 mm	kus	9,00000	21,00	189,00
Díl: N01		Nepojmenovaný díl				2 250,00
5	9000003	HZS - Revize provozního souboru a stavebního objektu	hod	5,00000	450,00	2 250,00
Díl: 723		Zdravotechnika - vnitřní plynovod				17 114,88
6	723111202	Potrubí ocelové závitové černé bezešvé svařované běžné DN 15	m	8,50000	349,00	2 966,50
7	723111203	Potrubí ocelové závitové černé bezešvé svařované běžné DN 20	m	0,25000	419,00	104,75
8	723111204	Potrubí ocelové závitové černé bezešvé svařované běžné DN 25	m	14,00000	452,00	6 328,00
9	723120804	Demontáž potrubí ocelové závitové svařované do DN 25	m	24,00000	40,00	960,00
10	723150365	Chránička D 38x2,6 mm	m	0,80000	293,00	234,40
11	723160204	Přípojka k plynoměru spojované na závit bez ochozu G 1	soubor	1,00000	1 665,00	1 665,00
12	723160334	Rozpěrka přípojek plynoměru G 1	soubor	1,00000	428,00	428,00
13	723190104	Přípojka plynovodní nerezová hadice G1/2 F x G1/2 F délky 75 cm spojovaná na závit	soubor	1,00000	1 341,00	1 341,00
14	723190105	Přípojka plynovodní nerezová hadice G3/4 F x G3/4 F délky 100 cm spojovaná na závit	soubor	1,00000	1 592,00	1 592,00
15	723231164GCM	Kohout kulový s koulí přímý G 1 PN 42 do 185°C plnopřítokový vnitřní závit těžká, řada	kus	2,00000	586,00	1 172,00
16	723260801	Demontáž plynoměrů G 2 nebo G 4 nebo G 10 max. průtok do 16 m3/hod.	kus	1,00000	178,00	178,00
17	723261912	Montáž plynoměrů G-2, G-4 maximální průtok 6 m3/hod.	kus	1,00000	106,00	106,00
18	723290821	Přemístění vnitrostavební demontovaných hmot pro vnitřní plynovod v objektech výšky do 6 m	t	0,00200	1 529,00	3,06
19	998723101	Přesun hmot tonážní pro vnitřní plynovod v objektech v do 6 m	t	0,06200	583,39	36,17
Díl: 725		Zdravotechnika - zařízení předměty				1 022,00
20	725619101	Montáž sporáku na zemní plyn	kus	1,00000	1 022,00	1 022,00
Díl: 783		Dokončovací práce - nátěry				1 157,00
21	783614651	Základní antikoroziční jednonásobný syntetický potrubí DN do 50 mm	m	22,25000	17,00	378,25
22	783617611	Krycí dvojnásobný syntetický nátěr potrubí DN do 50 mm	m	22,25000	35,00	778,75
Celkem						24 595,88

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	2112201803	REKONSTRUKCE BYTU Č. POP. 57
O:	01	MORAVSKÉ BUDĚJOVICE, Č. PARCEL. ST. 80
R:	04B	ÚPRAVA DOMOVNÍHO PLYNOVODU BYT 57B

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem

Položkový rozpočet

S:	2112201803	REKONSTRUKCE BYTU Č. POP. 57
O:	01	MORAVSKÉ BUDĚJOVICE, Č. PARCEL. ST. 80
R:	05A	ÚSTŘEDNÍ VYTÁPĚNÍ BYT 57A

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 731		Ústřední vytápění - kotelny				100 925,00
1	73124430721	Kotel ocelový závěsný na plyn kondenzační o topném výkonu 3-23,6 kW s integrovaným zásobníkem 45l o, výkonu na ohřev TUV 26 kW,	soubor	1,00000	65 750,00	65 750,00
2	73124430722	Řídicí jednotka pro kotel	soubor	1,00000	6 703,00	6 703,00
3	73124430723	Venkovní sonda pro kotel	soubor	1,00000	1 089,00	1 089,00
4	73124430724	Vertikální koncentrické odkouření D60/100: příruba-1ks, rev.koleno 87°-1ks, koleno 87°-1ks, patní, koleno-1ks, prodloužení 1m-9ks, prodloužení 0,5m-2ks, manžeta krycí-1ks, komín včetně hlavice-1kpl,	soubor	1,00000	20 634,00	20 634,00
		ukončovací kryt komínu-1ks				
5	731244493	Montáž kotle ocelového závěsného na plyn kondenzačního o výkonu do 28 kW	soubor	1,00000	3 938,00	3 938,00
6	998731201	Přesun hmot procentní pro kotelny v objektech v do 6 m	%	937,00000	3,00	2 811,00
Díl: 733		Ústřední vytápění - rozvodné potrubí				21 809,20
7	733223202	Potrubí měděné tvrdé spojované tvrdým pájením D 15x1	m	15,00000	307,00	4 605,00
8	733223204	Potrubí měděné tvrdé spojované tvrdým pájením D 22x1	m	35,00000	407,00	14 245,00
9	733224222	Příplatek k potrubí měděnému za zhotovení přípojky z trubek měděných D 15x1	kus	8,00000	146,00	1 168,00
10	733224224	Příplatek k potrubí měděnému za zhotovení přípojky z trubek měděných D 22x1	kus	2,00000	167,00	334,00
11	733291101	Zkouška těsnosti potrubí měděné do D 35x1,5	m	50,00000	17,00	850,00
12	998733201	Přesun hmot procentní pro rozvody potrubí v objektech v do 6 m	%	202,40000	3,00	607,20
Díl: 734		Ústřední vytápění - armatury				3 469,63
13	734211112	Ventil závitový odvzdušňovací G 1/4 PN 10 do 120°C otopných těles	kus	3,00000	66,00	198,00
14	734221552	Ventil závitový termostatický přímý dvouregulační G 1/2 PN 16 do 110°C bez hlavice ovládání	kus	1,00000	421,00	421,00
15	7342216821	Termostatická hlavice kapalinová PN 10 do 110°C otopných těles	kus	1,00000	414,00	414,00
16	734261233	Šroubení topenářské přímé G 1/2 PN 16 do 120°C	kus	5,00000	158,00	790,00
17	734291122	Kohout plnicí a vypouštěcí G 3/8 PN 10 do 90°C závitový	kus	2,00000	208,00	416,00
18	734291243	Filtr závitový přímý G 3/4 PN 16 do 130°C s vnitřními závitů	kus	1,00000	380,00	380,00
19	734292814	Kohout kulový přímý G 3/4 PN 42 do 185°C plnopřtokový vnitřní závit těžká řada	kus	2,00000	377,00	754,00
20	998734201	Přesun hmot procentní pro armatury v objektech v do 6 m	%	32,21100	3,00	96,63
Díl: 735		Ústřední vytápění - otopná tělesa				19 180,06
21	541530361	otopné těleso trubkové ocelové KLM , 1500 x 600 mm,	kus	1,00000	3 389,00	3 389,00
22	735152483	Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 1 přídavná přestupní plocha výška/délka 600/2000mm výkon 2576W	kus	2,00000	7 510,00	15 020,00
23	735164511	Montáž otopného tělesa trubkového na stěnu výšky tělesa do 1500 mm	kus	1,00000	237,00	237,00
24	998735201	Přesun hmot procentní pro otopná tělesa v objektech v do 6 m	%	178,02000	3,00	534,06

Položkový rozpočet

S:	2112201803	REKONSTRUKCE BYTU Č. POP. 57
O:	01	MORAVSKÉ BUDĚJOVICE, Č. PARCEL. ST. 80
R:	05A	ÚSTŘEDNÍ VYTÁPĚNÍ BYT 57A

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 783		Dokončovací práce - nátěry				6 119,00
25	783601357	Odmaštění ředidlovým odmašťovačem armatur DN do 100 mm	kus	11,00000	27,00	297,00
26	783601715	Odmaštění ředidlovým odmašťovačem potrubí DN do 50 mm	m	40,00000	5,00	200,00
27	783614501	Základní jednonásobný syntetický nátěr armatur DN do 100 mm	kus	11,00000	83,00	913,00
28	783614551	Základní jednonásobný syntetický nátěr potrubí DN do 50 mm	m	40,00000	14,00	560,00
29	783615501	Mezinátěr jednonásobný syntetický nátěr armatur DN do 100 mm	kus	11,00000	98,00	1 078,00
30	783615561	Mezinátěr jednonásobný syntetický nátěr potrubí DN do 100 mm	m	40,00000	32,00	1 280,00
31	783617501	Krycí jednonásobný syntetický nátěr armatur DN do 100 mm	kus	11,00000	101,00	1 111,00
32	783617601	Krycí jednonásobný syntetický nátěr potrubí DN do 50 mm	m	40,00000	17,00	680,00

Celkem						151 502,89
---------------	--	--	--	--	--	-------------------

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	2112201803	REKONSTRUKCE BYTU Č. POP. 57
O:	01	MORAVSKÉ BUDĚJOVICE, Č. PARCEL. ST. 80
R:	05B	ÚSTŘEDNÍ VYTÁPĚNÍ BYT 57B

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 731		Ústřední vytápění - kotelny				100 925,00
1	73124430721	Kotel ocelový závěsný na plyn kondenzační o topném výkonu 3-23,6 kW s integrovaným zásobníkem 45l o, výkonu na ohřev TUV 26 kW,	soubor	1,00000	65 750,00	65 750,00
2	73124430722	Řídicí jednotka pro kotel	soubor	1,00000	6 703,00	6 703,00
3	73124430723	Venkovní sonda pro kotel	soubor	1,00000	1 089,00	1 089,00
4	73124430724	Vertikální koncentrické odkouření D60/100: příruba-1ks, rev.koleno 87°-1ks, koleno 87°-1ks, patní, koleno-1ks, prodloužení 1m-9ks, prodloužení 0,5m-2ks, manžeta krycí-1ks, komín včetně hlavice-1kpl,	soubor	1,00000	20 634,00	20 634,00
		ukončovací kryt komínu-1ks				
5	731244493	Montáž kotle ocelového závěsného na plyn kondenzačního o výkonu do 28 kW	soubor	1,00000	3 938,00	3 938,00
6	998731201	Přesun hmot procentní pro kotelny v objektech v do 6 m	%	937,00000	3,00	2 811,00
Díl: 733		Ústřední vytápění - rozvodné potrubí				22 446,75
7	733223202	Potrubí měděné tvrdé spojované tvrdým pájením D 15x1	m	30,00000	307,00	9 210,00
8	733223204	Potrubí měděné tvrdé spojované tvrdým pájením D 22x1	m	25,00000	407,00	10 175,00
9	733224222	Příplatek k potrubí měděnému za zhotovení přípojky z trubek měděných D 15x1	kus	8,00000	146,00	1 168,00
10	733224224	Příplatek k potrubí měděnému za zhotovení přípojky z trubek měděných D 22x1	kus	2,00000	167,00	334,00
11	733291101	Zkouška těsnosti potrubí měděné do D 35x1,5	m	55,00000	17,00	935,00
12	998733201	Přesun hmot procentní pro rozvody potrubí v objektech v do 6 m	%	208,25000	3,00	624,75
Díl: 734		Ústřední vytápění - armatury				4 714,27
13	734211112	Ventil závitový odvzdušňovací G 1/4 PN 10 do 120°C otopných těles	kus	4,00000	66,00	264,00
14	734221552	Ventil závitový termostatický přímý dvouregulační G 1/2 PN 16 do 110°C bez hlavice ovládání	kus	1,00000	421,00	421,00
15	7342216821	Termostatická hlavice kapalinová PN 10 do 140°C otopných těles	kus	3,00000	414,00	1 242,00
16	734261233	Šroubení topenářské přímé G 1/2 PN 16 do 120°C	kus	7,00000	158,00	1 106,00
17	734291122	Kohout plnicí a vypouštěcí G 3/8 PN 10 do 90°C závitový	kus	2,00000	208,00	416,00
18	734291243	Filtr závitový přímý G 3/4 PN 16 do 130°C s vnitřními závitů	kus	1,00000	380,00	380,00
19	734292814	Kohout kulový přímý G 3/4 PN 42 do 185°C plnopřítokový vnitřní závit těžká řada	kus	2,00000	377,00	754,00
20	998734201	Přesun hmot procentní pro armatury v objektech v do 6 m	%	43,75800	3,00	131,27
Díl: 735		Ústřední vytápění - otopná tělesa				21 678,63
21	735152275	Otopné těleso panelové VK jednodeskové 1 přídavná přestupní plocha výška/délka 600/800mm výkon 802 W	kus	1,00000	3 718,00	3 718,00
22	735152580	Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 2 přídavné přestupní plochy výška/délka 600/1400mm výkon 2351W	kus	1,00000	6 735,00	6 735,00
23	735152677	Otopné těleso panelové VK třideskové 3 přídavné přestupní plochy výška/délka 600/1000mm výkon 2406 W	kus	1,00000	7 845,00	7 845,00

Položkový rozpočet

S:	2112201803	REKONSTRUKCE BYTU Č. POP. 57
O:	01	MORAVSKÉ BUDĚJOVICE, Č. PARCEL. ST. 80
R:	05B	ÚSTŘEDNÍ VYTÁPĚNÍ BYT 57B

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
24	735164521	Montáž otopného tělesa trubkového na stěny výšky tělesa do 1340 mm	kus	1,00000	242,00	242,00
25	998735201	Přesun hmot procentní pro otopná tělesa v objektech v do 6 m	%	201,21000	3,00	603,63
26	54153036	otopné těleso trubkové ocelové KLM , 900 x 750 mm,	kus	1,00000	2 535,00	2 535,00
Díl: 783		Dokončovací práce - nátěry				7 042,00
27	783601357	Odmaštění ředidlovým odmašťovačem armatur DN do 100 mm	kus	13,00000	27,00	351,00
28	783601715	Odmaštění ředidlovým odmašťovačem potrubí DN do 50 mm	m	55,00000	5,00	275,00
29	783614501	Základní jednonásobný syntetický nátěr armatur DN do 100 mm	kus	13,00000	83,00	1 079,00
30	783614551	Základní jednonásobný syntetický nátěr potrubí DN do 50 mm	m	55,00000	14,00	770,00
31	783615501	Mezinátěr jednonásobný syntetický nátěr armatur DN do 100 mm	kus	13,00000	98,00	1 274,00
32	783615551	Mezinátěr jednonásobný syntetický nátěr potrubí DN do 50 mm	m	55,00000	19,00	1 045,00
33	783617501	Krycí jednonásobný syntetický nátěr armatur DN do 100 mm	kus	13,00000	101,00	1 313,00
34	783617601	Krycí jednonásobný syntetický nátěr potrubí DN do 50 mm	m	55,00000	17,00	935,00

Celkem	156 806,65
---------------	-------------------

Poznámky uchazeče k zadání