



Potápěčská stanice, a.s.

Ko

Obchodní rejstřík u
Městského soudu v Praze
oddíl B, vložka 20037

Povodí Ohře, s.p.

VÁŠ DOPIS ZNAČKY ZE DNE
29.02.2019

NAŠE ZNAČKA
Z 107 / 2018

VYRZUJETE L

NÁVRH DODATKU Č. 1 K UZAVŘENÉ SOD Č. 124/2019 ZE DNE 05.02.2019 – „POTÁPĚČSKÉ PRÁCE 2019“

Kalkulace nabídky ceny potápěčských prací na VD Jirkov

na základě Vašeho požadavku Vám předkládáme cenovou nabídku na požadované potápěčské práce. Níže uvedená cena je stanovena dle platného ceníku URS – katalog VRN – 800 - 0 vedlejší rozpočtové náklady – 063 20 – 3003 – Potápěčské práce v hloubce pod 40 metrů a našeho ceníku pro další techniku a zařízení.

1 den potápěčských prací včetně dopravy, použité potápěčské a plavební techniky, foto či video dokumentace, její zpracování, vypracování závěrečné zprávy 82.975,- Kč

Jedná se o:

1. Příprava pracoviště a techniky, odklopení česlí levé SV, očištění lískovcového nátoku do potrubí SV, umístění záslepky do kobky SV, zaslepení potrubí levé SV, likvidace pracoviště a techniky
1 den prací 82.975,- Kč
2. Příprava pracoviště a techniky, zavodnění potrubí SV, demontáž záslepky z potrubí SV, vytažení záslepky z nátoku do potrubí SV, zaklopení česlí SV, likvidace pracoviště a techniky
1 den prací 82.975,- Kč

Celkem: 2 dny potápěčských prací 165.950,00 Kč bez DPH

Cena za VD Jirkov dle uzavřené SOD 391.280,00 Kč

Cena za VD Jirkov včetně dodatku č.1 557.230,00 Kč bez DPH

S pozdravem

rozpočtový technolog
autorizovaná osoba pro pracovní potápění





Položkový rozpočet

Zakázka: **Potápěčské práce 2019 na VD Jirkov + 2 dny (záslepka)**


Objednatel: **Povodí Ohře s.p.**

Termín realizace: **Březen 2019**

Rozpočtoval/tel: 

položka	cena
A Potápěčské práce stavební	130 220,00 Kč
B Potápěčská technika	24 576,00 Kč
C Doprava	1 501,75 Kč
D Materiál	0,00 Kč
E Ostatní	1 750,00 Kč

Celkem	158 047,75 Kč
Cena po dohodnuté slevě	0,00 Kč
VPN	7 902,39 Kč
Cena za potápěčské práce v oboru SKP 45 celkem	165 950,14 Kč





Stavba zakázka:	Potápěčské práce 2019 na VD Jirkov + 2 dny (záslepka)
-----------------	---

Položka		Cena bez DPH			
A	Potápěčské práce stavební	jednotka	Kč/jednotka	počet jednotek	cena celkem
1	Potápěčské práce prováděné nad hladinou	hod	580,00	69	40 020,00 Kč
2	Potápěčské práce prováděné pod hladinou pod 40 m	hod	4 510,00	20	90 200,00 Kč
Celkem A					130 220,00 Kč

B	Potápěčská technika	jednotka	Kč/jednotka	počet jednotek	cena celkem
1	Lodní motor do 10 HP	den	1 600,00	2,00	3 200,00 Kč
2	Skládací plovoucí pracovní plošina Jetfloat	den	4 750,00	2,00	9 500,00 Kč
3	Elektrocentrála	den	1 125,00	2,00	2 250,00 Kč
4	Videosystém pod vodu	den	4 813,00	2,00	9 626,00 Kč
Celkem B					24 576,00 Kč

C	Doprava	jednotka	Kč/jednotka	počet jednotek	cena celkem
1	Sprinter	km	22,00	26,82	589,97 Kč
3	Atego	km	34,00	26,82	911,78 Kč
Celkem C					1 501,75 Kč

D	Materiál	jednotka	Kč/jednotka	počet jednotek	cena celkem
1					
2					
3					
Celkem D					0,00 Kč

E	Ostatní	jednotka	Kč/jednotka	počet jednotek	cena celkem
1	Zpracování videozáznamu	hod	875,00	2,00	1 750,00 Kč
2	Zpracování plánu BOZP	ks	5 000,00		0,00 Kč
3	Zpracování aktualizace plánu BOZP	ks	1 500,00		0,00 Kč
4	Ubytování pracovníků	den			0,00 Kč
5					
Celkem E					1 750,00 Kč

U smluvního zákazníka sleva do 25 % z oddílu B, položka 1-36 (potápěčská technika).

Potápěčská stanice, a.s.

Obchodní rejstřík u
Městského soudu v Praze
oddíl B, vložka 20037



Povodí Ohře, s.p.

VÁŠ DOPIS ZNAČKY ZE DNE
03.05.2019

NAŠE ZNAČKA
Z 107 / 2018

VÝZVUJE/TELEFON

V CHOMUTOVĚ, DNE
06.05.2019

NÁVRH DODATKU Č. 1 K UZAVŘENÉ SOD Č. 124/2019 ZE DNE 05.02.2019 – „POTÁPĚČSKÉ PRÁCE 2019“

Kalkulace nabídky ceny potápěčských prací na VD Terežín

na základě Vašeho požadavku Vám předkládáme cenovou nabídku na požadované potápěčské práce. Niže uvedená cena je stanovena dle platného ceníku URS – katalog VRN – 800 - 0 vedlejší rozpočtové náklady – 063 20 – 3001 – Potápěčské práce v hloubce do 13 metrů a našeho ceníku pro další techniku a zařízení.

1 den potápěčských prací včetně dopravy, použité potápěčské a plavební techniky 65.155,- Kč

Jedná se o:

- Výroba a montáž ztraceného bednění před betonáží. Nutnost výroby a montáže bednění byla zjištěna až po odstranění naplavenin z prostoru opravy kaverny, aby se zamezilo rozliti betonu do koryta řeky.

1 den prací 65.155,- Kč

- Dotěsnění průsaků provizorního hrazení po opětovném zaplavení prostoru mezi provizorním hrazením a jezovou klapkou z důvodu nezhájení plánovaných prací na opravě klapky.

1 den prací 65.155,- Kč

Celkem: 2 dny potápěčských prací 130.310,00 Kč bez DPH

Cena za VD Terežín dle uzavřené SOD 556.238,00 Kč

Cena za VD Terežín včetně dodatku č.1 686.548,00 Kč bez DPH

S pozdravem

rozpočtový technolog
autorizovaná osoba pro pracovní potápění





Položkový rozpočet

Zakázka: Potápěčské práce 2019 na VD Terezin + 2 dny vícepráce

Objednatel: Povodí Ohře s.p.

Termín realizace: květen 2019

Rozpočtoval/tel:

položka	cena
A Potápěčské práce stavební	82 320,00 Kč
B Potápěčská technika	24 576,00 Kč
C Doprava	10 208,96 Kč
D Materiál	7 000,00 Kč
E Ostatní	0,00 Kč
Celkem	124 104,96 Kč
Cena po dohodnuté slevě	0,00 Kč
VPN	6 205,25 Kč
Cena za potápěčské práce v oboru SKP 45 celkem	130 310,20 Kč



Stavba zakázka:	Potápěčské práce 2019 na VD Terezín + 2 dny vícepráce
-----------------	---

Položka		Cena bez DPH			
A	Potápěčské práce stavební	jednotka	Kč/jednotka	počet jednotek	cena celkem
1	Potápěčské práce prováděné nad hladinou	hod	580,00	69	40 020,00 Kč
2	Potápěčské práce prováděné pod hladinou do 13 m	hod	2 350,00	18	42 300,00 Kč
Celkem A					82 320,00 Kč


B	Potápěčská technika	jednotka	Kč/jednotka	počet jednotek	cena celkem
1	Lodní motor do 10 HP	den	1 600,00	2,00	3 200,00 Kč
2	Skládací plovoucí pracovní plošina Jetfloat	den	4 750,00	2,00	9 500,00 Kč
3	Elektrocentrála	den	1 125,00	2,00	2 250,00 Kč
4	Videosystém pod vodu	den	4 813,00	2,00	9 626,00 Kč
Celkem B					24 576,00 Kč

C	Doprava	jednotka	Kč/jednotka	počet jednotek	cena celkem
2	Vito, Viane, Citan	km	14,76	323,10	4 768,96 Kč
3	Atego	km	34,00	160,00	5 440,00 Kč
Celkem C					10 208,96 Kč

D	Materiál	jednotka	Kč/jednotka	počet jednotek	cena celkem
1	Bednění + Betonáž	KPL	7 000,00	1,00	7 000,00 Kč
Celkem D					7 000,00 Kč

E	Ostatní	jednotka	Kč/jednotka	počet jednotek	cena celkem
1	Zpracování videozáznamu	hod	875,00		0,00 Kč
2	Zpracování plánu BOZP	ks	5 000,00		0,00 Kč
3	Zpracování aktualizace plánu BOZP	ks	1 500,00		0,00 Kč
4	Ubytování pracovníků	den			0,00 Kč
5					
Celkem E					0,00 Kč

U smluvního zákazníka sleva do 25 % z oddílu B, položka 1-36 (potápěčská technika).





Váš dopis značí/ze dne: email z 4.7. 2019
Naše značka: z 107 / 2018
Vyřizuje/telefon: [redacted]
V Praha dne: 20.8.2019


Vážený pan

Povodí Ohře, s.p.



Kalkulace ceny potápěčských prací na VD Zaječice – změna

Dne 5.2.2019 byla podepsána SoD č. 124\2019 na „Potápěčské práce 2019“. Na základě skutečně provedených prací Vám předkládáme upravenou cenovou nabídku na potápěčské práce provedené na VD Zaječice.

Původní celková cena dle výše uvedené SoD	526.921,00 Kč bez DPH
z toho 4 kusy nových čelí z uhlíkové oceli s povrchovou úpravou pozínk	120.949,00 Kč bez DPH
z toho původní cena 7 dnů potápěčských prací	405.972,00 Kč bez DPH
Odpočet 1 dne potápěčských prací (průměr)	57.996,00 Kč bez DPH
Aktualizovaná celková cena za VD Zaječice	468.925, 00 Kč bez DPH



S přátelským pozdravem



Potápěčská stanice, a.s.,





Položkový rozpočet

Zakázka: **MÉNĚPRÁCE_Potápěčské práce 2019 na VD Zaječice**


Objednatel: **Povodí Ohře s.p.**

Termín realizace: **květen, červen**

Rozpočtoval/tel: **[REDACTED]**

položka	cena
A Potápěčské práce stavební	38 810,00 Kč
B Potápěčská technika	14 385,00 Kč
C Doprava	2 039,54 Kč
D Materiál	0,00 Kč
E Ostatní	0,00 Kč

Celkem	55 234,54 Kč
Cena po dohodnuté slevě	0,00 Kč
VPN	2 761,73 Kč
Cena za potápěčské práce v oboru SKP 45 celkem	57 996,27 Kč





Stavba zakázka:	
-----------------	--

Položka		Cena bez DPH			
A	Potápěčské práce stavební	jednotka	Kč/jednotka	počet jednotek	cena celkem
1	Potápěčské práce prováděné nad hladinou	hod	580,00	34,5	20 010,00 Kč
2	Potápěčské práce prováděné pod hladinou do 13 m	hod	2 350,00	8	18 800,00 Kč
Celkem A					38 810,00 Kč

B	Potápěčská technika	jednotka	Kč/jednotka	počet jednotek	cena celkem
1	Stavební kompresor ATLAS COPCO	den	2 575,00	1,00	2 575,00 Kč
2	Nákladní pflvés do 3,5 t	den	1 000,00	1,00	1 000,00 Kč
3	Minijeřáb	den	7 750,00	1,00	7 750,00 Kč
4	Odsávací zařízení vzduchové průměr 100 mm	den	2 250,00	1,00	2 250,00 Kč
5	Vzduchová vrtačka pod vodu	den	810,00	1,00	810,00 Kč
Celkem B					14 385,00 Kč

C	Doprava	jednotka	Kč/jednotka	počet jednotek	cena celkem
1	Sprinter	km	22,00	54,07	1 189,54 Kč
3	Átego	km	34,00	25,00	850,00 Kč
Celkem C					2 039,54 Kč

D	Materiál	jednotka	Kč/jednotka	počet jednotek	cena celkem
1					
2					
Celkem D					0,00 Kč

E	Ostatní	jednotka	Kč/jednotka	počet jednotek	cena celkem
1	Zpracování videozáznamu	hod	875,00		0,00 Kč
2	Zpracování plánu BOZP	ks	5 000,00		0,00 Kč
3	Zpracování aktualizace plánu BOZP	ks	1 500,00		0,00 Kč
4	Ubytování pracovníků	den			0,00 Kč
5					
Celkem E					0,00 Kč



Váš dopis značky/ze dne:

Naše značka: Z – 107 / 13 / 2018

Vyřizuje/telefon: [REDACTED]

V Praha dne: 17.7.2019

Vážený pan

[REDACTED]
Povodí Ohře, s.p.

Kalkulace ceny potápěčských prací na HC Nechranice - méněpráce

Dne 5.2.2019 byla podepsána SoD č. 124/2019 na „Potápěčské práce 2019,“. Na základě skutečně provedených prací Vám předkládáme upravenou cenovou nabídku na potápěčské práce provedené na HC Nechranice.

Původní cena dle výše uvedené SoD143.580,00 Kč bez DPH

Odpčet 1 pracovního dne82.848,00 Kč bez DPH

Nová cena celkem60.732,00 Kč bez DPH

[REDACTED]
S přátelským pozdravem

[REDACTED]
investiční ředitel



Potápěčská stanice, a.s.,
[REDACTED]





Položkový rozpočet

Zakázka: HC Nechanice - potápěčské práce Z – 107 / 13 / 2018


Objednatel: Povodí Ohře s.p.

Termín realizace: 4.7.2019

Rozpočtoval/tel: [REDACTED]

položka	cena
A Potápěčské práce stavební	43 210,00 Kč
B Potápěčská technika	11 163,00 Kč
C Doprava	1 632,00 Kč
D Materiál	960,00 Kč
E Ostatní	875,00 Kč

Celkem	57 840,00 Kč
Cena po dohodnuté slevě	0,00 Kč
VPN	2 892,00 Kč
Cena za potápěčské práce v oboru SKP 45 celkem	60 732,00 Kč





Stavba zakázka:	HC Nechranice - potápěčské práce Z – 107 / 13 / 2018
-----------------	--

Položka		Cena bez DPH			
A	Potápěčské práce stavební	jednotka	Kč/jednotka	počet jednotek	cena celkem
1	Potápěčské práce prováděné nad hladinou	hod	580,00	34,5	20 010,00 Kč
2	Potápěčské práce prováděné pod hladinou do 13 m	hod	2 350,00	4	9 400,00 Kč
3	Potápěčské práce prováděné pod hladinou od 13 m do 40 m	hod	3 450,00	4	13 800,00 Kč
Celkem A					43 210,00 Kč

B	Potápěčská technika	jednotka	Kč/jednotka	počet jednotek	cena celkem
1	Lodní motor do 10 HP	den	1 600,00	1,00	1 600,00 Kč
2	Skládací plovoucí pracovní plošina Jetfloat	den	4 750,00	1,00	4 750,00 Kč
3	Videosystém pod vodu	den	4 813,00	1,00	4 813,00 Kč
Celkem B					11 163,00 Kč

C	Doprava	jednotka	Kč/jednotka	počet jednotek	cena celkem
3	Atego	km	34,00	48,00	1 632,00 Kč
Celkem C					1 632,00 Kč

D	Materiál	jednotka	Kč/jednotka	počet jednotek	cena celkem
1	Demontáž-zpětná montáž trysek(oprava), výměna těsnících gumíček a O-kroužků	kus	30,00	32,00	960,00 Kč
2					
Celkem D					960,00 Kč

E	Ostatní	jednotka	Kč/jednotka	počet jednotek	cena celkem
1	Zpracování videozáznamu	hod	875,00	1,00	875,00 Kč
2	Zpracování plánu BOZP	ks	5 000,00		0,00 Kč
3	Zpracování aktualizace plánu BOZP	ks	1 500,00		0,00 Kč
4	Ubytování pracovníků	den			0,00 Kč
5					
Celkem E					875,00 Kč

U smluvního zákazníka sleva do 25 % z oddílu B, položka 1-36 (potápěčská technika).



Váš dopis značíte dne:

Naše značka:

z 107 / 2018

Vyřizuje/telefon:

V Praha dne:

18.7.2019

Vážený pan

Povodí Ohře, s.p.

Kalkulace ceny potápěčských prací na VD Kadaň MVE - vícepráce

Dne 5.2.2019 byla podepsána SoD č. 124/2019 na „Potápěčské práce 2019“. Na základě skutečně provedených prací Vám předkládáme upravenou cenovou nabídku na potápěčské práce provedené na VD Kadaň - MVE.

Dne 17.06.2019 Povodí Ohře - závod Kadaň provedl zahrazení VD Kadaň MVE bez účasti pracovních potápěčů. Po zahrazení byly zjištěny významné průsaky, které se přes veškeré úsilí nepodařilo zatěsnit. Následně byla požádána Potápěčská stanice o havarijní výjezd potápěčů na toto dílo. Při prohlídce na místě, byl zjištěn výše uvedený průsak na provizorním hrazení, který měl být potápěči zatěsněn. Po důkladném prověření situace bylo rozhodnuto, že vzhledem k velkým průsakům a k velkému riziku nasátí potápěče, bude akce pozastavena a přesunuta na jiný den.

Původní cena dle výše uvedené SoD173.955,00 Kč bez DPH
Havarijní výjezd bez potápění13.750,00 Kč bez DPH

Nová cena celkem187.705, 00 Kč bez DPH

S přátelským pozdravem



Potápěčská stanice, a.s.,





Položkový rozpočet

Zakázka:


Objednatel:

Termín realizace:

Rozpočtovatel:

položka	cena
A Potápěčské práce stavební	11 600,00 Kč
B Potápěčská technika	0,00 Kč
C Doprava	1 495,32 Kč
D Materiál	0,00 Kč
E Ostatní	0,00 Kč

Celkem	13 095,32 Kč
Cena po dohodnuté slevě	0,00 Kč
VPN	654,77 Kč
Cena za potápěčské práce v oboru SKP 45 celkem	13 750,09 Kč





Stavba zakázka:	
-----------------	--

Položka		Cena bez DPH			
A	Potápěčské práce stavební	jednotka	Kč/jednotka	počet jednotek	cena celkem
1	Potápěčské práce prováděné nad hladinou	hod	580,00	20	11 600,00 Kč
Celkem A					11 600,00 Kč

B	Potápěčská technika	jednotka	Kč/jednotka	počet jednotek	cena celkem
1	Fotoaparát pod vodu	den	2 000,00		0,00 Kč
2	Videosystém pod vodu	den	4 813,00		0,00 Kč
Celkem B					0,00 Kč

C	Doprava	jednotka	Kč/jednotka	počet jednotek	cena celkem
3	Atego	km	34,00	44	1 495,32 Kč
Celkem C					1 495,32 Kč

D	Materiál	jednotka	Kč/jednotka	počet jednotek	cena celkem
1					
2					
3					
Celkem D					0,00 Kč

E	Ostatní	jednotka	Kč/jednotka	počet jednotek	cena celkem
1	Zpracování videozáznamu	hod	875,00		0,00 Kč
2	Zpracování plánu BOZP	ks	5 000,00		0,00 Kč
3	Zpracování aktualizace plánu BOZP	ks	1 500,00		0,00 Kč
4	Ubytování pracovníků	den			0,00 Kč
5					
Celkem E					0,00 Kč

U smluvního zákazníka sleva do 25 % z oddílu B, položka 1-36 (potápěčská technika).



Potápěčská stanice, a.s.

Obchodní rejstřík u
Městského soudu v Praze
oddíl B, vložka 20037

VÁŠ DOPIS ZNAČKY ZE DNE
21.02.2019

NAŠE ZNAČKA
Z 107 / 2018

VÝROUČETÍ

22.02.2019

Povodí Ohře, s.p.

B
4

Kalkulace nabídky ceny potápěčských prací na VD Janov

na základě Vašeho požadavku Vám předkládáme cenovou nabídku na požadované potápěčské práce. Níže uvedená cena je stanovena dle platného ceníku URS – katalog VRN – 800 - 0 vedlejší rozpočtové náklady – 063 20 – 3003 – Potápěčské práce v hloubce pod 40 metrů a našeho ceníku pro další techniku a zařízení.

1 den potápěčských prací včetně dopravy, použité potápěčské a plavební techniky, foto či video dokumentace, její zpracování, vypracování závěrečné zprávy 78.573,- Kč

Jedná se o:

- kontrolu stavu a čištění VO na kótě 458,93 m n. m., 463,80 m n. m., 468,65 m n. m., 475,50 m n. m.
- kontrolu stavu česlí a naplavenin v prostoru kobky SV
- periodická kontrola nátoků do SV (systém TBD)

Celkem: 2 dny potápěčských prací

157.146,00 Kč bez DPH

S pozdravem

rozpočtový technolog
autorizovaná osoba pro pracovní potápění





Položkový rozpočet

Zakázka: Potápěčské práce 2019 na VD Janov

Objednatel: Povodí Ohře s.p.

Termín realizace: zaří, říjen 2019

Rozpočtoval/tel: [REDACTED]

položka	cena
A Potápěčské práce stavební	121 200,00 Kč
B Potápěčská technika	22 326,00 Kč
C Doprava	4 387,19 Kč
D Materiál	0,00 Kč
E Ostatní	1 750,00 Kč

Celkem	149 663,19 Kč
Cena po dohodnuté slevě	0,00 Kč
VPN	7 483,16 Kč
Cena za potápěčské práce v oboru SKP 45 celkem	157 146,35 Kč





Stavba zakázka:	Potápěčské práce 2019 na VD Janov
-----------------	-----------------------------------

Položka		Cena bez DPH			
A	Potápěčské práce stavební	jednotka	Kč/jednotka	počet jednotek	cena celkem
1	Potápěčské práce prováděné nad hladinou	hod	580,00	69	40 020,00 Kč
2	Potápěčské práce prováděné pod hladinou pod 40 m	hod	4 510,00	18	81 180,00 Kč
Celkem A					121 200,00 Kč

B	Potápěčská technika	jednotka	Kč/jednotka	počet jednotek	cena celkem
1	Lodní motor do 10 HP	den	1 600,00	2,00	3 200,00 Kč
2	Skládací plovoucí pracovní plošina Jetfloat	den	4 750,00	2,00	9 500,00 Kč
3	Videosystém pod vodu	den	4 813,00	2,00	9 626,00 Kč
Celkem B					22 326,00 Kč

C	Doprava	jednotka	Kč/jednotka	počet jednotek	cena celkem
3	Atego	km	34,00	129,04	4 387,19 Kč
Celkem C					4 387,19 Kč

D	Materiál	jednotka	Kč/jednotka	počet jednotek	cena celkem
1					
Celkem D					0,00 Kč

E	Ostatní	jednotka	Kč/jednotka	počet jednotek	cena celkem
1	Zpracování videozáznamu	hod	875,00	2,00	1 750,00 Kč
2	Zpracování plánu BOZP	ks	5 000,00		0,00 Kč
3	Zpracování aktualizace plánu BOZP	ks	1 500,00		0,00 Kč
4	Ubytování pracovníků	den			0,00 Kč
5					
Celkem E					1 750,00 Kč

U smluvního zákazníka sleva do 25 % z oddílu B, položka 1-36 (potápěčská technika).