



OBJEDNÁVKA

Číslo objednávky: 17ZA-002920

Název objednávky: SA – Oprava dilatačních polí, PHS D0 170.2

Objednatel:

Ředitelství silnic a dálnic ČR
SSÚD 1 Mirošovice,
Hlavní 199, 251 66 Senohraby
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
IČO: 65993390
DIČ: CZ65993390

Dodavatel:

DURIMONT stavby s. r. o.
Nivnická 446/14 709 00 Ostrava
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
IČO: 03721671
DIČ: CZ03721671
Kontaktní osoba:

Tato objednávka Objednatele zavazuje po jejím potvrzení Dodavatelem obě smluvní strany ke splnění stanovených závazků a nahrazuje smlouvu. Dodavatel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro Objednatele dílo specifikované níže. Objednatel se zavazuje zaplatit za práce poskytnuté v souladu s touto objednávkou cenu uvedenou níže.

Místo provedení díla: D0 km 80,400 – 80,700 PS/LS

Kontaktní osoba Objednatele:

Fakturujte: Ředitelství silnic a dálnic ČR, SSÚD 1 Mirošovice, Hlavní 199, 251 66 Senohraby.

Obchodní a platební podmínky: Objednatel uhradí cenu jednorázovým bankovním převodem na účet Dodavatele uvedený na faktuře, termín splatnosti je stanoven na 30 dnů ode dne doručení faktury Objednateli. Fakturu lze předložit nejdříve po protokolárním převzetí služeb Objednatelem bez vad či nedodělků. Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti stanovené platnými právními předpisy, číslo objednávky a místo dodání. Objednatel neposkytuje žádné zálohy na cenu, ani dílčí platby ceny. Potvrzením přijetí (akceptací) této objednávky se Dodavatel zavazuje plnit veškeré povinnosti v této objednávce uvedené. Objednatel výslovně vylučuje akceptaci objednávky Dodavatelem s jakýmikoliv změnami jejího obsahu, k takovému právnímu jednání Dodavatele se nepřihlíží. Dodavatel poskytuje souhlas s uveřejněním objednávky a jejího potvrzení v registru smluv zřízeným zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „zákon o registru smluv“), Objednatelem. Objednávka je účinná okamžikem zveřejnění v registru smluv. Objednatel je oprávněn kdykoliv po uzavření objednávky tuto objednávku vypovědět s účinky od doručení písemné výpovědi Dodavateli, a to i bez uvedení důvodu. Výpověď objednávky dle předcházející věty nemá vliv na již řádně poskytnuté plnění včetně práv a povinností z něj vyplývajících.

Objednáváme u Vás: úprava protihlukové stěny – dále jen PHS, na mostní římse objektu č. D0-170.2., viz. Příloha č. 1 – Specifikace Díla.

Lhůta pro dodání či termín dodání: Plnění poskytněte ve lhůtě do 13. 12. 2019.

Celková hodnota objednávky v Kč bez DPH / s DPH: 68 800,-Kč / 83 248,-Kč

V případě akceptace objednávky Objednatele Dodavatel objednávku podepíše a zašle písemně 3x potvrzené vyhotovení objednávky zpět na adresu Objednatele. Následně obdrží 2 vyhotovení podepsaná oběma Smluvními stranami Objednatel a 1 vyhotovení podepsaná oběma Smluvními stranami Dodavatel.

Jméno a příjmení oprávněné osoby objednatele:

Nedílnou součástí této objednávky jsou následující přílohy:

Příloha č. 1 – Specifikace Díla

Příloha č. 2 – Položkový rozpis Ceny Díla

V Mirošovicích dne 11.11.2019

V Ostravě dne 11.11.2019

Za Objednatele:

Za Dodavatele:

Podpis oprávněné osoby

Podpis oprávněné osoby

Příloha č. 1 – Specifikace Díla

Specifikace předmětu plnění:

1. Předmětem díla je úprava protihlukové stěny – dále jen PHS, na mostní římse objektu č. D0-170.2.

Cílem úpravy je rozšíření stávajících ocelových HEB profilů PHS k zajištění celoplošného vyplnění PHS a zajištění volné dilatace NT desek při klimatických změnách.

Na stávající ocelový HEB profil se ukotví speciální přípravek v provedení nerezového U profilu, pomocí šroubových spojů, ve kterém bude stávající výplň volně dilatovat.

Součástí technické úpravy je odborná demontáž a zpětná montáž stávajících NT desek pomocí zdvihacího zařízení.

2. Místem realizace prací je dálnice D0 km 80,400 – 80,700 PS/LS.
3. Zhotovitel je povinen provést dílo v celém rozsahu dle Smlouvy s termínem dokončení do 13. 12. 2019.
4. **Stavební práce si vyžádají omezení dopravy na jeden jízdni pruh, proto budou prováděny ve dne, v době nejnižších intenzit provozu. V době exponovaných dnů nebudou práce realizovány.**
5. Veškeré stavební práce budou prováděny za krátkodobých dopravních opatření, která budou realizována v souladu s Rozhodnutím MD – OPK č. j. 720/2018-120-SSU/2 ze dne 6.1.2019 dle příručky „Označování pracovních míst na dálnicích a silnicích pro motorová vozidla, část 1. – volná trasa“. Přechodné dopravní značení zajistí Objednatel.
6. Zhotovitel je povinen před zahájením prací předložit doklad o platném školení BOZP podle § 8 Směrnice GŘ č. 4/2007, zpracovaná bezpečnostní rizika dle § 101 odst. 3) zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákoník práce“) a vstup na dálnici hlásit zástupci Objednatele. Zhotovitel je povinen dodržovat veškeré platné technické a právní předpisy, týkající se zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti technických zařízení zejména nařízení vlády č. 591/2006 Sb. a Směrnici GŘ ŘSD ČR č. 4/2007 Pravidla bezpečnosti práce na dálnicích a silnicích, příkazu GŘ ŘSD č. 23/2014 Zavedení typových technologických postupů při práci na komunikaci za provozu – Provozních směrnic, veřejně dostupné na stránkách [xxx, oddíl Technické předpisy](#). Zhotovitel se zavazuje vysílat k provádění prací zaměstnance odborně a zdravotně způsobilé a řádně proškolené v předpisech bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. V případě pracovního úrazu zaměstnanec zhotovitele vyšetří a sepíše záznam o pracovním úrazu vedoucí zaměstnanec zhotovitele ve spolupráci s vedoucím zaměstnancem objednatele a zhotovitel následně splní veškeré povinnosti v souladu s § 105 Zákoníku práce v platném znění a nařízením vlády č. 201/2010 Sb. Zhotovitel se zavazuje zajistit vlastní dozor nad bezpečností práce a soustavnou kontrolu

na pracovištích. Zástupce Zhotovitele předá při převzetí pracoviště písemné jmenování těchto osob.

7. Zhotovitel zajistí, aby všichni jeho zaměstnanci včetně externích dodavatelů používali jedno či vícebarevných výstražných oděvů v jedné z barev dle ČSN EN ISO 20471 a splňující požadavky na třídu oděvu alespoň pro vzor B2 (dělníci při práci ve dne). Pro práce na nočním pracovišti třídu oděvu pro vzor D. Tyto oděvy musí být udržovány v potřebné čistotě a kvalitě to do takové míry, aby svým znečištěním a porušením neznemožňovaly správnou funkci retroflexních prvků.
8. Zhotovitel podle §2936 až 2938 Občanského zákoníku odpovídá i za škodu způsobenou vadou věci a této odpovědnosti se nemůže zbavit. Zhotovitel se zavazuje používat stroje a zařízení, která svým konstrukčním provedením a na základě výsledků kontrol a revizí jsou schopna bezpečného provozu.
9. Porušování předpisů bezpečnosti práce a technických zařízení a bezpečnosti provozu na dálnicích a silnicích se považuje za neplnění povinností zhotovitele podle smlouvy o dílo.
10. Zhotovitel se zavazuje na vlastní náklady provést stavební práce dle této smlouvy s maximální úsporností a optimalizací navrhovaných konstrukcí tak, aby dosáhl hospodárných nákladů na provádění stavebních prací. Objednatel se zavazuje zaplatit za stavební práce provedené v souladu s touto smlouvou sjednanou cenu.

Příloha č. 2 - Položkový rozpis Ceny díla

"SA - Oprava dilatačních polí, PHS D0 170.2"

| Poř. č. | Název položky | m.j. | výměra | jed. cena | cena celkem Kč |
|----------------------------|---|------|--------|-----------|------------------|
| 1 | Demontáž stávajících výplní mostní PHS (4 ks svilé + 4 ks v zalomení) Demontáž bude provedena za pomoci mechanizace (nákladního vozidla s hydraulickou rukou) | ks | 4 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Výroba a montáž dilatačního U profilu k zajištění pohybu výplně při klimatických změnách. Dilatační U profil bude připevněn na stávající I profil v celé jeho délce. | ks | 8 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Zpětná montáž stávajících výplní mostní PHS (4 ks svilé + 4 ks v zalomení) | ks | 4 | 0,00 | 0,00 |
| Cena celkem bez DPH | | | | | 68 800,00 |
| DPH 21% | | | | | 14 448,00 |
| Cena celkem vč. DPH | | | | | 83 248,00 |

Dne : 17.10.2019

Razítko a podpis oprávněného zástupce Zhotovitele: