



ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR

OBJEDNÁVKA

Číslo objednávky: 02EU-000741

Objednatel:

Ředitelství silnic a dálnic ČR
Závod Praha, Na Pankráci 546/56,
Praha 4, 140 00

Bankovní spojení:
Číslo účtu:
IČO: 65993390
DIČ: CZ65993390

Dodavatel:

Elmoz Czech, s.r.o.
Popovice čp. 76,
Popovice, 257 01

IČO: 47544929
DIČ: CZ47544929
Kontaktní osoba:

Tato objednávka Objednatele zavazuje po jejím potvrzení Dodavatelem obě smluvní strany ke splnění stanovených závazků a nahrazuje smlouvu. Dodavatel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro Objednatele dílo specifikované níže. Objednatel se zavazuje zaplatit za dílo provedené v souladu s touto objednávkou cenu uvedenou níže.

Místo dodání: Ústí nad Labem, Elišky Krásnohorské 1174/37,400 01

Kontaktní osoba Objednatele:

Fakturujte: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 56, 140 00 Praha 4

Obchodní a platební podmínky: Objednatel uhradí cenu jednorázovým bankovním převodem na účet Dodavatele uvedený na faktuře, termín splatnosti je stanoven na 30 dnů ode dne doručení faktury Objednateli. Fakturu lze předložit nejdříve po protokolárním převzetí stavebních prací Objednatelem bez vad či nedodělků. Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti stanovené platnými právními předpisy, číslo objednávky a místo dodání. Objednatel neposkytuje žádné zálohy na cenu, ani dílčí platby ceny. Potvrzením přijetí (akceptací) této objednávky se Dodavatel zavazuje plnit veškeré povinnosti v této objednávce uvedené. Objednatel výslovně vylučuje akceptací objednávky Dodavatelem s jakýmikoliv změnami jejího obsahu, k takovému právnímu jednání Dodavatele se nepřihlíží. Dodavatel poskytuje souhlas s uveřejněním objednávky a jejího potvrzení v registru smluv zřízeným zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „zákon o registru smluv“), Objednatelem. Objednávka je účinná okamžikem zveřejnění v registru smluv. Objednatel je oprávněn kdykoliv po uzavření objednávky tuto objednávku vypovědět s účinky od doručení písemné výpovědi Dodavateli, a to i bez uvedení důvodu. Výpověď objednávky dle předcházející věty nemá vliv na již řádně poskytnuté plnění včetně práv a povinností z něj vyplývajících.

Objednáváme u Vás: Úpravu a instalaci NN v prostoru kanceláři, instalaci nouzového osvětlení, výměnu stávajících svítidel za nová s trubicemi LED, vše v objektu TDS Ústí nad Labem, Elišky Krásnohorské 1174/37. Rozšíření bude provedeno lištami PVC na povrch. Dle př. č. 2.

Lhůta pro dodání či termín dodání: Plnění dodejte ve lhůtě 6m. r. 2020

Celková hodnota objednávky v Kč bez DPH / s DPH: 165 000,00Kč / 199 650,00Kč

V případě akceptace objednávky Objednatele Dodavatel objednávku písemně potvrdí prostřednictvím e-mailu zasláného do e-mailové schránky Objednatele

Nedílnou součástí této objednávky jsou následující přílohy:

Příloha č. 1 – Specifikace Díla

Příloha č. 2 – Položkový rozpis ceny

V Praze dne

11. 11. 2019

Za Objednatele:

V BYSTRICI DNE:

11-11-2019

ZA DODAVATELE:

Podpis oprávněné osoby:

Kontrola budovy ŘSD v Ústí nad Labem

Před revizní kontrola stavu rozvodů a osvětlení, nouzového osvětlení v budově ŘSD.

Při kontrole bylo zjištěno :

- 1) **Stav zářivkového osvětlení** není ve stavu, kdy splňuje požadavky na osvětlení pracovního prostředí- malá svítivost, mech. stav součástí (vyhřáté patice zářivkových těles, vadné tlumivky, vyhřáté patice startérů)

NÁVRH – kompletní výměna za nové , výměnu provést za led osvětlení(nižší provozní náklady na svícení, skoro bezúdržbový provoz, výdrž led trubic oproti normálním zářivkovým)

- 2) **Nouzové osvětlení- není provedeno!!!!** ani nouzové osvětlení a ani označení únikové cesty

NÁVRH- ze stávající instalace provést příklady a nainstalovat nouzová světla z chodeb a na schodišti.

- 3) **Zásuvky- rozvod** po kancelářích je proveden nestandardním rozvodem o síle 1,5mm².

Není přípustné !! při odběru nárokových spotřebičů a jističní (16A) není možné mít rozvod o síle tohoto průřezu..

Malý počet zásuvek a špatné rozmístění- byla by nutnost použít prodlužovacích kabelů, a tím by vznikla velká zátěž na zásuvku , kde je prodlužovací kabel zapojen.

NÁVRH- provést převodičování k zásuvkám na správný a normou povolený průřez.

Přeložení , a navýšení počtu zásuvek podle stanovišť v kancelářích.

Elmoz czech.

Ředitelství silnic a dálnic ČR

Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

**Akce : Úprava a rozšíření instalace NN v prostoru kanceláří v objektu ŘSD - Ústí nad Labem
(rozšíření bude provedeno lištami PVC na povrch)**

cena celkem bez DPH

38 292,00 Kč

v Benešově 17.10.2019

Ředitelství silnic a dálnic ČR
Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

Akce : Instalace nouzového osvětlení v objektu ŘSD

cena celkem bez DPH

- Ústí nad Labem

59 892,00 Kč

v Benešově 17.10.2019

Ředitelství silnic a dálnic ČR

Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

**Akce : Výměna stávajících zářivkových svítidel za nová s trubicemi LED v objektu ŘSD - Ústí nad Labem
(22 kusů svítidel 2 x 58W - 6 kusů svítidel 1 x 58W - 4 kusy svítidel závěsných 1 x 36W)**

cena celkem bez DPH

64 817,00 Kč

v Benešově 17.10.2019