

VÁŠ DOPIS Č. J.: 10.10.2019
ZE DNE: OP1181/2019
NAŠE Č. J.: MMB/0456199/2019
SPIS. ZN.: 5400/OD/MMB/0456199/2019

AF-CITYPLAN s.r.o.
Magistrů 1275/13
140 00 Praha 4

VYŘIZUJE:
TELEFON:
E-MAIL:
ID DATOVÉ SCHRANKY:



DATUM: 30.10.2019
POČET LISTŮ: 02

Objednávka č. 9541900170: „Technická studie ulice Jihlavská – prověření dopravního napojení Západní brány do křižovatky Netroufalky“

Vážený pane řediteli,

v souladu s pravidly obsaženými v zadavatelské Metodice pro zadávání veřejných zakázek a koncesních smluv, u Vás objednááme zpracování „**Technická studie ulice Jihlavská – prověření dopravního napojení Západní brány do křižovatky Netroufalky**“.

Předmětem objednávky je zpracování další související akce, která se týká zájmového území, do dokumentace „Technická studie ulice Jihlavská“, které jste zhotovitelem. Na výrobním výboru k technické studii ul. Jihlavská byl vznesen požadavek Odboru dopravy krajského úřadu na prověření možnosti dopravního napojení lokality Západní brána do křižovatky Netroufalky, a to doplněním této křižovatky na průsečnou.

Dojde k prověření možnosti dopravního napojení Západní brány do ul. Netroufalky a prověření dosažitelných návrhových parametrů nové křižovatkové větve. Rozsah řešeného úseku je od napojení na ul. Jihlavskou až po připojení k novým účelovým komunikacím Západní brány. Studie nebude řešit návrhy stavebních objektů přeložek inženýrských sítí, které by byly tímto dopravním napojením vyvolány ani podmínky technické realizovatelnosti, která může být omezena nutností křížení plánované tramvajové trati. Bude pouze upozorněno na možné střety.

V případě že studie prokáže, že návrhové parametry tohoto napojení jsou při respektování stávající a výhledové situace v řešeném území nevyhovující, nebo že je toto napojení i z jiného dosud neznámého důvodu vyloučeno, nebude toto považováno za vadu projektu. Výstupem návrhu bude průvodní zpráva popisující parametry řešení a situace návrhu dopravního řešení ve vhodném měřítku s prověřením výškového napojení.

V této souvislosti bude účtována částka dle předložené kalkulace ve výši **64 000,- Kč bez DPH (77 440,- Kč vč. DPH)**.

Finanční prostředky pro tyto práce jsou vyčleněny z OD MMB (§3636, pol. 5166, ORG 7540).

Termín plnění: **do 31.12.2019**

Objednatel je poté na základě výsledků projednání oprávněn požadovat po Zhotoviteli dílčí dopracování studie, které Zhotovitel provede do 1 měsíce od obdržení takového požadavku, nedohodnou-li se strany jinak, přičemž případná cena za takového dopracování studie je již zahrnuta v odměně Zhotovitele.

Dokumentace bude předána 6x v tištěné podobě a 6x v digitální podobě na CD nosiči.


Další smluvní podmínky:

- zhotovitel je vázán příkazy Objednatele ohledně způsobu provádění díla
- v průběhu zpracování požadujeme svolat minimálně jeden výrobní výbor
- cena bude zaplacená na základě faktury vystavené po převzetí objednaného plnění na základě předávacího protokolu - splatnost faktury bude 21 dnů od jejího doručení statutárnímu městu Brnu
- v případě doručení faktury po 10.12.2019 nastane její splatnost 21 dnů ode dne doručení Objednateli, nejdříve však 15.01.2020
- v případě prodlení s předáním objednaného plnění vznikne statutárnímu městu Brnu nárok na úhradu smluvní pokuty ve výši 0,5 % z ceny bez DPH za každý i započatý den prodlení

Žádám o zaslání výslovného potvrzení této objednávky, a to buďto zasláním listinného potvrzení na adresu Magistrátu města Brna, Odboru dopravy, nebo zasláním listinného potvrzení na emailovou adresu: [REDAKCE] Takovéto potvrzení objednávky je nezbytné za účelem plnění povinností vyplývajících ze zákona o registru smluv.

Uzavřená smlouva (tj. objednávka a její potvrzení) bude následně statutárním městem Brnem zveřejněna v registru smluv, přičemž k nabytí účinnosti této smlouvy dojde právě zveřejněním v registru smluv.

S pozdravem



Ing. Martin Račanský
vedoucí odboru

NA VĚDOMÍ: OD - oddělení koncepce dopravy, spis – zakázky

Potvrzuji převzetí a akceptaci objednávky: [REDAKCE]



Jméno statutárního zástupce společnosti, podpis, razítko, datum