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SMLOUVA O DÍLO 

Uzavřená v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského 

zákoníku v platném znění a ve smyslu příslušných právních předpisů souvisejících mezi 

následujícími smluvními stranami 

I. SMLUVNÍ STRANY

1.1. zhotovitel: Projekce CZ s.r.o. 
se sídlem: Tovární 290, 537 01 Chrudim 

jednající: Ing. Otakar Vašák, jednatel společnosti 
e-mail:  

bankovní spojení: Komerční banka, a.s. 
číslo účtu:  

DIČ: CZ27558860 

IČ: 27558860 

 

(dále jen „zhotovitel“) 

1.2. objednatel: Městská část Praha-Zbraslav 

se sídlem: Zbraslavské náměstí 464, 156 00 Praha - Zbraslav 
statutární zástupce: 
telefon: 

Ing. Zuzana Vejvodová, starostka MČ Praha-Zbraslav 

IČ: 002 41 857 

bankovní spojení: 
číslo účtu: 

Česká spořitelna, a.s. 

 

(dále jen „objednatel“) 

II. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1. Zhotovitel je autorizovanou osobou ve smyslu ustanovení § 4 zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu 
povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných 
ve výstavbě (dále jen „Zákon o výkonu povolání“), zapsaným v seznamu autorizovaných inženýrů 
vedeném Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě (ČKAIT) pod 
číslem autorizace 36731 pan Ing. Otakar Vašák je jednatelem/zaměstnancem společnosti Projekce CZ 
s.r.o., Tovární 290, 537 01 Chrudim. 

2. Objednavatel MČ Praha Zbraslav je právnickou osobou se záměrem výstavby projektu „Stavební 
úpravy a rozšíření mateřské školy, Ottova čp. 919, Praha-Zbraslav“ v k.ú. Zbraslav“ na 
pozemcích pare. č.1799, 1800,1801 a 1802/3, všechny vedené na listu vlastnictví číslo 1707, pro 
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katastrální území Zbraslav, obec Praha všechny vedené na listu vlastnictví číslo 1707, pro katastrální 
území Zbraslav, obec Praha, u Katastrálního úřadu pro hlavní město Prahu, katastrální pracoviště Praha 
(dále jen „Projekt“, resp. „Stavba“). Vlastníkem výše zmíněných pozemků a na nich stojících 
nemovitostí je hlavní město Praha, se sídlem Mariánské náměstí 2/2, Praha 1 - Staré Město. Objednatel 
má všechny výše uvedené pozemky od vlastníka svěřeny do správy a vykonává k nim všechna práva a 
povinnosti vlastníka. 

3. Účelem spolupráce Zhotovitele a Objednavatele je navržení a zpracování projektu, v souladu s 
ustanovením této Smlouvy a přílohy č. 1, která je nedílnou součástí této Smlouvy a upravuje zejména 
následující etapy díla (dále jen také „Dílo“). 

4. Pojmy užívané v této Smlouvě jsou užívány ve významu vyplývajícím z příslušných právních předpisů, 
resp. ve svém obvyklém významu. Pro účely této Smlouvy se rozumí: 

4.1 Dokumentací veškeré hmotné části díla, které jsou v souladu s bodem 111. této Smlouvy 
předmětem závazku Zhotovitele vůči Objednavateli; 

4.2 Celkovou cenou cena za provedení díla uvedená v článku IV. této Smlouvy; 
4.3 Dílčí platbou platba za příslušnou fázi dle článku V. této Smlouvy; 
4.4 Výkonovou fází výkonové fáze uvedené v článku II. této Smlouvy; 
4.5 Závaznou technickou normou technická norma ČSN, na kterou je odkazováno obecně 

závazným právním předpisem jako na výlučný způsob splnění předepsané povinnosti; 
4.6 Studií studie z června 2018 zpracovaná APRIS 3MP, Baarova 231/36, Praha 4. Výše 

uvedenou studii zhotovitel od objednatele převzal a pečlivě se s ní seznámil, což stvrzuje 
podpisem této smlouvy. 

III. ÚČEL A PŘEDMĚT SMLOUVY 

1. Účelem této smlouvy je stanovení základních práv a povinností smluvních stran pro naplnění 
projektového cíle, kterým je získání dokumentace Stavby, jež bude využita pro získání příslušných 
správních rozhodnutí podle stavebního zákona a dokumentace pro provedení stavby, a to v rozsahu a za 
podmínek specifikovaných v této smlouvě. 

2. Zhotovitel se zavazuje, že na svůj náklad vypracuje pro Objednavatele v souladu s jeho požadavky 
Dokumentaci a provede další výkony popsané v odstavcích 2 až 6 tohoto článku. Objednavatel se 
zavazuje zaplatit Zhotovitelovi cenu dle článku V. této smlouvy. 

3. Rozsah Dokumentace a dalších úkonů, jejichž provedení je předmětem této smlouvy, je následující: 

3.1 Fáze 1: Doplnění studie o nezbytné průzkumy, které jsou rozhodné pro zahájení prací dalších
fází, eventuálně předběžná stanoviska KHD, HZS, ZP)._Součástí plnění jsou průzkumy 
specifikované v příloze č. 1 této smlouvy a za jejich časové a obsahové plnění zodpovídá 
zhotovitel; 

3.1 Fáze 2a: Vypracování dokumentace pro umístění a povolení stavby dle zákona č. 183/2006 
Sb., stavebního zákona ( dále také „stavební zákon“); 

3.2 Fáze 2b: Komplexní výkon inženýrské činnosti - obstarání pravomocného rozhodnutí o 
umístění a povolení stavby dle stavebního zákona; 

3.4 Fáze 3: Vypracování dokumentace pro provedení stavby a výběr zhotovitele dle stavebního 
zákona v souladu se zákonem č. 134/20016Sb„ o zadávání veřejných zakázek; 

3.5 Fáze 4: Vypracování položkového výkazu výměr v souladu se zákonem č. 134/ 2016 Sb. o 
zadávání veřejných zakázek a kontrolního rozpočtu 

3.6 Fáze 5: Výkon autorského dohledu při realizaci stavby 
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2. V rámci jednotlivých fází dle bodu III. této Smlouvy je předmětem závazku Zhotovitele též zastupování 
Objednatele při úkonech souvisejících s projednáním Dokumentace s příslušnými orgány státní správy a 
účastníky řízení. Objednavatel za tímto účelem udělí Zhotovitelovi plnou moc. Zhotovitel může pověřit 
výkonem těchto činností další osoby. 

3. Dokumentace a související výkony podle této smlouvy budou provedeny a zabezpečeny v rozsahu a 
obsahu specifikovaném v příloze č. 1 k této Smlouvy, která tvoří její nedílnou součást. 

4. Dokumentace bude vypracována osobou (osobami) oprávněnou k jejímu zpracování podle § 158 
stavebního zákona a opatřena doložkou stvrzující toto oprávnění (podpis, autorizační razítko). 

5. Při zpracování dokumentace a provedení souvisejících výkonů bude zhotovitel dodržovat obecně závazné
právní předpisy, technické normy, ujednání této smlouvy a bude se řídit předanými výchozími podklady 
objednatele a vyjádřeními či stanovisky dotčených orgánů veřejné správy a jiných dotčených subjektů. 

6.  Projektová dokumentace (dále též jako „PD“) bude předávána ve sjednaných termínech či lhůtách. 
Povinnost Zhotovitele předat Dokumentaci je splněna, je-li dokumentace (její příslušný stupeň) předána 
včas, ve stavu odpovídajícím požadavkům vyplývajícím ze smlouvy, a je schopna užívání k účelu, ke 
kterému byla vyhotovena. Nedokončenou Dokumentaci není objednatel povinen převzít. Obdobně není 
objednavatel povinen převzít Dokumentaci vykazující vady a nedodělky. 

7.  O předání PD pořídí smluvní strany protokol, který podepíší oprávnění zástupci obou smluvních 
stran. 

Protokol se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, po jednom pro každou ze smluvních stran. 
8. Projektová dokumentace pro povolení stavby musí být zpracována tak, aby umožňovala vydání 

příslušného povolení. Pokud se po předání Dokumentace prokáže, že Dokumentace nesplňuje tuto 
podmínku, ruší se úkon předání a převzetí (vč. předávacího protokolu) a platí, že Dokumentace nebyla 
předána. Po napravení nedostatků v Dokumentaci, které vedly k tomu, že nebylo vydáno příslušné 
povolení, podepíší smluvní strany nový předávací protokol, v němž bude uvedeno skutečné datum 
předání dokumentace, ke kterému byly nedostatky v Dokumentaci odstraněny tak, aby Dokumentace 
vyhovovala požadavkům na vydání příslušných povolení. 

9.  Nejpozději 14 kalendářních dnů před závěrečným předáním každého jednotlivého stupně 
Dokumentace 

předloží Zhotovitel Objednavateli jedno kompletní vyhotovení příslušné Dokumentace k vyjádření. 
Toto vyjádření provede zástupce Objednavatele písemnou formou nejpozději do 7 kalendářních dnů od 

IV. DOBA PLNĚNÍ 

1. Smluvní strany se dohodly na následujících termínech plnění jednotlivých Výkonových fází: 

1.1. Fáze 1: Doplnění studie včetně zaměření, mapových podkladů a průzkumů 
Zhotovitel se zavazuje předat Objednavateli všechny výstupy fáze 1 popsané v článku III. a Přílohy 
č. 1 nejpozději do 30-ti kalendářních dní od podpisu Smlouvy Předání všech podkladů objednateli je 
ukončená fáze č. 1 

1.2. Fáze 2a: Dokumentace pro umístění a povolení stavby dle stavebního zákona 
Zhotovitel se zavazuje předat Objednavateli všechny výstupy fáze 2a) popsané v článku III. Přílohy 
č. 1 nejpozději do 70-ti kalendářních dní od ukončení fáze č. 1 (předání všech podkladů fáze 1.) 

1.3. Fáze 2b: Komplexní výkon inženýrské činnosti - obstarání pravomocného rozhodnutí í žádosti o 
umístění a povolení stavby 
Zhotovitel se zavazuje předat Objednavateli všechny výstupy fáze 2b) popsané v článku III. Přílohy 
č. 1 ve lhůtách odpovídajících správním lhůtám dle zákona č. 500/2004 Sb., správního 
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řádu. Zhotovitel neodpovídá za prodlení způsobená dotčenými orgány a organizacemi státní správy 
a správci technických sítí. 

1.4. Fáze 3: Dokumentace pro provedení stavby a výběr zhotovitele dle stavebního zákona Zhotovitel se 
zavazuje předat Objednavateli všechny výstupy fáze 3) popsané v článku III. Přílohy č. 1 nejpozději 
do 85-ti kalendářních dní od nabytí právní moci rozhodnutí o povolení stavby. 

1.5. Fáze 4: Vypracování položkového výkazu výměr a kontrolního rozpočtu 
Zhotovitel se zavazuje předat Objednavateli všechny výstupy fáze 4) popsané v článku III. Přílohy č. 
1 nejpozději do 15-ti kalendářních dní od předání fáze 3. 

1.6. Fáze 5: Výkon autorského dohledu při realizaci stavby 
Zhotovitel se zavazuje vykonávat autorský dohled na Stavbě po celou dobu výstavby, tedy od 
zahájení realizace Stavby do předání a převzetí Stavby mezi Objednatelem (objednatelem Stavby) a 
zhotovitelem Stavby. Doba trvání Stavby se předpokládá v délce realizace stavby. Za délku Stavby 
není Zhotovitel odpovědný. Pokud bude trvání Stavby delší, než je předpoklad, bude cena AD 
příslušně upravena. 

2. Zhotovitel je povinen jednotlivé části Dokumentace předat Objednavateli na adrese jeho sídla uvedené v
záhlaví této Smlouvy nejpozději v poslední den lhůt stanovených výše v odstavci 1 tohoto článku a 
Objednavatel je povinen danou část Dokumentace od Zhotovitele převzít. Připadne-li poslední den lhůty 
na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty nejbližší příští pracovní den. 

3. O předání a převzetí příslušné části Dokumentace bude mezi Zhotovitelem a Objednavatelem podepsán 
předávací protokol. Nepřevezme-li Objednavatel bez vážného důvodu dílo od Zhotovitele, považuje se 
dílo za převzaté okamžikem jeho prokazatelného doručení Objednavateli nebo okamžikem, kdy ho 
Zhotovitel odmítl převzít. Po předání dané části Dokumentace je Objednavatel povinen ji prověřit a 
odsouhlasit. Nezašle-li Objednavatel nejpozději do 14 pracovních dnů po podepsání předávacího 
protokolu Zhotoviteli ohledně příslušné předané části Dokumentace písemně námitky, má se za to, že 
Objednavatel takto předanou část Dokumentace odsouhlasil, tato skutečnost má vliv na plynutí lhůt pro 
plnění navazujících Výkonových fází, jak je popsáno výše v odstavci 1 tohoto článku. (Toto ustanovení 
nemá vliv na platnost zvláštních ustanovení o předání PD.) 

4. Objednavatel nemá právo odmítnout převzít Dokumentace pouze pro ojedinělé drobné vady, které samy 
o sobě ani ve spojení s jinými nebrání jejímu užití ani zhotovení Stavby, ani užití Dokumentace 
podstatným způsobem neomezují. 

5.  Lhůty uvedené výše v odstavci 1 tohoto článku se prodlužují o dobu, po kterou byly dotčené orgány,
jejichž závazná stanoviska je Zhotovitel v rámci příslušné Výkonové fáze povinen opatřit, nečinné. 
Nečinností se pro účely tohoto ustanovení rozumí nedodržení lhůt stanovených pro vydání příslušného 
závazného stanoviska právními předpisy. Zhotovitel je povinen Objednavatele o prodloužení lhůty z 
důvodu nečinnosti dotčených orgánů informovat bez zbytečného odkladu poté, kdy se o této skutečnosti 
dozví. 

6. Lhůty uvedené výše v odstavci 1 tohoto článku se dále prodlužují o dobu, po kterou Zhotovitel objektivně
nemohl pracovat na přípravě Dokumentace z důvodu, že Objednavatel neposkytoval ani přes písemnou 
výzvu potřebnou součinnost. 

7. Zhotovitel je povinen provést Dokumentaci a další úkony na svůj náklad a na své nebezpečí v termínech
stanovených výše v odstavci 1 tohoto článku Smlouvy. Zhotovitel může Dokumentaci nebo její dílčí 
část provést ještě před stanoveným termínem. 

V. CENA 

1. Celková cena za zpracování Dokumentace a provedení dalších výkonů dle článku III. této Smlouvy byla 
stanovena na základě nabídky Objednavatele a činí 908.000,- Kč bez DPH. 

2. Celková cena za provedení jednotlivých fází je stanovena následovně: 
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1.1 Cena za odvedení výkonů dle fáze 1 je 81.000,- Kč bez DPH 
1.2 Cena za odvedení výkonů dle fáze 2a) je 288.000,-Kč bez DPH 
1.3 Cena za odvedení výkonů dle fáze 2b) je 32.000,- Kč bez DPH 
1.4 Cena za odvedení výkonu dle fáze 3 je 384.000,- Kč bez DPH 

2. DPH bude fakturována v zákonem stanovené výší 21 %. Dojde-li kdykoliv během trvání smluvního 
vztahu podle této smlouvy k úpravě daňových sazeb, bude tato změna promítnuta do Celkové ceny. 

3. Sjednaná cena je konečná, zahrnuje veškeré práce a dodávky, poplatky a jiné náklady nezbytné pro řádné 
a úplné provedení díla. 

4. Ve sjednané ceně nejsou zahrnuty správní poplatky vyplývající ze zákona o správních poplatcích. 
5.  Změna ceny díla je možná jen na základě změny obsahu nebo rozsahu díla ze strany Objednavatele. 

Změna rozsahu nebo obsahu díla musí být sjednána písemným dodatkem k této Smlouvě, podepsaným 
oprávněnými zástupci obou smluvních stran, jinak Zhotoviteli právo na zaplacení víceprací nevzniká. 

I. PLATEBNÍ PODMÍNKY

1. Smluvní strany se dohodly, že Celková cena bude Zhotoviteli Objednavatelem hrazena formou Dílčích 
plateb dle rozpisu uvedeného níže v tomto článku. 

2. Objednatel se zavazuje Zhotoviteli hradit Dílčí platby na základě faktur vystavených Zhotovitelem v 
následujících termínech: 

2.1 Za fázi 1 bude 100% ceny uhrazeno po předání všech výstupů fáze popsané v bodu III. a 
Přílohy č. 1 této Smlouvy. 

2.2 Za fázi 2a) bude 100 % ceny uhrazeno po předání a odsouhlasení čistopisu DSP. 

2.3 Za fázi 2b) bude 100 % ceny uhrazeno po získání pravomocného rozhodnutí o povolení 
stavby. 

2.4 Za fázi 3) bude 100 % ceny uhrazeno po předání čistopisu Dokumentace pro provedení 
stavby a výběr zhotovitele 

2.5 Za fázi 4) bude 100 % ceny uhrazeno po předání vypracovaného položkového výkazu výměr 
a kontrolního rozpočtu 

2.6 Za fázi 5) bude fakturována průběžně vždy lx měsíčně po celou dobu Stavby. 

3. Podkladem pro úhradu ceny díla/dílčích plateb bude daňový doklad (faktura) vystavená zhotovitelem po 
řádném splnění předmětu díla podle této smlouvy. Daňový doklad (faktura) je splatná do 21 
kalendářních dnů od jejich doručení. Zhotovitel zašle daňové doklady (faktury) vystavené dle odstavce 2 
tohoto článku Objednavateli v den jejich vystavení v tištěné podobě, a to doporučeně poštou na adresu 
sídla Objednavatele. V případě pochybností o doručení daňového 
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dokladu (faktury) Objednavateli se daňový doklad (faktura) považuje za doručenou dnem následujícím 
po jejím prokazatelném odeslání jedním z uvedených způsobů. 

4. Zhotovitel není v prodlení s plněním jednotlivých Výkonových fází, je-li Objednavatel v prodlení s 
úhradou jakékoli daňového doklady (faktury) vystavené Zhotovitelem. 

5. Případné vzájemně dohodnuté práce ze strany Zhotovitele jdoucí nad rámec této Smlouvy budou 
Zhotovitelem účtovány zvlášť po vzájemné písemné dohodě s Objednatelem. 

6. Daňový doklad (faktura) bude vystavena až po řádném převzetí jednotlivých etap (fází) díla 
Objednavatelem na základě podepsaného protokolu o předání a převzetí jednotlivých etap (fází) díla, 
který bude součástí daňového doklad (faktury). 

7. Faktury musí mít náležitosti obchodní listiny podle § 435 občanského zákoníku s tím, že faktury musí mít 
náležitosti daňového dokladu. 

8. Jestliže nebude příslušná faktura obsahovat veškeré údaje dle předchozího odstavce nebo vyžadované 
právními předpisy pro daňový a účetní doklad, nebo pokud v ní nebudou správně uvedené údaje, je 
objednatel oprávněn vrátit ji zhotoviteli k opravě. V takovém případě se ruší původní doba její splatnosti 
a objednatel tak není v prodlení s plněním. Nová lhůta splatnosti počne běžet dnem doručení řádně 
opravené či nově vystavené faktury objednateli. 

9. Platby budou probíhat výhradně v Kč a veškeré cenové údaje budou uváděny v Kč. 

VU. PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN, SOUČINNOST 

1.  Objednavatel sdělí Zhotovitelovi nejpozději do 10 kalendářních dnů od podpisu této Smlouvy veškeré 
výchozí podmínky a požadavky na vytvoření Dokumentace dle této Smlouvy a Zhotovitel písemně 
potvrdí Objednavateli, že byl seznámen se všemi podmínkami a požadavky na vytvoření Dokumentace. 

2. Objednatel se zavazuje, že po dobu zpracování díla poskytne Zhotoviteli veškerou nezbytnou součinnost, 
spočívající zejména v předání doplňujících podkladů v průběhu plnění této smlouvy. Součinnost 
zahrnuje zejména řešení majetkoprávních vztahů a aktivní účast při jednání s orgány státní správy, 
správci technických sítí a právnickými a fyzickými osobami. Zhotovitel se zavazuje poskytnout 
součinnost k písemné žádosti Objednatele bezodkladně, nejpozději do tří pracovních dnů. 

3.  Zhotovitel Objednavateli průběžně předkládá výsledky své práce v podobě rozpracovaných výkresů 
vztahujících se k vytvoření Dokumentace ke konzultaci. Objednavatel má právo k předloženým 
materiálům dávat své připomínky. O předložení materiálů Objednavateli bude pořízen písemný zápis. 
Objednavatel se zavazuje vyjádřit se k Zhotovitelem předloženým materiálům nejpozději do 14 
pracovních dnů od jejich předložení. 

4.  Zhotovitel je povinen akceptovat všechny Objednatelovi připomínky a návrhy v případě, že tyto 
připomínky a návrhy nejsou v rozporu s právními předpisy, Závaznými technickými normami nebo 
stanovisky příslušných orgánů veřejné správy a byly uplatněny v souladu s odstavcem 3 tohoto článku. 

5. Zhotovitel je povinen mít po celou dobu provádění díla dle této Smlouvy uzavřenu pojistnou smlouvu 
sAllianz pojišťovnou, a.s., číslo 503528200, uzavřenou dne 24.8.2016, ve výši 8.000 000,- Kč na 
pojištění profesní odpovědnosti. 

6.  Zhotovitel je dále povinen vyhovět Objednateli v případě jeho rozhodnutí uzavřít s ním dodatek k této 
Smlouvě na vypracování dokumentace změn, dalších fází, případně dalších výkonů Zhotovitele, za 
předpokladu dohody smluvních stran o předmětu takového dodatku a odměně za tyto dodatečné činnosti.

Vín. PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN, SOUČINNOST 

1. Zhotovitel odpovídá za to, že Dokumentace má v době předání Objednateli vlastnosti stanovené obecně 
závaznými předpisy, Závaznými technickými normami vztahujícími se na provádění díla 
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dle této Smlouvy, popř. vlastnosti obvyklé. Dále Zhotovitel odpovídá za to, že Dokumentace je 
kompletní, splňuje určenou funkci a odpovídá požadavkům sjednaným ve Smlouvě. 

2.  Smluvní strany si sjednávají záruku za jakost díla. Záruční doba díla začíná běžet dnem předání díla 
objednateli a činí 36 měsíců. Zárukou za jakost díla se rozumí, že bude po celou doby záruční lhůty 
způsobilé k použití pro obvyklý účel nebo, že si zachová obvyklé vlastnosti. Záruka za jakost se 
nevztahuje na případné změny nebo požadavky na dopracování díla, vyvolané změnou obecně 
závazných předpisů v průběhu trvání záruční doby. 

3.  Zhotovitel neodpovídá za vady Dokumentace, které byly způsobeny pokyny danými mu 
Objednavatelem, za podmínky, že Objednavatele na jejich nevhodnost písemně upozornil a Objednavatel 
i přesto na plnění takových pokynů písemně trval. 

4. Objednavatel je povinen předanou Dokumentaci prohlédnout či zajistit její prohlídku co nejdříve po jejím 
převzetí. 

5. Objednavatel je povinen vady Dokumentace u Zhotovitele písemně uplatnit bez zbytečného odkladu poté, 
kdy je zjistil nebo měl zjistit. Práva Objednavatele z titulu skrytých vad, které měla Dokumentace v době 
jejího předání Objednavateli, zanikají, nebyla-li Objednavatelem uplatněna ve lhůtě dle předchozí věty, 
nejpozději však do 3 let od převzetí Dokumentace. 

6.  Zhotovitel nenese odpovědnost za vady stavby realizované podle Dokumentace, neprokáže-li 
Objednavatel, že vada stavby má původ ve vadě této Dokumentace. 

7.  V případě oprávněných a řádně uplatněných vad díla má Objednavatel podle charakteru a závažnosti 
vady právo dle svého uvážení požadovat: 

odstranění vady opravou nejpozději do 14 dnů, je-li to možné, 
přiměřenou slevu z Celkové odměny. 

8. Objednavatel je povinen Zhotoviteli sdělit volbu svého nároku z vad dle odstavce 6 tohoto článku ihned 
při uplatnění těchto vad. K dodatečným změnám volby nárokuje třeba souhlas Zhotovitele. 

9. Neodstraní-li Zhotovitel vytýkanou vadu ani po předchozím písemném upozornění, je Objednavatel 
oprávněn odstranit vadu sám anebo prostřednictvím 3. osoby, a to na náklad Zhotovitele. 

IX. AUTORSKÁ PRÁVA, LICENČNÍ UJEDNÁNÍ 

1. V případě, že součástí díla provedeného Zhotovitelem podle této smlouvy je plnění, které je považované 
ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o 
změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „autorský zákon“) za 
autorské dílo (dále jen „autorské dílo“), uděluje Zhotovitel Objednateli oprávnění toto autorské dílo 
užívat za podmínek sjednaných v tomto článku, a to od okamžiku převzetí díla Objednatelem. 

2. Objednatel je oprávněn od okamžiku účinnosti poskytnutí licence k autorskému dílu užívat toto autorské 
dílo v rozsahu, v jakém uzná za nezbytné, vhodné či přiměřené s ohledem na účel této smlouvy. Pro 
vyloučení pochybností to znamená, že Objednatel je s ohledem na účel této smlouvy oprávněn užívat 
autorské dílo v neomezeném množstevním a územním rozsahu, a to všemi v úvahu přicházejícími 
způsoby a s časovým rozsahem omezeným pouze dobou trvání majetkových autorských práv k 
takovémuto autorskému dílu. Součástí licence je neomezené oprávnění Objednatele provádět i bez 
odsouhlasení autorem jakékoliv modifikace, úpravy, změny autorského díla a dle svého uvážení do něj 
zasahovat, zapracovávat do dalších autorských děl, zařazovat do databází apod., a to přímo nebo 
prostřednictvím třetích osob. Objednatel je bez potřeby jakéhokoliv dalšího svolení Zhotovitele 
oprávněn udělit třetí osobě podlicenci k užití autorského díla nebo svoje oprávnění k užití autorského díla 
třetí osobě postoupit, avšak pouze za předpokladu, že tím bude docházet k užití autorského díla v souladu 
s účelem, pro který bylo autorské dílo vytvořeno. Licence k autorskému dílu je poskytována jako 
výhradní. Objednatel není povinen licenci využít. 

3.  Objednatel i zhotovitel jsou oprávněni užít dílo pro potřeby marketingu, pro potřeby prezentace díla 
veřejnosti, k výstavám či jednotlivě u třetích osob v jakékoliv formě zachycené na jakémkoliv nosiči. 
Zhotovitel je oprávněn užít díla a fotografií realizované stavby pro potřeby prezentace. 
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Objednavatel je povinen zhotoviteli umožnit přístup do stavby po jejím dokončení za účelem pořízení 
těchto fotografií. 

4.  Udělení licence nelze ze strany Zhotovitele vypovědět a její účinnost trvá i po skončení účinnosti této 
smlouvy, nedohodnou-li se smluvní strany výslovně jinak. 

5.  Odměna za poskytnutí, zprostředkování nebo postoupení licence k autorskému dílu je zahrnuta v ceně za 
zpracování díla dle čl. V odst. 1 této smlouvy. 

6.  Ochrana autorských práv se řídí platným zněním autorského zákona a veškerými mezinárodními 
dohodami o ochraně práv k duševnímu vlastnictví, které jsou součástí českého právního řádu. 

X. SANKCE 

1. Pokud Zhotovitel zaviněně nedodrží termíny plnění jednotlivých Výkonových fází, jak jsou stanoveny v 
článku IV. této smlouvy, zaplatí Objednavateli na jeho písemnou výzvu za každý započatý den prodlení s 
takovým plněním smluvní pokutu ve výši 0,05 % z odměny připadající na příslušnou Výkonovou fázi. 

2.  Pokud je Zhotovitel v prodlení s úhradou jakékoli části Celkové odměny, zaplatí Zhotovitel smluvní 
pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení. 

3.  Je-li Zhotovitel v prodlení s odstraněním vad, uhradí Objednavateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za 
každý den prodlení s odstraněním vady. 

4. Úhradou smluvní pokuty není dotčen nárok na náhradu škody. 

XI. DOBA TRVÁNÍ A MOŽNOST UKONČENÍ SMLOUVY 

1.  Tato Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou. Tuto smlouvu lze ukončit vzájemnou dohodou smluvních 
stran, odstoupením od smlouvy nebo výpovědí. 

2.  Každá ze smluvních stran je oprávněna od této Smlouvy odstoupit v případě podstatného porušení 
povinností druhou smluvní stranou. Odstoupení musí být učiněno písemně a je účinné okamžikem jeho 
doručení druhé smluvní straně. Za podstatné porušení povinností se pro účely této smlouvy považuje 
zejména: 

a) prodlení Objednavatele s poskytnutím součinnosti, jak je tato definována v článku VI.2 této 
smlouvy, po dobu delší než 30 dní, 

b) prodlení Objednavatele s úhradou jakékoli Dílčí platby po dobu delší než 30 dní, 
c) prodlení Zhotovitele s předáním jakékoli části Projektové dokumentace po dobu delší než 30 

dní. 
3.  Zhotovitel je dále oprávněn od Smlouvy odstoupit v případě, že Objednavatel trvá na pokynech, na 

jejichž nevhodnost ho Zhotovitel upozornil, pokud dodržení takových pokynů brání realizaci díla či se 
zásadně rozchází s dříve formulovanými zásadami spolupráce. 

4.  Každá ze smluvních stran je oprávněna tuto Smlouvu vypovědět bez uvedení důvodu, za podmínek 
stanovených níže v tomto článku. Výpovědní doba činí 30 dní a počíná běžet okamžikem doručení 
písemné výpovědi druhé smluvní straně. 

5. Smlouvu je možné vypovědět vždy jen ke konci konkrétní Výkonové fáze. Koncem výkonové fáze se 
pro účely tohoto ustanovení rozumí pro Zhotovitele splnění všech povinností v rámci jednotlivých 
výkonových fází a pro Objednavatele úplné zaplacení ceny dle článku IV. této Smlouvy. 

6. Odstoupením od smlouvy nezaniká právo na uplatnění sankce. 

XII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

1. Tato smlouva se řídí českým právním řádem, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, 
zákonem č. 121/2000 Sb., autorským zákonem a zákonem č. 183/2006 Sb., stavebním zákonem. 
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2. Tato smlouva představuje úplnou a ucelenou dohodu smluvních stran, která nahrazuje všechna předchozí
ujednání, dohody či smlouvy, ať písemné či ústní, ohledně totožného předmětu plnění. 

3.  Stane-li se některé ustanovení této smlouvy neplatným, neúčinným či ne vykonatelným, platnost, 
účinnost a vykonatelnost ostatních ustanovení smlouvy tím není dotčena. Smluvní strany se zavazují 
takové neplatné, neúčinné či nevykonatelné ustanovení nahradit tak, aby účelu smlouvy bylo dosaženo.

4.  Jakékoli změny či dodatky ke smlouvě musí být vyhotoveny v písemné fonně a podepsány oběma 
smluvními stranami. 

5. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, přičemž každá smluvní strana obdrží po jednom z 
nich. 

6.  Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění této smlouvy v registru smluv dle zákona číslo 
340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o 
registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí Městská část Praha - Zbraslav. 

7.  Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nejsou obchodním tajemstvím ve 
smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a udělují souhlas k jejich užití a zveřejnění bez 
stanovení jakýchkoliv dalších podmínek. 

8. Tato smlouva nabývá účinnosti nejdříve dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona číslo 340/2015 Sb.,
o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv 
(zákon o registru smluv). 

9.  Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před podpisem přečetly, jejímu obsahu porozuměly a 
že 

uzavření smlouvy tohoto znění je projevem jejich pravé, svobodné a vážné vůle. Na důkaz toho připojují 
vlastnoruční podpisy. 

Přílohy: 
Příloha č. 1_ Podrobná specifikace dokumentace a výkonů

V dne

Za objednavatele: Za zhotovitele:

Ing. Zuzana Věj vodová Ing. Otakar Vašák 
Starostka MlZ Praha- Zbras Jednatel společnosti Projekce CZ s.r.o. 
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