
| ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR

SMLOUVA O DÍLO NA PROVEDENÍ 
MENŠÍCHSTAVEBNÍCH PRACÍ

Číslo smlouvy: 33ZA-002259 (246/12223/19)
Evidenční číslo (ISPROFIN/ISPROFOND): 500 115 0009 

Název související veřejné zakázky: Dl Stavební práce na odpočívce 2019

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami (dále
jako „Smlouva 4):

Ředitelství silnic a dálnic ČR
se sídlem 
IČO:
DIČ:
právní forma: 
bankovní spojení: 
zastoupeno:
kontaktní osoba ve věcech smluvních:
e-mail:
tel:
kontaktní osoba ve věcech technických:
e-mail:
tel:
(dále jen „Objednatel”)

Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
65993390
CZ65993390
příspěvková organizace

a

STAVBY Škrobánek s.r.o.
se sídlem 
IČO:
DIČ:
zápis v obchodním rejstříku:

právní forma: 
bankovní spojení: 
zastoupen:
kontaktní osoba ve věcech smluvních: 
e-mail:

Vrablovecká 1355/38a, 747 14 Ludgeřovice
277 61 126
CZ2776126
vedeného Krajským soudem v Ostravě 
oddíl C, vložka 51135 
Společnost s ručením omezeným
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tel:
kontaktní osoba ve věcech technických! 
e-mail: 
tel:
(dále jen „Zhotovitel")
(Objednatel a Zhotovitel dále také společně jako „Smluvní strany")

I.
Úvodní ustanovení

1. Smlouvaje uzavřena podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský 
zákoník, v platném znění (dále jen „Občanský zákoník") na základě výsledků veřejné 
zakázky malého rozsahu na stavební práce vedené pod výše uvedeným názvemzadávanou 
mimo zadávací řízení v souladu s § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 
zakázek, v platném znění (dále jen „Zakázka").

2. Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností o vztahu Smlouvy a zadávací dokumentace nebo 
výzvy k podání nabídek Zakázky jsou stanovena tato výkladová pravidla:
a) v případě jakékoliv nejistoty ohledně výkladu ustanovení Smlouvy budou tato 

ustanovení vykládána tak, aby v co nejširší míře zohledňovala účel Zakázky vyjádřený 
zadávací dokumentací nebo výzvou k podání nabídek;

b) v případě chybějících ustanovení Smlouvy budou použita dostatečně konkrétní 
ustanovení zadávací dokumentace nebo výzvy k podání nabídek;

c) v případě rozporu mezi ustanoveními Smlouvy a zadávací dokumentace nebo výzvy 
k podání nabídek budou mít přednost ustanovení Smlouvy.

II .
Předmět plnění

1. Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro Objednatele dílo, jehož 
podrobná specifikace je uvedena v příloze č. 1 Smlouvy (dále jako ,J)ílo“).

2. Místem provádění Díla (stavebních prací) je Dl ve správě SSUD 23 Ostrava, Slovenská 
1142/7, 702 00 Ostrava.

3. Zhotovitel je povinen předat spolu s Dílem Objednateli také veškerou dokumentaci 
vztahující se k Dílu, která je obvykle s Dílem Objednateli předávána.

4. Objednatel se zavazuje zaplatit za Dílo provedené v souladu s touto Smlouvou cenu Díla 
uvedenou ve čl. IV. této Smlouvy.

5. Veškeré materiály, stavební díly, technologická zařízení a pracovní postupy na Dílu musí 
odpovídat Technickým kvalitativním podmínkám staveb pozemních komunikací (TKP), 
pokynům správce stavby a Zvláštním technickým kvalitativním podmínkám stavby 
(ZTKP), pokud jsou vypracovány, jsou podrobovány zkouškám uvedeným v TKP a ZTKP 
nebo požadovaným správcem stavby, a to buď v místě výroby, přípravy na staveništi nebo 
na jakýchkoli místech stanovených k tomuto účelu. Za bezpečnost práce a požární 
ochranu odpovídá Zhotovitel.
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6. Veškeré stavební práce budou prováděny při komplexním zabezpečení bezpečnosti 
silničního provozu, náklady tohoto zabezpečení hradí Zhotovitel.

7. Veškerý vybouraný použitelný materiál je vlastnictvím Objednatele. Objednatel rozhodne 
o dalším využití tohoto materiálu (netýká se odpadů). Vyfrézovanou obalovanou směs z 
vozovky silnice odkoupí Zhotovitel od Objednatele za cenu 84,68,- Kč/t, kovové části za 
cenu kovového odpadu v místě a čase obvyklou.

8. Je-li součástí díla i převáděný majetek, Zhotovitel provede na své náklady k okamžiku 
předání díla zatřídění, nacenění a označení jedinečným číselným identifikátorem 
předávaný (zatříděný) majetek. Tento majetek je předán formou inventury za účasti 
zástupce Objednatele. Pokud není předávané dílo plně dofínancováno a tedy není možné 
určit konečnou cenu majetku, nacení se majetek až po úplném dofmancování díla. 
Dofínancování majetku a jeho nacenění nemá vliv na zatřídění, označení předávaného 
majetku a provedení předávací inventury. Cena jednotlivého zatříděného majetku je 
rozdělena na cenu základ, valorizace (či jiná částka ovlivňující cenu základ) a DPH. 
Zatřídění majetku je prováděno dle platné klasifikace Českého statistického úřadu.

9. Je-li součástí plnění Zhotovitele dílo ve smyslu zákona ě. 121/2000 Sb., o právu 
autorském, ve znění pozdějších předpisů, poskytuje k němu Zhotovitel Objednateli 
nevýhradní, časově, územně a množstevně neomezenou licenci, a to ke všem způsobům 
užití (zejména s právem dílo dále upravovat, a to i prostřednictvím třetí osoby) a s právem 
udělení podlicence nebo postoupení licence na třetí osobu. Licenční poplatek je zahrnut v 
ceně uvedené v čl. IV Smlouvy.

10. Pokud se na jakoukoliv část plnění poskytovanou Zhotovitelem vztahuje GDPR (Nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně 
fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto 
údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)), je 
Zhotovitel povinen zajistit plnění svých povinností v GDPR stanovených. V případě, kdy 
bude Zhotovitel v kterémkoliv okamžiku plnění svých smluvních povinností 
zpracovatelem osobních údajů poskytnutých Objednatelem nebo získaných pro 
Objednatele, je povinen na tuto skutečnost Objednatele upozornit a bezodkladně (vždy 
však před zahájením zpracování osobních údajů) s ním uzavřít Smlouvu o zpracování 
osobních údajů, která tvoří přílohu č. 3 této Smlouvy. Smlouvu dle předcházející věty je 
dále Zhotovitel s Objednatelem povinen uzavřít vždy. když jej k tomu Objednatel písemně 
vyzve.

I I I .
Doba plnění

1. Zhotovitel je povinen zahájit provádění Díla do 10 kalendářních dní ode dne účinnosti této 
Smlouvy.

2. Zhotovitel je povinen provést Dílo (tj. dokončit a předat) Objednateli 31. 12. 2019 ode 
dne účinnosti této Smlouvy. O předání (resp. převzetí) díla bude sepsán předávací 
protokol podepsaný oběma Smluvními stranami, přičemž Objednatel není povinen převzít 
dílo, které vykazuje vady.
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IV.
Cena

1. Objednatel se zavazuje uhradit Zhotoviteli za řádné a včasné provedení Díla následující 
cenu (dále jako ..Cena Díla"):

Cena Díla bez DPH: 483 943,07,- Kč

DPH: 101 628,04,- Kč

Cena Díla včetně DPH: 585 571,11,- Kč

2. Cena Díla je stanovena jako maximální a nepřekročitelná s výjimkou změny zákonné 
sazby DPH nebo s výjimkou dodatkem Smlouvy sjednané nepodstatné změny Smlouvy.

3. Položkový rozpočet Ceny Díla (výkaz výměr) je uveden v příloze č. 2 této Smlouvy.

V.
Platební podmínky

1. Objednatel se zavazuje uhradit Cenu Díla jednorázovým bankovním převodem na účet 
Zhotovitele uvedený na faktuře, a to na základě daňového dokladu -  faktury vystavené 
Zhotovitelem se lhůtou splatnosti 30 dnů ode dne doručení faktury Objednateli. Fakturu 
lze předložit Objednateli nejdříve po protokolárním převzetí Díla Objednatelem bez vad, 
resp. po odstranění všech vad provedeného Díla, resp. nejpozději ve lhůtě do 15 dnů ode 
dne protokolárního předání díla Objednateli.

2. Fakturovaná Cena Díla musí odpovídat Ceně Díla uvedené ve čl. IV. této Smlouvy.

3. Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti stanovené právním řádem, zejména ust. § 29 
zákona č. 235/2004 Sb. a ust. § 435 Občanského zákoníku. Faktura dále musí obsahovat 
číslo Smlouvy, název Zakázky a ISPROFIN/ISPROFOND. Pokud faktura nebude 
obsahovat všechny požadované údaje a náležitosti nebo budou-li tyto údaje uvedeny 
Zhotovitelem chybně, je Objednatel oprávněn takovou fakturu Zhotoviteli ve lhůtě 
splatnosti vrátit k odstranění nedostatků, aniž by se tak dostal do prodlení s úhradou Ceny 
Díla. Prodávající je povinen zaslat Objednatel i novou (opravenou) fakturu ve lhůtě 15 
(patnácti) kalendářních dnů ode dne doručení prvotní (chybné) faktury Objednateli. Pro 
vyloučení pochybností se stanoví, že Objednatel není v takovém případě povinen hradit 
fakturu ve lhůtě splatnosti uvedené na prvotní (chybné) faktuře a Zhotoviteli nevzniká 
v souvislosti s prvotní Fakturou žádný nárok na úroky z prodlení.

4. Objednatel neposkytuje žádné zálohy na Cenu Díla, ani dílčí platby Ceny Díla.

5. Smluvní strany se dohodly, že povinnost úhrady faktury vystavené Zhotovitelem je 
splněna okamžikem odepsání příslušné peněžní částky z účtu Objednatele ve prospěch 
účtu Zhotovitele uvedeného na faktuře.Zhotoví tel je ve smyslu předchozí věty povinen na 
faktuře uvádět účet Zhotovitele uvedený v ustanovení Smlouvy upravujícím Smluvní 
strany.

6. Platby budou probíhat v Kč (korunách českých) a rovněž veškeré cenové údaje budou 
uvedeny v této měně.
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7. Objednatel u poskytnutých stavebních nebo montážních prací uvedených v číselníku 
Klasifikace produkce CZ-CPA kód 41 až 43 není plátcem DPH. tedy se na něj nevztahuje 
režim přenesené daňové povinnosti. Faktury musí být vystaveny včetně DPH.

VI.
Záruka za jakost, odpovědnost za vady

1. Zhotovitel poskytuje Objednateli záruku za jakost Díla ve smyslu ust. § 2113 a § 2619 
Občanského zákoníku na dobu 24 měsíců ode dne převzetí Díla Objednatelem.

2. Zhotovitel odpovídá za vady Díla dle Občanského zákoníku, Objednateli vznikají 
v případě vad Dílanároky dle ust. § 2615 a násl. Občanského zákoníku.

3. Reklamace, prostřednictvím kterých Objednatel uplatňuje zámku za jakost Díla, musí být 
řádně doloženy a musí mít písemnou formu. O každé reklamaci bude Zhotovitelem sepsán 
reklamační protokol, který musí obsahovat popis reklamované vady, dobu nahlášení vady, 
návrh způsobu odstranění vady, záznam o provedené opravě a akceptaci zjednání 
Objednatelem.

4. Oprávněně reklamované vady díla Zhotovitel odstraní bez zbytečného odkladu
a bezplatně.Neučiní-li tak ani v Objednatelem dodatečně písemně stanovené přiměřené 
lhůtě. je Objednatel oprávněn vady Díla odstranit jiným vhodným způsobem a požadovat 
po Zhotoviteli uhrazení všech s odstraněním těchto vad přímo souvisejících
nákladů.Předchozí větou není dotčen nárok Objednatele na úhradu smluvní pokuty 
Zhotovitelem dle čl. VIII odst. 3 Smlouvy.

5. Je-li provedením Díla s vadami porušena tato Smlouva podstatným způsobem,
má Objednatel nároky z vad Díla podle ust. § 2106 Občanského zákoníku.

VIL
Zvláštní povinnosti Zhotovitele

1. Zhotovitel se zavazuje prostudovat připomínky a upozornění Objednatele, týkající se
průběhu a způsobu plnění smluvních povinností Zhotovitele, a v případě jejich 
opodstatněnosti bez zbytečného odkladu vyvodit odpovídající závěry a přijmout opatření 
k odstranění nedostatků v plnění Smlouvy. O těchto opatřeních bude informovat
Objednatele.

2. Zhotovitel je povinen před zahájením prací předložit doklad o platném školení BOZP 
podle § 8 Směrnice GŘŘSD ČR č. 4/2007, zpracovaná bezpečnostní rizika dle § 101 odst. 
3 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákoník 
práce'4) a vstup na dálnici hlásit zástupci Objednatele. Zhotovitel je povinen dodržovat 
veškeré platné technické a právní předpisy, týkající se zajištění bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci a bezpečnosti technických zařízení zejména nařízení vlády č. 591/2006 
Sb., a Směrnici GŘ ŘSD ČR č. 4/2007 Pravidla bezpečnosti práce na dálnicích a silnicích. 
Zhotovitel se zavazuje vysílat k provádění prací zaměstnance odborně a zdravotně 
způsobilé a řádně proškolené v předpisech bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. V 
případě pracovního úrazu zaměstnance Zhotovitele vyšetří a sepíše záznam o pracovním 
úrazu vedoucí zaměstnanec Zhotovitele ve spolupráci s vedoucím zaměstnancem 
Objednatele a Zhotovitel následně splní veškeré povinnosti v souladu s § 105 Zákoníku
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práce a nařízením vlády č. 201/2010 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel se 
zavazuje zajistit vlastní dozor nad bezpečností práce a soustavnou kontrolu na 
pracovištích. Zástupce Zhotovitele předá při převzetí pracoviště písemné jmenování těchto 
osob.

3. Zhotovitel nebude bez písemného souhlasu používat zařízení Objednatele.

4. Zhotovitel podle § 2936 až 2938 Občanského zákoníku odpovídá i za škodu způsobenou 
vadou věci, a této odpovědnosti se nemůže zbavit. Zhotovitel se zavazuje používat stroje 
a zařízení, která svým konstrukčním provedením a na základě výsledků kontrol a revizí 
jsou schopna bezpečného provozu.

5. Porušování předpisů bezpečnosti práce a technických zařízení a bezpečnosti provozu na 
dálnicích a silnicích se považuje za podstatné porušení smluvních povinností Zhotovitele 
podle Smlouvy.

6. V případě, že se jedná o stavbu podléhající režimu zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění 
dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, v platném znění, z hlediska 
ohlášení zahájení prací oblastnímu inspektorátu práce, ustavení funkce koordinátora 
BOZP a zpracování plánu zajištění BOZP. je Zhotovitel povinen plnit úkoly uvedené v 
§ 16 uvedeného zákona.

7. Zhotovitel se zavazuje po celou dobu trvání smluvního vztahu založeného touto 
Smlouvou zajistit dodržování veškerých právních předpisů, zejména pak 
pracovněprávních (odměňování, pracovní doba, doba odpočinku mezi směnami, placené 
přesčasy), dále předpisů týkajících se oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci, tj. zejména zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších 
předpisů, a Zákoníku práce, a to vůči všem osobám, které se na plnění Smlouvy podílejí (a 
bez ohledu na to, zda budou činnosti prováděny Zhotovitelem či jeho poddodavateli). 
Zhotovitel se také zavazuje zajistit, že všechny osoby, které se na plnění Smlouvy podílejí 
(bez ohledu na to, zda budou činnosti prováděny Zhotovitelem či jeho poddodavateli), 
jsou vedeny v příslušných registrech, jako například v registru pojištěnců ČSSZ, a mají 
příslušná povolení k pobytu v ČR. Zhotovitel je dále povinen zajistit, že všechny osoby, 
které se na plnění Smlouvy podílejí (bez ohledu na to, zda budou činnosti prováděny 
Zhotovitelem či jeho poddodavateli) budou proškoleny z problematiky BOZP a že jsou 
vybaveny osobními ochrannými pracovními prostředky dle účinné legislativy, je-li 
používání osobních ochranných pracovních prostředků s ohledem na předmět Smlouvy 
vyžadováno. V případě, že Zhotovitel (či jeho poddodavatel) bude v rámci řízení 
zahájeného dle tohoto článku Smlouvy orgánem veřejné moci pravomocně uznán vinným 
ze spáchání přestupku, správního deliktu či jiného obdobného protiprávního jednání, je 
Zhotovitel povinen přijmout nápravná opatření a o těchto, včetně jejich realizace, písemně 
informovat Objednatele, a to v přiměřené lhůtě stanovené po dohodě s Objednatelem. 
Objednatel je oprávněn odstoupit od této Smlouvy, pokud Zhotovitel nebo jeho 
poddodavatel bude orgánem veřejné moci uznán pravomocně vinným ze spáchání 
přestupku či správního deliktu, popř. jiného obdobného protiprávního jednání, v řízení dle 
tohoto článku Smlouvy.

VIII.
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Smluvní sankce

1. V případě prodlení Zhotovitele s provedením Díla má Objednatel vůči Zhotoviteli nárok 
na uhrazení smluvní pokuty ve výši 0,1% z Ceny Díla bez DPH za každý i započatý den 
prodlení s předáním řádně dokončeného Díla.

2. V případě prodlení Objednatele s uhrazením Ceny Díla je Zhotovitel oprávněn po 
Objednateli Požadovat úrok z prodlení ve výši stanovené platnými právními předpisy.

3. Uplatněním smluvní pokuty není dotčena povinnost Smluvní strany k náhradě škody 
druhé Smluvní straně, a to v plné výši. Uplatněním smluvní pokuty není dotčena 
povinnost Zhotovitele k řádnému dokončení Díla a jeho předání Objednateli.

IX.
Ukončení Smlouvy

1. Smluvní strany mohou Smlouvu ukončit písemnou dohodou.
2. Objednatel je oprávněn písemně odstoupit od Smlouvy s účinky ex tunc v případě, že 

Zhotovitel ve stanovených lhůtách či termínech nezapočne s plněním předmětu Smlouvy 
nebo jeho části.

3. Objednatel je oprávněn písemně odstoupit od Smlouvy s účinky ex tunc v případě, že 
prokáže, že Zhotovitel v rámci své nabídky podané v Zakázce uvedl nepravdivé údaje, 
které ovlivnily výběr nejvhodnější nabídky.

4. Smluvní strany jsou oprávněny písemně odstoupit od Smlouvy s účinky ex tunc v případě, 
že druhá Smluvní strana opakovaně (minimálně třikrát) poruší své povinnosti dle této 
Smlouvy a na tato porušení smluvních povinnosti byla Smluvní stranou písemně 
upozorněna. Smluvní strany výslovně sjednávají, že jsou dle tohoto odstavce Smlouvy 
oprávněny od Smlouvy platně odstoupiti tím způsobem, že písemné odstoupení od 
Smlouvy doručí druhé Smluvní straně společně s třetím písemným upozorněním na 
porušení smluvní povinnosti druhé Smluvní strany.

5. Objednatel je oprávněn písemně vypovědět Smlouvu s účinky od doručení písemné 
výpovědi Zhotoviteli, a to i bez uvedení důvodu. V tomto případě je však povinen 
Poskytovateli uhradit nejen cenu již řádně dokončené části Díla, ale i Zhotovitelem 
prokazatelně doložené marně vynaložené účelné náklady přímo související 
s neuskutečněnou částí předmětu plnění, které Poskytovateli vznikly za dobu účinnosti 
Smlouvy. Náklady ve smyslu předchozí věty se nerozumí ušlý zisk.

X.
Registr smluv

1. Zhotovitel poskytuje souhlas s uveřejněním Smlouvy v registru smluv zřízeným zákonem 
č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto 
smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jako ,.zákon o registru 
smluv“). Zhotovitel bere na vědomí, že uveřejnění Smlouvy v registru smluv zajistí 
Objednatel. Do registru smluv bude vložen elektronický obraz textového obsahu Smlouvy 
v otevřeném a strojově čitelném formátu a rovněž meta data Smlouvy.

2. Zhotovitel bere na vědomí a výslovně souhlasí, že Smlouva bude uveřejněna v registru 
smluv bez ohledu na skutečnost, zda spadá pod některou z výjimek z povinnosti 
uveřejnění stanovenou v ust. § 3 odst. 2 zákona o registru smluv.
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3. V rámci Smlouvy nebudou uveřejněny informace stanovené v ust. § 3 odst. 1 zákona 
o registru smluv označené Zhotovitelem před podpisem Smlouvy.

XI.
rr f v v f i rZaverecna ustanoveni

1. Tato Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu obou Smluvních stran a účinnosti dnem 
uveřejnění v registru smluv.

2. Smlouvaje uzavřena na dobu určitou a skončí řádným a úplným splněním předmětu této 
Smlouvy Smluvními stranami.

3. Tuto Smlouvu je možné měnit pouze prostřednictvím vzestupně číslovaných dodatků 
uzavřených v listinné podobě.

4. Pokud není ve Smlouvě a jejích přílohách stanoveno jinak, řídí se právní vztah založený 
touto Smlouvou Občanským zákoníkem.

5. Tato Smlouva se vyhotovuje ve 4 (čtyřech) stejnopisech, z nichž obě Smluvní strany 
obdrží po 2 (dvou) stejnopisech.

6. Pro vyloučení pochybností Smluvní strany vylučují aplikaci ust. § 2909 Občanského 
zákoníku.

7. Nedílnou součástí této Smlouvy jsou následující přílohy:

Příloha č. 1 -  Specifikace Díla

Příloha č. 2 -  Položkový rozpis Ceny Díla (výkaz výměr)

Příloha č. 3 -  Smlouva o zpracování osobních údajů(vzor)

Příloha č. 4 -  Harmonogram + DIO

V Ostravě dne -j £ -11- 2019 

Za Objednatele:

Vedoucí SSÚD 23 Ostrava 

Podpis oprávněné osoby

V Ludgeřovicích dne 07.11.2019 

Za Zhotovitele:

Podpis oprávněné osoby

Stránka 8 z 8



Příloha č. 1 -  Specifikace Služeb

1) Specifikace předmětu plnění: předmětem plnění je oprava stavebních prvků a 
vozovkových částí na odpočívkách ve správě střediska Ostrava na dálnici D l .

2) Místem realizace poskytované služby je:odpoěívky Klimkovice L + P v km 344,5 a 
Antošovice L + P v km 368.

3) Zadavatel je povinen před zahájením prací předložit doklad o platném školení BOZP 
podle § 8 Směrnice GŘ č. 4/2007. zpracovaná bezpečností rizika dle § 101 odst. 3) 
Zákoníku práce v platném znění a vstup na dálnici hlásit zástupci objednatele. 
Zhotovitel je povinen dodržovat veškeré platné technické a právní předpisy, týkající se 
zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti technických nařízení 
vlády č.: 591/2006 Sb. a Směrnici GŘ ŘSD ČR č. 4/2007 Pravidla bezpečnosti práce 
na dálnicích a silnicích, příkazu GŘ ŘSD ČR č. 23/2014 Zavedení typových 
technologických postupů při práci na komunikaci za provozu -  Provozních směrnic. 
Zhotovitel se zavazuje vysílat k provádění prací zaměstnance odborně a zdravotně 
způsobilé a řádně proškolené v předpisech bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. 
V případě pracovního úrazu zaměstnance zhotovitele vyšetří a sepíše záznam o 
pracovním úrazu vedoucí zaměstnanec zhotovitele ve spolupráci s vedoucím 
zaměstnancem objednatele a zhotovitel následně splní veškeré povinnosti v souladu s § 
105 Zákoníku práce v platném znění a nařízení vlády č. 201/2010 Sb. Zhotovitel se 
zavazuje zajistit vlastní dozor nad bezpečnostní práce a soustavnou kontrolu na 
pracovištích.

Zhotovitel nebude bez písemného souhlasu používat zařízení objednatele.

Zhotovitel podle § 2936 -  2938 Občanského zákoníku odpovídá i za škodu způsobenou 
vadou věci a této odpovědnosti se nemůže zbavit. Zhotovitel se zavazuje používat stroje 
a zařízení, která svým konstrukčním provedením a na základě výsledků kontrol a revizí 
jsou schopna bezpečného provozu.

4) Dokumentace předaná zhotovitelem po ukončení zakázky:
• Stavební deník
• Fotodokumentace
• Potvrzení o odborné likvidaci odpadu

5) Práce budou realizovány v souladu s vypracovaným projektem

6) Porušování předpisů bezpečnosti práce a technických zařízení a bezpečnosti provozu 
na dálnicích a silnicích se považuje za podstatné porušení smluvních povinností 
Zhotovitelepodle Smlouvy.



Harmonogram prací: stavební práce na odpočívce

km 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
Odpočívka Klimkovice P
Odpočivka Klimkovice L
Odpočívka Antošovice P
Odpočívka Antošovice L

DIO | Práce jsou specifické a nebudou se provádět na dálnici. Případné omezení provozu se bude řešit individuálně.



Smlouva o zpracování osobních údajů

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi:

Ředitelství silnic a dálnic ČR
se sídlem 
IČO:
DIČ:
právní forma: 
bankovní spojení: 
zastoupeno:
osoba oprávněná k podpisu smlouvy: 
kontaktní osoba ve věcech smluvních: 
e-mail: 
tel:
kontaktní osoba ve věcech technických:
e-mail:
tel:
(dále jen „Správce”)

Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
65993390
CZ65993390
příspěvková organizace

a

STAVBY Škrobánek s.r.o.
se sídlem 
IČO:
DIČ:
zápis v obchodním rejstříku: 
právní forma: 
bankovní spojení: 
zastoupen:
kontaktní osoba ve věcech smluvních: 
e-mail: 
tel:
kontaktní osoba ve věcech technických: 
e-mail: 
tel:
(dále jen „Zpracovatel" nebo „Prvotní Zpracovatel' )

Vrablovecká 1355/38a, 747 14 Ludgeřovice
27761126
CZ27761126
Krajský soud v Ostravě, oddíl C, vložka 51135 
společnost s ručením omezeným

ředitel

(Správce a Zpracovatel společně dále také jako „Smluvní strany")
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Preambule

Vzhledem k tomu, žeZpracovatel v průběhu poskytování Služeb a/nebo Produktů Správci může 
zpracovávatOsobní údaje Správce,považují Smluvní strany za zásadní, aby při zpracování těchto 
osobních údajů byla zajištěna vysoká úroveň ochrany práv a svobod fyzických osob ve vztahu 
k takovému zpracování osobních údajů a toto zpracování bylo v souladu s Předpisy na ochranu 
osobních údajů, a to zejm. s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 
27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o 
volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 96/46/ES (obecné nařízení o ochraně 
osobních údajů), a proto Smluvní strany uzavírají tuto smlouvu o ochraně osobních údajů (dále 
jen „Smlouva").

1 Definice

Pro účely této Smlouvy se následující pojmy vykládají takto:

„EHP“se rozumí Evropský hospodářský prostor.

„GDPR" se rozumíNařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 
2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu 
těchto údajů a o zrušení směrnice 96/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) ve 
znění opravy uveřejněné v Úředním věstníku Evropské unie L 119 ze dne 4. května 2016.

„Hlavní smlouvou“se rozumí smluvní vztah či smluvní vztahy založené mezi Správcem 
a Zpracovatelem na základě uzavřených platných a účinných smluv vymezených v příloze č. 1 
této Smlouvy.

„Osobními údaji Správce" se rozumí osobní údaje popsané v příloze č. 1 této Smlouvy a 
veškeré další osobní údaje zpracovávané Zpracovatelem jménem Správce podle a/nebo v 
souvislosti s Hlavní smlouvou.

„Podzpracovatelem“se rozumí jakýkoli zpracovatel osobních údajů (včetně jakékoli třetí strany) 
zapojený Zpracovatelem do zpracování Osobních údajů Správce jménem Správce. Za podmínek 
stanovených touto Smlouvou je Podzpracovatel oprávněn zapojit do zpracování Osobních údajů 
Správcedalšího Podzpracovatele (tzv. řetězení podzpracovatelů).

„Pokynem" se rozumí písemný pokyn Správce Zpracovateli týkající se zpracování Osobních 
údajů Správce. Zpracovatel je povinen kdykoliv v průběhu zpracování osobních údajů prokázat 
existenci a obsah Pokynu.

„Porušením zabezpečení osobních údajů" se rozumí takové porušení zabezpečení osobních 
údajů, které vede nebo může přímo vést k neoprávněnému přístupu nebo k neoprávněné 
či nahodilé změně, zničení, vyzrazení či ztrátě osobních údajů, případně k neoprávněnému 
vyzrazení nebo přístupu k uloženým, přenášeným nebo jinak zpracovávaným Osobním údajům 
Správce.

„Produkty" se rozumí Produkty, které má Zpracovatel poskytnout Správci dle Hlavní smlouvy.

„Předpisy o ochraně osobních údajů“se rozumí Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 
č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním 
osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 96/46/ES (obecné nařízení 
o ochraně osobních údajů) ve znění opravy uveřejněné v Úředním věstníku Evropské unie L 119 
ze dne 4. května 2016, jakož i veškeré národní předpisy upravující ochranu osobních údajů.
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„Schválenými Podzpracovateli“ se rozumějí: (a) Podzpracovatelé uvedení v příloze č. 3 této 
Smlouvy (autorizované předáníOsobních údajů Správce); a (b) případně další dílčí 
Podzpracovatelé předem písemně povolení Správcem v souladu se kapitolou6 této 
Smlouvy.Nejedná se o osoby, které zpracovávají osobní údaje pro zpracovatele na základě 
pracovní smlouvy, dohody o provedení práce či dohody o provedení činnosti nebo osoby, které 
se při provádění svých služeb, tj. plnění smlouvy s objednatelem (jinak zpracovatelem osobních 
údajů), mohou pouze nahodile dostat do styku s osobními údaji, aniž by osobní údaje jakkoliv 
zpracovávaly.

„Službami“se rozumíSlužby, které má Zpracovatel poskytnout Správci podle Hlavní smlouvy.

„Standardními smluvními doložkarrďse rozumí standardní smluvní doložky pro předávání 
osobních údajů zpracovatelům usazeným ve třetích zemích schválené rozhodnutím Evropské 
komise 2010/87/EU ze dne 5. února 2010, nebo jakýkoli soubor ustanovení schválených 
Evropskou komisí, který je mění, doplňuje nebo nahrazuje.

„Třetí zemí" se rozumí jakákoli země mimo EU/EHP, s výjimkou případů, kdy je tato země 
předmětem platného a účinného rozhodnutí Evropské komise o odpovídající ochraně osobních 
údajů ve třetích zemích.

„Vymazáním“se rozumí odstranění nebo zničení Osobních údajů Správce tak, aby nemohly být 
obnoveny nebo rekonstruovány.

„Zásadami zpracování osobních údajů" se rozumí zásada zákonnosti, korektnosti, 
transparentnosti, účelového omezení, minimalizace údajů, přesnosti, omezení uložení, integrity 
a důvěrnosti. Smluvní strany berou na vědomí, že jakékoliv zpracování osobních údajů či 
jakýkoliv výklad této Smlouvy musí být v souladu s těmito zásadami. Dokument Zásady 
zpracování osobních údajů je k dispozici na internetových stránkách www.rsd.cz v záložce 
Organizace pod odkazem GDPR.

„Zpracování",,,správce1,,,zpracovatel",,,subjekt údajů",,,osobní údaje",,,zvláštní kategorie 
osobních údajů" a jakékoli další obecné definice neuvedené v této Smlouvě nebo v Hlavní 
smlouvě mají stejný význam jako v GDPR.

2 Podmínky zpracování Osobních údajů Správce

2.1 V průběhu poskytování Služeb a/nebo Produktů Správci podle Hlavní smlouvy 
je Zpracovatel oprávněn zpracovávat Osobní údaje Správce jménem Správce pouze za 
podmínek této Smlouvy a na základě Pokynů Správce. Zpracovatel se zavazuje, že bude 
po celou dobu zpracování dodržovat následující ustanovení týkající se ochrany Osobních 
údajů Správce.

2.2 V rozsahu požadovaném platnými a účinnými Předpisy o ochraně osobních údajů musí 
Zpracovatel získat a uchovávat veškeré potřebné licence, oprávnění a povolení potřebné k 
zpracování Osobních údajů Správce včetně osobních údajů uvedených v příloze č. 1 této 
Smlouvy.

2.3 Zpracovatel musí dodržovat veškerá technická a organizační opatření pro splnění 
požadavků uvedených v této Smlouvě a jejích přílohách. Zpracovatel je dále povinen dbát 
Zásad zpracování osobních údajů a za všech okolností tyto zásady dodržovat.

2.4 Pro účely komunikace a zajištění součinnosti Správce a Zpracovatele navzájem(zejm. 
v případech porušení zabezpečení osobních údajů, předávání žádostí subjektů údajů), 
není-li v konkrétním případě určeno jinak, pověřily Smluvní strany tyto osoby:
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2.4.1 osoba pověřená Správcem:

2.4.2 osoba pověřená Zpracovatelem:

Obě strany jsou povinny na zaslání podání neprodleně reagovat nejpozději však do 48 hodin od 
zaslání.

3 Zpracování Osobních údajů Správce

3.1 Zpracovatel zpracovává Osobní údaje Správce pouze pro účely plnění Hlavní smlouvy 
nebo pro plnění poskytované na základě Hlavní smlouvy (viz příloha č. 1 této Smlouvy). 
Zpracovatel nesmí zpracovávat, předávat, upravovat nebo měnit Osobní údaje Správce 
nebo zveřejnit či povolit zveřejnění Osobních údajů Správce jiné třetí osobě jinak než 
v souladu s touto Smlouvou nebo s Pokyny Správce, pokud takové zveřejnění není 
vyžadováno právem EU nebo členského státu, kterému Zpracovatel podléhá. Zpracovatel v 
rozsahu povoleném takovým zákonem informuje Správce o tomto zákonném požadavku 
před zahájením zpracování Osobních údajů Správce a dodržuje pokyny Správce, aby 
co nejvíce omezil rozsah zveřejnění.

3.2 Zpracovatel neprodleně nebo bez zbytečného odkladu od obdržení Pokynu informuje 
Správce v případě, kdy podle jeho názoru vzhledem kjeho odborným znalostem 
a zkušenostem takový Pokyn porušuje Předpisy o ochraně osobních údajů.

3.3 Zpracovatel bere na vědomí, že není oprávněn určit účely a prostředky zpracování 
Osobních údajů Správce a pokud by Zpracovatel toto porušil, považuje se ve vztahu 
k takovému zpracování za správce.

3.4 Pro účely zpracování uvedeného výše tímto Správce instruuje Zpracovatele, aby předával 
Osobní údaje Správce příjemcům ve třetích zemích uvedených v příloze č. 3 této Smlouvy 
(Autorizované předáváníOsobních údajů Správce) vždy za předpokladu, že taková osoba 
splní požadavky uvedené v kapitole 6 této Smlouvy.

4 Spolehlivost Zpracovatele

4.1 Zpracovatel učiní přiměřené kroky, aby zajistil spolehlivost každého zaměstnance, jeho 
zástupce nebo dodavatele, kteří mohou mít přístup k Osobním údajům Správce, přičemž 
zajistí, aby byl přístup omezen výhradně na ty osoby, jejichž činnost vyžaduje přístup k 
příslušným Osobním údajům Správce. Zpracovatel vede seznam osob oprávněných 
zpracovávat osobní údaje Správce a osob, které mají k těmto osobním údajům přístup, 
přičemž sleduje a pravidelně přezkoumává, že se jedná o osoby dle tohoto odstavce.

4.2 Zpracovatel musí zajistit, aby všechny osoby, které zapojil do zpracování Osobních údajů 
Správce:

4.2.1 byly informovány o důvěrné povaze Osobních údajů Správce a byly si vědomy 
povinností Zpracovatele vyplývajících z této Smlouvy, Hlavní smlouvy, Pokynů a 
platných a účinných Předpisů o ochraně osobních údajů, a zavázaly se tyto 
povinnosti dodržovat ve stejném rozsahu, zejm. aby zachovávaly mlčenlivost o 
osobních údajích a přijatých opatřeních k jejich ochraně, a to i po skončení jejich 
pracovněprávního nebo jiného smluvního vztahu ke Zpracovateli;

4.2.2 byly přiměřeně školeny/certifikovány ve vztahu k Předpisům o ochraně osobních 
údajů nebo dle Pokynů Správce;

4.2.3 podléhaly závazku důvěrnosti nebo profesním či zákonným povinnostem 
zachovávat mlčenlivost;

4.2.4 používaly pouze bezpečný hardware a software a dodržovaly zásady bezpečného 
používání výpočetní techniky;
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4.2.5 podléhaly procesům autentizace uživatelů a přihlašování při přístupu k Osobním 
údajům Správce v souladu s touto Smlouvou, Hlavní smlouvou, Pokyny a platnými 
a účinnými Předpisy o ochraně osobních údajů;

4.2.6 zabránily neoprávněnému čtení, pozměnění, smazání či znepřístupnění Osobních 
údajů Správce, nevytvářely kopie nosičů osobních údajů pro jinou než pracovní 
potřebu a neumožnily takové jednání ani jiným osobám a případně neprodleně, 
nejpozději však do 24 hodin od vzniku,hlásily jakékoliv důvodné podezření na 
ohrožení bezpečnosti osobních údajů, a to osobě uvedené v kapitole 2 této 
Smlouvy.

5 Zabezpečení osobních údajů

5.1 S přihlédnutím ke stavu techniky, nákladům na provedení, povaze, rozsahu, kontextu 
a účelům zpracování i k různě pravděpodobným a různě závažným rizikům pro práva 
a svobody fyzických osob, provede Zpracovatel vhodná technická a organizační opatření 
(příloha č. 2 této Smlouvy), aby zajistil úroveň zabezpečení odpovídající danému riziku, 
případně včetně:

5.1.1 pseudonymizace a šifrování osobních údajů;

5.1.2 schopnosti zajistit neustálou důvěrnost, integritu, dostupnost a odolnost systémů a 
služeb zpracování;

5.1.3 schopnosti obnovit dostupnost osobních údajů a přístup k nim včas v případě 
fyzických či technických incidentů;

5.1.4 procesu pravidelného testování, posuzování a hodnocení účinnosti zavedených 
technických a organizačních opatření pro zajištění bezpečnosti zpracování.

5.2 Při posuzování vhodné úrovně bezpečnosti se zohlední rizika, která představuje 
zpracování, zejména náhodné nebo protiprávní zničení, ztráta, pozměňování, neoprávněné 
zpřístupnění předávaných, uložených nebo jinak zpracovávaných osobních údajů, nebo 
neoprávněný přístup k nim.

5.3 V případě zpracování osobních údajů více správců je Zpracovatel povinen zpracovávat 
takové osobní údaje odděleně.

5.4 Konkrétní podmínky zabezpečení jsou uvedeny v příloze č. 2 této Smlouvy a dále 
v Pokynech.

6 Další Podzpracovatelé

6.1 Zpracovatel je oprávněn použít ke zpracování Osobních údajů Správce další 
Podzpracovatele uvedené v příloze č. 3 této Smlouvy. Jiné Podzpracovatele je Zpracovatel 
oprávněn zapojit do zpracování pouze s předchozím písemným povolením Správce.

6.2 Zpracovatel je povinen u každého Podzpracovatele:

6.2.1 poskytnout Správci úplné informace o zpracování, které má provádět takový 
Podzpracovatel;

6.2.2 zajistit náležitou úroveň ochrany Osobních údajů Správce, včetně dostatečných 
záruk pro provedení vhodných technických a organizačních opatření dle této 
Smlouvy, Hlavní Smlouvy, Pokynů a platných a účinných Předpisů na ochranu 
osobních údajů;

6.2.3 zahrnout do smlouvy mezi Zpracovatelem a každým dalšímPodzpracovatelem 
podmínky, které jsou shodné s podmínkami stanovenými v této Smlouvě. Pro 
vyloučení pochybností si Smluvní strany ujednávají, že v případě tzv. řetězení 
zpracovatelů (tj. uzavírání smlouvy o zpracování osobních údajů mezi 
podzpracovateli) musí tyto smlouvy splňovat podmínky dle této Smlouvy.Na 
požádání poskytne Zpracovatel Správci kopii svých smluv s dílčími Podzpracovateli
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a v případě řetězení podzpracovatelů i kopii smluv uzavřených mezi dalšími 
Podzpracovateli;

6.2.4 v případě předání Osobních údajů Správce mimo EHP zajistit ve smlouvách mezi 
Zpracovatelem a každým dalším Podzpracovatelem Standardní smluvní doložky 
nebo jiný mechanismus, který předem schválí Správce, aby byla zajištěna 
odpovídající ochrana předávaných Osobních údajů Správce;

6.2.5 zajistit plnění všech povinností nezbytných pro zachování plné odpovědnosti vůči 
Správci za každé selhání každého dílčího Podzpracovatele při plnění jeho 
povinností v souvislosti se zpracováním Osobních údajů Správce.

7 Plnění práv subjektů údajů

7.1 Subjekt údajů má na základě své žádosti zejména právo získat od Správce informace 
týkající se zpracování svých osobních údajů, žádat jejich opravu či doplnění, podávat 
námitky proti zpracování svých osobních údajů či žádat jejich výmaz.

7.2 Vzhledem k povaze zpracovávání Zpracovatel napomáhá Správci při provádění vhodných 
technických a organizačních opatření pro splnění povinností Správce reagovat na žádosti o 
uplatnění práv subjektu údajů.

7.3 Zpracovatel neprodleně oznámí Správci, pokud obdrží od subjektu údajů, orgánu dohledu 
a/nebo jiného příslušného orgánu žádost podle platných a účinných Předpisů o ochraně 
osobních údajů, pokud se jedná o Osobní údaje Správce.

7.4 Zpracovatel spolupracuje se Správcem dle jeho potřeb a Pokynů tak, aby Správci umožnil 
jakýkoli výkon práv subjektu údajů podle Předpisů o ochraně osobních údajů, pokud jde o 
Osobní údaje Správce, a vyhověl jakémukoli požadavku, dotazu, oznámení nebo šetření 
dle Předpisů o ochraně osobních údajů nebo dle této Smlouvy, což zahrnuje:

7.4.1 poskytnutí veškerých údajů požadovaných Správcem v přiměřeném časovém 
období specifikovaném Správcem, a to ve všech případech a včetně úplných 
podrobností a kopií stížnosti, sdělení nebo žádosti a jakýchkoli Osobních údajů 
Správce, které Zpracovatel ve vztahu k subjektu údajů zpracovává;

7.4.2 poskytnutí takové asistence, kterou může Správce rozumně požadovat, aby mohl 
vyhovět příslušné žádosti ve lhůtách stanovených Předpisy o ochraně osobních 
údajů;

7.4.3 implementaci dodatečných technických a organizačních opatření, které může 
Správce rozumně požadovat, aby mohl účinně reagovat na příslušné stížnosti, 
sdělení nebo žádosti.

8 Porušení zabezpečení osobních údajů

8.1 Zpracovatel je povinen bez zbytečného odkladu a v každém případě nejpozději do 24 
hodin od zjištění porušení informovat Správce o tom, že došlo k porušení zabezpečení 
Osobních údajů Správce nebo existuje důvodné podezření z porušení zabezpečení 
Osobních údajů Správce. Zpracovatel poskytne Správci dostatečné informace, které mu 
umožní splnit veškeré povinnosti týkající ohlašování a oznamování případů porušení 
zabezpečení osobních údajů podle Předpisů o ochraně osobních údajů. Takové oznámení 
musí přinejmenším:

8.1.1 popisovat povahu porušení zabezpečení osobních údajů, kategorie a počty 
dotčených subjektů údajů a kategorie a specifikace záznamů o osobních údajích;

8.1.2 jméno a kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů Zpracovatele nebo 
jiného příslušného kontaktu, od něhož lze získat více informací;

8.1.3 popisovat odhadované riziko a pravděpodobné důsledky porušení zabezpečení 
osobních údajů;
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8.1.4 popisovat opatření přijatá nebo navržená k řešení porušení zabezpečení osobních 
údajů.

8.2 Zpracovatel spolupracuje se Správcem a podniká takové přiměřené kroky, které jsou 
řízeny Správcem, aby napomáhal vyšetřování, zmírňování a nápravě každého porušení 
osobních údajů.

8.3 V případě porušení zabezpečení osobních údajů Zpracovatel neinformuje žádnou třetí 
stranu bez předchozího písemného souhlasu Správce, pokud takové oznámení nevyžaduje 
právo EU nebo členského státu, které se na Zpracovatele vztahuje. V takovém případě je 
Zpracovatel povinen, v rozsahu povoleném takovým právem, informovat Správce o tomto 
právním požadavku, poskytnout kopii navrhovaného oznámení a zvážit veškeré 
připomínky, které provedl Správce před tím, než porušení zabezpečení osobních údajů 
oznámí.

9 Posouzení vlivu na ochranu osobních údajů a předchozí konzultace

9.1 Zpracovatel poskytne Správci přiměřenou pomoc ve všech případech posouzení vlivu na 
ochranu osobních údajů, které jsou vyžadovány čl. 35 GDPR, a s veškerými předchozími 
konzultacemi s jakýmkoli dozorovým úřadem Správce, které jsou požadovány podle čl. 36 
GDPR, a to vždy pouze ve vztahu ke zpracovávání Osobních údajů Správce 
Zpracovatelem a s ohledem na povahu zpracování a informace, které má Zpracovatel 
k dispozici.

10 Vymazání nebo vrácení Osobních údajů Správce

10.1 Zpracovatel musí neprodleně a v každém případě do 90 (devadesáti) kalendářních dnů po: 
(i) ukončení zpracování Osobních údajů Správce Zpracovatelemnebo (ii) ukončení Hlavní 
smlouvy, podle volby Správce (tato volba bude písemně oznámena Zpracovateli Pokynem 
Správce) buď:

10.1.1 vrátit úplnou kopii všech Osobních údajů Správce Správci zabezpečeným 
přenosem datových souborů v takovém formátu, jaký oznámil Správce Zpracovateli 
a dále bezpečně a prokazatelně vymazat všechny ostatní kopie Osobních údajů 
Správce zpracovávaných Zpracovatelem nebo jakýmkoli autorizovaným dílčím 
Podzpracovatelem; nebo

10.1.2 bezpečně a prokazatelně smazat všechny kopie Osobních údajů Správce 
zpracovávaných Zpracovatelem nebo jakýmkoli dalším Podzpracovatelem, přičemž 
Zpracovatel poskytněte Správci písemné osvědčení, že plně splnil požadavky 
kapitoly 10 této Smlouvy.

10.2 Zpracovatel může uchovávat Osobní údaje Správce v rozsahu požadovaném právními 
předpisy Unie nebo členského státu a pouze v rozsahu a po dobu požadovanou právními 
předpisy Unie nebo členského státu a za předpokladu, že Zpracovatel zajistí důvěrnost 
všech těchto osobních údajů Správce a zajistí, aby tyto osobní údaje Správce byly 
zpracovávány pouze pro účely uvedené v právních předpisech Unie nebo členského státu, 
které vyžadují jejich ukládání, a nikolivpro žádný jiný účel.

11 Právo na audit

11.1 Zpracovatel na požádání zpřístupní Správci veškeré informace nezbytné k prokázání 
souladu s platnými a účinnými Předpisy o ochraně osobních údajů, touto Smlouvou 
a Pokyny a dále umožní audity a inspekce ze strany Správce nebo jiného auditora 
pověřeného Správcem ve všech místech, kde probíhá zpracování Osobních údajů 
Správce. Zpracovatel umožní Správci nebo jinému auditorovi pověřenému Správcem 
kontrolovat, auditovat a kopírovat všechny příslušné záznamy, procesy a systémy, aby 
Správce mohl ověřit, že zpracování Osobních údajů Správce je v souladu s platnými a 
účinnými Předpisy o ochraně osobních údajů, touto Smlouvou a Pokyny. Zpracovatel
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poskytne Správci plnou spolupráci a na žádost Správce poskytne Správcidůkazy o plnění 
svých povinností podle této Smlouvy. Zpracovatel neprodleně uvědomí Správce, pokud 
podle jeho názoru zde uvedené právo na audit porušuje Předpisy o ochraně osobních 
údajů.Zpracovatel může prokázat plnění dohodnutých povinností týkajících se ochrany 
údajů, důkazem o dodržování schváleného mechanizmu certifikace ISO norem, kontroly se 
pak mohou omezit pouze na vybrané procesy.

11.2 Zpracovatel je povinen zajistit výkon práva Správce dle předchozího odstavce také u všech 
Podzpracovatelů.

12 Mezinárodní předávání Osobních údajů Správce

12.1 Zpracovatel nesmí zpracovávat Osobní údaje Správce sám ani prostřednictvím 
Podzpracovatele ve třetí zemi, s výjimkou těch příjemců ve třetích zemích (pokud existují) 
uvedených v příloze č. 3 této Smlouvy (autorizované předání Osobních údajů Správce), 
není-li to předem písemně schváleno Správcem.

12.2 Zpracovatel na žádost Správce okamžitě se Správcem uzavře(nebo zajistí, abyuzavřel 
jakýkoli příslušný dílčí Podzpracovatel) smlouvu včetně Standardních smluvních doložek 
a/nebo obdobných doložek, které mohou vyžadovat Předpisy o ochraně osobních údajů, 
pokud jde o jakékoli zpracování Osobních údajů Správce ve třetí zemi.

13 Všeobecné podmínky

13.1 Smluvní strany si ujednaly, že tato Smlouva zanikne s ukončením účinnosti Hlavní 
smlouvy. Tím nejsou dotčeny povinnosti Zpracovatele, které dle této Smlouvy či ze své 
povahy trvají i po jejím zániku.

13.2 Tato Smlouva se řídí rozhodným právem Hlavní smlouvy.

13.3 Jakékoli porušení této Smlouvy představuje závažné porušení Hlavní smlouvy. V případě 
existence více smluvních vztahů se jedná o porušení každé smlouvy, dle které probíhalo 
zpracování Osobních údajů Správce.

13.4 V případě nesrovnalostí mezi ustanoveními této Smlouvy a jakýchkoli jiných dohod mezi 
Smluvními stranami, včetně, avšak nikoliv výlučně, Hlavní smlouvy, mají ustanovení této 
Smlouvy přednost před povinnostmi Smluvních stran týkajících se ochrany osobních údajů.

13.5 Pokud se ukáže některé ustanovení této Smlouvy neplatné, neúčinné nebo 
nevymahatelné, zbývající části Smlouvy zůstávají v platnosti. Ohledně neplatného, 
neúčinného nebo nevymahatelného ustanovení se Smluvní strany zavazují, že (i) 
dodatkem k této Smlouvě upraví tak, aby byla zajištěna jeho platnost, účinnost a 
vymahatelnost, a to při co největším zachování původních záměrů Smluvních stran nebo, 
pokud to není možné, (ii) budou vykládat toto ustanovení způsobem, jako by neplatná, 
neúčinná nebo nevymahatelná část nebyla nikdy v této Smlouvě obsažena.

13.6 Tato Smlouva je sepsána v 4 stejnopisech, přičemž Správce obdrží po 2 vyhotovení 
a Zpracovatel 2 vyhotovení.

13.7 Veškeré změny této Smlouvy je možné provést formou vzestupně číslovaných písemných 
dodatků podepsaných oběma Smluvními stranami. Pro vyloučení všech pochybností si 
Smluvní strany ujednávají, že tímto ustanovením není dotčeno udělení Pokynu Správce 
ke zpracování Osobních údajů Správce, který tato Smlouva předvídá.

13.8 Tato Smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu obou Smluvních stran.

(„Správce") („Zpracovatel")

V dne V Ludgeřovicích dne 07.11.2019
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PŘÍLOHA č. 1: PODROBNOSTI O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ SPRÁVCE

Tato příloha 1 obsahuje některé podrobnosti o zpracování osobních údajů správce, jak vyžaduje 
čl. 28 odst. 3 GDPR.

1 Předmět a trvání zpracování osobních údajů Správce

Předmětem zpracování osobních údajů jsou tyto kategorie: 

adresní a identifikační údaje

Doba trvání zpracování osobních údajů Správce je totožná s dobou trvání Hlavní smlouvy, pokud 
z ustanovení Smlouvy nebo z Pokynu Správce nevyplývá, že mají trvat i po zániku její účinnosti.

2 Povaha a účel zpracování osobních údajů správce

Povaha zpracování osobních údajů Správce Zpracovatelem je:

□Zpracování

□Automatizované zpracování

□  Profilování nebo automatizované rozhodování

Účelem zpracování osobních údajů Správce Zpracovatelem je: 

příprava stavby

3 Druh osobních údajů správce, které mají být zpracovány

Druh osobních údajů (zaškrtněte):

□  Osobní údaje (viz výše odst. 1)

□  Osobní údaje zvláštní kategorie dle čl. 9 GDPR 

Kategorie subjektů údajů, které jsou zpracovávány pro správce 

zaměstnanci

PŘÍLOHA č. 2: TECHNICKÁ A ORGANIZAČNÍ OPATŘENÍ

1. Organizační bezpečnostní opatření

1.1. Správa zabezpečení
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a. Bezpečnostní politika a postupy: Zpracovatel musí mít dokumentovanou bezpečnostní 
politiku týkající se zpracování osobních údajů.

b. Role a odpovědnosti:

i. role a odpovědnosti související se zpracováním osobních údajů jsou jasně 
definovány a přiděleny v souladu s bezpečnostní politikou;

ii. během interních reorganizací nebo při ukončení a změně zaměstnání je ve 
shodě s příslušnými postupy jasně definováno zrušení práv a povinností.

c. Politika řízení přístupu: každé roli, která se podílí na zpracování osobních údajů, jsou 
přidělena specifická práva k řízení přístupu podle zásady "need-to-know."

d. Správa zdrojů/aktiv: Zpracovatel vede registr aktiv IT používaných pro zpracování 
osobních údajů (hardwaru, softwaru a sítě). Je určena konkrétní osoba, která je 
odpovědná za udržování a aktualizaci tohoto registru (např. manažer IT).

e. Řízení změn: Zpracovatel zajišťuje, aby všechny změny IT systémů byly registrovány 
a monitorovány konkrétní osobou (např. IT manažer nebo manažer bezpečnosti). Je 
zavedeno pravidelné monitorování tohoto procesu.

1.2. Reakce na incidenty a kontinuita provozu

a. Řízení incidentů / porušení osobních údajů:

i. je definován plán reakce na incidenty s podrobnými postupy, aby byla zajištěna 
účinná a včasná reakce na incidenty týkající se osobních údajů;

ii. Zpracovatel bude bez zbytečného odkladu informovat Správce o jakémkoli 
bezpečnostním incidentu, který vedl ke ztrátě, zneužití nebo neoprávněnému 
získání jakýchkoli osobních údajů.

b. Kontinuita provozu: Zpracovatel stanoví hlavní postupy a opatření, kteréjsou 
dodržovány pro zajištění požadované úrovně kontinuity a dostupnosti systému 
zpracování osobních údajů (v případě incidentu / porušení osobních údajů).

1.3. Lidské zdroje

a. Důvěryhodnost personálu: Zpracovatel zajišťuje, aby všichni zaměstnanci rozuměli 
svým odpovědnostem a povinnostem týkajících se zpracování osobních údajů; role 
a odpovědnost jsou jasně komunikovány během procesu před nástupem do 
zaměstnání a / nebo při zácviku;

b. Školení: Zpracovatel zajišťuje, že všichni zaměstnanci jsou dostatečně informováni 
o bezpečnostních opatřeních IT systému, která se vztahují k jejich každodenní práci; 
zaměstnanci, kteří se podílejí na zpracování osobních údajů, jsou rovněž řádně 
informováni o příslušných požadavcích na ochranu osobních údajů a právních 
závazcích prostřednictvím pravidelných informačních kampaní.

2. Technická bezpečnostní opatření

2.1. Kontrola přístupu a autentizace

strana 10 | stran 13



a. Je implementován systém řízení přístupu, který je použitelný pro všechny uživatele 
přistupující k IT systému. Systém umožňuje vytvářet, schvalovat, kontrolovat 
a odstraňovat uživatelské účty.

b. Je vyloučeno používání sdílených uživatelských účtů. V případech, kdy je to nezbytné 
je zajištěno, že všichni uživatelé společného účtu mají stejné role a povinnosti.

c. Při poskytování přístupu nebo přiřazování uživatelských rolí je nutno dodržovat zásadu 
"need-to-know", aby se omezil počet uživatelů, kteří mají přístup k osobním údajům 
pouze na ty, kteří je potřebují pro naplnění procesních cílů zpracovatele.

d. Tam, kde jsou mechanismy autentizace založeny na heslech, Zpracovatel zajišťuje, 
aby heslo mělo alespoň osm znaků a vyhovovalo požadavkům na velmi silná hesla, 
včetně délky, složitosti znaků a neopakovatelnosti.

e. Autentifikační pověření (například uživatelské jméno a heslo) se nikdy nesmějí 
předávat přes síť.

2.2. Logování a monitorování

a. Log soubory jsou ukládány pro každý systém / aplikaci používanou pro zpracování 
osobních údajů. Log soubory obsahují všechny typy přístupu k údajům (zobrazení, 
modifikace, odstranění).

2.3. Zabezpečení osobních údajů v klidu

a. Bezpečnost serveru / databáze

i. Databázové a aplikační servery jsou nakonfigurovány tak, aby fungovaly 
pomocí samostatného účtu s minimálním oprávněním operačního systému 
pro zajištění řádné funkce.

ii. Databázové a aplikační servery zpracovávají pouze osobní údaje, které jsou 
pro naplnění účelů zpracování skutečně nezbytné.

b. Zabezpečení pracovní stanice

i. Uživatelé nemohou deaktivovat nebo obejít nastavení zabezpečení.

ii. Jsou pravidelně aktualizovány antivirové aplikace a detekční signatury.

iii. Uživatelé nemají oprávnění k instalaci nebo aktivaci neoprávněných 
softwarových aplikací.

iv. Systém má nastaveny časové limity pro odhlášení, pokud uživatel není po 
určitou dobu aktivní.

v. Jsou pravidelně instalovány kritické bezpečnostní aktualizace vydané 
vývojářem operačního systému.

2.4. Zabezpečení sítě / komunikace

a. Kdykoli je přístup prováděn přes internet, je komunikace šifrována pomocí 
kryptografických protokolů.

strana 11 | stran 13



b. Provoz do a z IT systému je sledován a řízen prostřednictvím Firewallů a IDS (Intrusion 
Detection Systems).

2.5. Zálohování

a. Jsou definovány postupy zálohování a obnovení údajů, jsou zdokumentovány a jasně 
spojeny s úlohami a povinnostmi.

b. Zálohování je poskytována odpovídající úroveň fyzické ochrany a ochrany životního 
prostředí.

c. Je monitorována úplnost prováděních záloh.

2.6. Mobilní / přenosná zařízení

a. Jsou definovány a dokumentovány postupy pro řízení mobilních a přenosných zařízení 
a jsou stanovena jasná pravidla pro jejich správné používání.

b. Jsou předem registrována a předem autorizována mobilní zařízení, která mají přístup 
k informačnímu systému.

2.7. Zabezpečení životního cyklu aplikace

a. V průběhu životního cyklu vývoje aplikací jsou využívány nejlepší a nejmodernějších 
postupy a uznávané postupy bezpečného vývoje nebo odpovídající normy.

2.8. Vymazání / odstranění údajů

a. Před vyřazením médií bude provedeno jejich přepsání při použití software. 
V případech, kdy to není možné (CD, DVD atd.), bude provedena jejich fyzická 
likvidace / destrukce.

b. Je prováděna skartace papírových dokumentů a přenosných médií sloužících 
k ukládání osobních údajů.

2.9. Fyzická bezpečnost

a. Fyzický perimetr infrastruktury informačního systému není přístupný neoprávněným 
osobám. Musí být zavedena vhodná technická opatření (např. turniket ovládaný 
čipovou kartou, vstupní zámky) nebo organizační opatření (např. bezpečnostní 
ostraha) pro ochranu zabezpečených oblastí a jejich přístupových míst proti vstupu 
neoprávněných osob.
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PŘÍLOHA č. 3: AUTORIZOVANÉ PŘEDÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ SPRÁVCE

Seznam schválených podzpracovatelů. Uveďte prosím (i) úplný název podzpracovatele; (ii) 
činnosti zpracování; (iii) umístění středisek služeb.

č. Schválený
podzpracovatel

Činnost zpracování Umístění středisek služeb

1.
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Soupis objektů s DPH
Stavba: 2019666.2 - D1, STAVEBNÍ PRÁCE NA ODPOČÍVCE
Varianta ZŘ - Základní řešení

Odbytová cena: 483 943,07 
OC+DPH: 585 571,11

Firma STAVBY Škrobánek s.r.o.

Objekt Popis OC DPH OC+DPH
SO 101.01 O D PO ČÍVKA KLIMKOVICE - PRAVÁ (SMĚR OSTRAVA) 210 424,00 44 189,04 254 613,04
SO 101.02 ODPO ČÍVKA KLIM KOVICE - LEVÁ (SM ĚR BRNO) 127 566,77 26 789,02 154 355,79
SO 102.01 ODPO ČÍVKA ANTOŠO VICE - PRAVÁ (SMĚR POLSKO) 96 860,79 20 340,77 117201 ,56
SO 102.02 ODPO ČÍVKA ANTOŠO VICE - LEVÁ (SMĚR OSTRAVA) 49 091,51 10 309,22 59 400,73



Firma STAVBY Škrobánek s r o

(JiAspe Příloha k formuláři pro ocenění nabídky
Stavba: 2019666.2 D1, STAVEBNÍ PRÁCE NA ODPOČÍVCE SO 101.01 210 424,00

Rozpočet: So 101.01ODPOCIVKA KLIMKOVICE - PRAVA (SMĚR OSTRAVA)
Por. Kod .. , Varianta C. položky Název položky

Cena
MJ Množství

Jednotková Celkem
1 2 3 4 | 5  | |  6 K  9 | |  10

0 Všeobecné konstrukce a práce 23 781,60
1 014102 01 POPLATKY ZA SKLÁDKU T 102,600 220,00 22 572,00

Uložení zeminy na skládku 
Viz položka č. 4

Celkem: 54*1,9=102,6000 [A]
zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s

2 014102 02 POPLATKY ZA SKLÁDKU T 4,320 280,00 1 209,60
SKLÁDKA - Uložení stavební suti na skládku 
Viz položka č. 3
Celkem: 2,16*2=4,3200 [A]
zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s

1 Zemní práce 34 862,40
3 113188 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC, ODVOZ M3 2,160 1 240,00 2 678,40

BOURACÍ PRÁCE - Odstranění krytu z betonové dlažby tl. 60mm 
včetně odvozu a uložení na skládku do 20-ti km; 10% 
=2,160m3*2,000t/m3=4,320t
Kubatura vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z 
grafického výkresu)

Celkem: 0,1 *360*0,06=2,1600 [A]
Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s

4| 131738 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM M31 54,000 I 504,00 I 27 216,00 I
ZEMNÍ PRAČE - Výkop zeminy pro stavební jámu v zemině tř. 1 
včetně pažení a odvozu zeminy na skládku do 20-ti km 
=54,000m3*1,900t/m3=102,600t
Kubatura vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z 
grafického výkresu)

Celkem: 360*0,15=54,0000 [A]
položka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s 
výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických 
opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a 
objektů vč. jejich dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a 
pod.
- příplatek za lepivost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) 

čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací
soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v 
podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových 
stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti 

třídění wílrnnlfii
18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. M2 360,000 13,80 4 968,00



ZEMNI PRAČE - Úprava a zhutnění zemní pláně
Plocha vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického

Celkem: 360=360,0000 [A]
položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů.

4 Vodorovné konstrukce 74 520,00
6 465923 PŘEDLÁŽDĚNÍ DLAŽBY Z BETON DLAŽDIC M2 324,000 230,00 74 520,00

CHODNlK - Předláždění cementobetonové dlažby uložené na 
deponii stavby; 90%
CHODNÍK - Lože z hrubého drceného kameniva frakce 6/8 tl. 30mm 
=0,9*360,000m2*0,030m=9,720m3
Plocha vvoočtena Domoci arafického softwaru AutoCad (z arafického
Celkem: 0,9"360=324,0000 [A]
- pod pojmem 'předláždění* se rozumí rozebrání stávající dlažby a 
pokládka dlažby ze stávajícího dlažebního materiálu (bez dodávky 
nového)
- zahrnuje nezbytnou manipulaci s tímto materiálem (nakládání, 
doprava, složení, očištění)
- dodání a rozprostření materiálu pro lože a jeho tloušťku

5 Komunikace 77 260,00
7 56330 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI M3 54,000 700,00 37 800,00

CHODNÍK - První podkladní vrstva - Štěrkodrť ŠDB 0/32 tl. 150mm + 
hutnění

Celkem: 360*0,15=54,0000 [A]

- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti
- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- nezahrnuje postřiky, nátěry

8 582611 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO M2 36,000 545,00 19 620,00

CHODNÍK - Cementobetonová dlažba tl. 60mm, odstín šedá; 10% 
CHODNÍK - Lože z hrubého drceného kameniva frakce 6/8 tl. 30mm 
=0,1*360,000m2*0,030m=1,080m3
Plocha vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického 
výkresu)

Celkem: 0,1'360=36,0000 [A]

- dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání 
materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané dokumentací 
a pro předepsanou výplň spař
- očištění podkladu
- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně 
předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spař
- zřízeni vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, 
odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., 
nestanoví-li zadávací dokumentace jinak
- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, 
odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

9 58920 VÝPLŇ SPAŘ MODIFIKOVANÝM ASFALTEM M 128,000 155,00 19 840,00
VOZOVKA - Asfaltová zálivka
Délka vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického 
výkresu)
Celkem: 128=128,0000 [A]

položka zahrnuje:
- dodávku předepsaného materiálu
- vyčištění a výplň spař tímto materiálem



§iAspe *Y\>říloha k formuláři pro ocenění nabídky
Stavby: 2019666.2 D1, STAVEBNÍ PRÁCE NA ODPOČÍVCE

Firma STAVBY Škrobánek s r.o

SO 101.02 127 566,77

Rozpočet: SO 101.02 ODPOČÍVKA KLIMKOVICE - LEVÁ (SMĚR BRNO)
Por. Kod 

.  , Varianta 
c. položky Název položky MJ Množství

Cena
Jednotková Celkem

1 2 3 4 5 | (  6 9 1 0

0 Všeobecné konstrukce a práce 8 384,54
1 014102 01 POPLATKY ZA SKLÁDKU T 20,777 220,00 4 570,94

Uložení zeminy na skládku 
Viz položka č. 10
Celkem: 10,935*1,9=20,7765 [A]
zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s

2 014102 02 POPLATKY ZA SKLÁDKU T 1,200 280,00 336,00
Uložení asfaltové suti na skládku 
Viz položka č. 7

Celkem: (0,3+0,2)*2,4=1,2000 [A]
zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s

3 014102 03 POPLATKY ZA SKLÁDKU T 12,420 280,00 3 477,60
Uložení stavební sutí na skládku 
Viz položky č. 5
Celkem: 5,4*2,3=12,4200 [A]

zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s 
uložením odpadu na skládce.

1 Zemní práce 35 758,23
4 113188 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC, M3 0,090 1 240,00 111,60

BOURACÍ PRÁCE - Odstranění krytu z betonové dlažby tl. 
60mm včetně odvozu a uložení na deponii do 20-ti km, pro 
pozdější obnovení chodníku 
=0,090m3*2,000t/m3=0,180t
Kubatura vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z 
grafického výkresu)

Celkem: 3*0,5*0,06=0,0900 [A]
Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s

5 113524 ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH OBRUBNÍKŮ M 108,000 85,60 9 244,80

BOURACÍ PRÁCE - Odstranění betonových silničních 
obrubníků včetně odvozu a uložení na skládku do 5-ti km 
=(50,000m+58,000m)*0,050m2*2,300t/m3=12,420t 
Délka vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z 
grafického výkresu)

Celkem: 50+58=108,0000 [A]
Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s

6 11352B ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH OBRUBNÍKŮ tkm 186,300 15,30 2 850,39
DOPRAVA - Příplatek za dopravu - Odstranění betonových 
silničních obrubníků - Skládka vzdálená navíc do 15-ti km

Celkem: (50+58)*0,05*2,3*15=186,3000 [A]
Položka zahrnuje samostatnou dopravu suti a vybouraných

7 113728 FRÉZOVANÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, M3 0,700 1 650,00 1 155,00
BOURACÍ PRÁCE - Odfrézování asfaltových vrstev v tl. 40mm 
(asfalt) (napojení na stávající stav) včetně odvozu a uložení na 
skládku do 20-ti km 
=10,000m*0,750m*0,040m=0,300m3 
=0,300m3*2,400t/m3=0,720t
BOURACÍ PRÁCE - Odfrézování asfaltových vrstev v tl. 40mm 
(asfalt) (napojení na stávající stav) včetně odvozu a uložení na 
skládku do 20-ti km



Celkem: 10'0,75*0,04=0,3000 [A] 
Celkem: 10*0,5*0,08=0,4000 [B] 
Celkem: A+B=0,7000 [C]

Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s
8 113761 FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZŮ DO 100MM2 V ASFALTOVÉ M 12,000 70,20 842,40

VOZOVKA - Řezání asfaltového krytu pro tvorbu drážky před 
aplikací asfaltové zálivky

Celkem: 12=12,0000 [A]
Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s

9 121108 SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PUDY S ODVOZEM DO M3 7,875 354,00 2 787,75
ZEMNÍ PRÁCE - Odhumusování plochy v tl. 150mm, která 
bude zasažena výkopovými pracemi a úpravou terénu včetně 
odvozu a uložení zeminy na deponii stavby do 20-ti km
-7  n7nmQ*i anrWm-3-1/1 OR-5t
Celkem: (50+55) *0,5*0,15=7,8750 [A]

položka zahrnuje sejmutí ornice bez ohledu na tloušťku vrstvy a
její vodorovnou dopravu
nezahrnuje uložení na trvalou skládku

10 131738 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM M3 10,935 504,00 5 511,24
ZEMNÍ PRÁCE - Výkop zeminy pro stavební jámu v zemině tř. 
1 včetně pažení a odvozu zeminy na skládku do 20-ti km 
=10,935m3*1,900t/m3=20,777t
Kubatura vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z 
grafického výkresu)
Celkem: 3*0,5*0,29+(50+55)*0,5*0,2=10,9350 [A]
položka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, 
manipulace s výkopkem
- kompletní provedeni vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. 
klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a 
objektů vč. jejich dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech 
a pod.
- příplatek za lepivost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech 
(figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní 
čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna 
hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma 
štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a

11 17481 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 10,965 650,00 7 127,25
ZEMNÍ PRÁCE - Zásyp zeminou vhodnou do náspů, hutněno 
po vrstvách 200mm na 100% PS

Celkem: 3*0,5*0,11+(50+53+3+1+ 1)*0,5*0,2=10,9650 [A]



položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a 
dopravy materiálu dle zadávací dokumentace
- úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, 
promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem 
zlepšení jeho mech. vlastností
- hutnění i různé míry hutnění
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických 
opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné 
zajištění
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a 
stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) 
vč. dosypávek
- spouštěni a nošení materiálu
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými 
vlivy
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní 
konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné 
konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)

12 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2 59,000 13,80 814,20
ZEMNÍ PRÁCE - Úprava a zhutnění zemní pláně 
Plocha vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z

Celkem: (50+58+10)*0,5=59,0000 [A]
položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových

13 18215 ÚPRAVA POVRCHŮ SROVNÁNÍM ÚZEMÍ V TL DO 0.50M M2 54,000 41,40 2 235,60
ZELEŇ - Svahové úpravy
Plocha vypočtena pomoci grafického softwaru AutoCad (z

Celkem: (50+53+3+1+1)'0,5=54,0000 [A]
položka zahrnuje srovnání výškových rozdílů terénu

14 18222 ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0.15M M2 54,000 37,50 2 025,00
ZELEŇ - Ohumusování svahů v tl. 150mm
Plocha vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z
grafického výkresu)

Celkem: (50+53+3+1+ 1)*0,5=54,0000 [A]

položka zahrnuje:
nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 
50m
rozprostření ornice v předepsané tloušťce ve svahu přes 1:5

15 18241 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM M2 54,000 14,50 783,00
ZELEŇ - Osetí svahů travním semenem
Plocha vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z

Celkem: (50+53+3+1+1)'0,5=54,0000 [A]

Zahrnuje dodání předepsané travní směsi, její výsev na ornici, 
zalévání, první pokosení, to vše bez ohledu na sklon terénu

16 18247 OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU M2 54,000 5,00 270,00

ZELEŇ - Údržba založeného travního porostu
3locha vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z
grafického výkresu)

Celkem: (50+53+3+1+1) "0,5=54,0000 [A]



Zahrnuje pokosení se shrabáním, naložení shrabků na 
dopravní prostředek, s odvozem a se složením, to vše bez 
ohledu na sklon terénu

4 Vodorovné konstrukce 14 295,00
17 46321-R KAMENY Z LOMOVÉHO KAMENE KUS 5,000 2 790,00 13 950,00

KAMENY - Kameny zabraňující nepovolenému vjezdu o 
minimální hmotnosti 200kg
Počet vypočten pomocí grafického softwaru AutoCad (z 
grafického výkresu)
Celkem: 5=5,0000 [A]

položka zahrnuje:
- dodávku a vyrovnání iomového kamene předepsané frakce do 
předepsaného tvaru včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní 
dopravy
není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o 
nakupovaný materiál

18 465923 PŘEDLÁŽDĚNÍ DLAŽBY Z BETON DLAŽDIC M2 1,500 230,00 345,00
CHODNÍK - Předláždění cementobetonové dlažby uložené na 
deponii stavby
CHODNÍK- Lože z hrubého drceného kameniva frakce 6/8 tl. 
30mm
=3,000m*0,500m*0,030m=0,045m3

Celkem: 3*0,5=1,5000 [A]

- pod pojmem ‘ předláždění* se rozumí rozebrání stávající 
dlažby a pokládka dlažby ze stávajícího dlažebního materiálu 
(bez dodávky nového)
- zahrnuje nezbytnou manipulaci s tímto materiálem (nakládání, 
doprava, složení, očištění)
- dodání a rozprostření materiálu pro lože a jeho tloušťku 
předepsanou dokumentací a pro předepsanou výplň spař
- nutné zemní práce (svahování, úpravu pláně a pod.)
- nezahrnuje podklad pod dlažbu, vykazuje se samostatně 
položkami SD 45

5 Komunikace 24 273,00
19 56333 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM M2 1,500 115,00 172,50

CHODNÍK - První podkladní vrstva - Štěrkodrť ŠDB 0/32 tl. 
150mm + hutnění
Plocha vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z 
grafického výkresu)
Celkem: 3*0,5=1,5000 [A]

- dodáni kameniva předepsané kvality a zrnitosti
- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- nezahrnuje postřiky, nátěry

20 572211 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z ASFALTU DO 0.5KG/M2 M2 12,500 8,00 100,00

VOZOVKA - Spojovací postřik modifikovaný 0,15kg/m2 
=10,000m*0,500m=5,000m2
VOZOVKA - Spojovací postřik modifikovaný 0,15kg/m2 
=10,000m*0,750m=7,500m2
Plocha vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z 
grafického výkresu)

Celkem: 10*0,5=5,0000 [A] 
Celkem: 10*0,75=7,5000 [B] 
Celkem: A+B=12,5000 [C]
- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v 
předepsaném množství
- provedení dle předepsaného technologického předpisu
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úofavu napoiení. ukončení

21 575D53 LITÝ ASFALT MA I (SILNICE, DÁLNICE) 11 TL. 40MM M2 12,500 565,00 7 062,50



VOZOVKA - Litý asfalt s modifikovaným pojivém MA 11 I, ti. 
40mm
=10,000m*0,500m=5,000m2
VOZOVKA - Litý asfalt s modifikovaným pojivém MA 11 I, ti. 
40mm
=10,000m*0,750m=7,500m2
Plocha vypočtena pomoci grafického softwaru AutoCad (z 
grafického výkresu)

Celkem: 10*0,5=5,0000 [A] 
Celkem: 10*0,75=7,5000 [B] 
Celkem: A+B=12,5000 [C]

- dodání směsi v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, 
zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, 
včetně pracovních spař a spojů 

úpravu napojení, ukončeni podél obrubníků, dilatačních 
zařízení, odvodňovacich proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet 
a pod.

22 57643 POSYP KAMENIVEM OBALOVANÝM 15KG/M2 M2 7,500 26,40 198,00
VOZOVKA - Posyp kamenivem obalovaným fr. 2/4mm 8kg/m2 
Plocha vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z

Celkem: 10*0,75=7,5000 [A]

- dodání obalovaného kameniva předepsané kvality a zrnitosti
- posyp předepsaným množstvím

23 58920 VÝPLŇ SPAŘ MODIFIKOVANÝM ASFALTEM M 108,000 155,00 16 740,00
VOZOVKA - Asfaltová zálivka
Délka vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z

Celkem: 12+38+58=108,0000 [A]

položka zahrnuje:
- dodávku předepsaného materiálu
- vyčištění a výplň spař tímto materiálem

9 Ostatní konstrukce a práce 44 856,00

24 917224 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH 
OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM M 108,000 405,00 43 740,00

OBRUBNÍKY - Betonové silniční obrubníky 150x250x1 OOOmm
=50,000m+53,000m=103,000m
OBRUBNÍKY - Betonové lože C20/25-XF3 pod betonové
silniční obrubníky 150x250x1 OOOmm
=(50,000m+53,000m)*0,100m2=10,300m3
OBRUBNÍKY - Betonové silniční obrubníky nájezdové
150x150x1000mm
=3,000m
OBRUBNÍKY - Betonové lože C20/25-XF3 pod betonové 
silniční obrubníky nájezdové 150x150x1 OOOmm 
=3,000m*0,100m2=0,300m3
OBRUBNÍKY - Betonové silniční obrubníky náběhové levé
150x150-250x1 OOOmm
=1,000m
OBRUBNÍKY - Betonové lože C20/25-XF3 pod betonové 
silniční obrubníky náběhové levé 150x150-250x1 OOOmm 
=1,000m*0,100m2=0,100m3
OBRUBNÍKY - Betonové silniční obrubníky náběhové pravé
150x150-250x1 OOOmm
=1,000m
OBRUBNÍKY - Betonové lože C20/25-XF3 pod betonové
cilniií-jaí ^ h r i th n íL -w .tiá h a h /- \w Q  n r - í u á  I f iO v lP ÍA  f in f im m _______



Celkem: 50+53=103,0000 [A] 
Celkem: 3=3,0000 [B]
Celkem: 1=1,0000 [C]
Celkem: 1=1,0000 [D]
Celkem: A+B+C+D=108,0000 [E]

Položka zahrnuje:
dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech 
předepsaných zadávací dokumentací

25 919111 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM M 12,000 93,00 1 116,00
BOURACÍ PRÁCE - Řezáni asfaltového krytu pro odfrézování 
asfaltových vrstev

Celkem: 12=12,0000 [A]
položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané



Firma: STAVBY Škrobánek s.r.oI III l i d  O l n V D T  O M U U d l  l c ř \  0 . 1  U

®  Asp Příloha k formuláři pro ocenění nabídky
Stavba: 2019666.2 D1, STAVEBNÍ PRÁCE NA ODPOČÍVCE SO 102.01 96 860,79

Rozpočet: SO 102.01 ODPOCIVKA ANTOSOVICE - PRAVA (SMĚR POLSKO)
D - - KÓd wPor c , Varianta položky Název položky

Cena
MJ Množství

Jednotková Celkem
4 | 5 | |  6 | |  9 | |  10 ■

0 Všeobecné konstrukce a práce 5 819,56
1 014102 01 POPLATKY ZA SKLÁDKU T 7,914 220,00 1 741,08

Uložení zeminy na skládku 
Viz položka č. 10
Celkem: 4,165'1,9=7,9135 [A]
zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s

2 014102 02 POPLATKY ZA SKLÁDKU T 5,712 500,00 2 856,00
Uložení asfaltové suti na skládku 
Viz položak č. 7

Celkem: (1,02+1,36)*2,4=5,7120 [A]
zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s

3 014102 03 POPLATKY ZA SKLÁDKU T 4,366 280,00 1 222,48
Uložení stavební suti na skládku 
Viz položky č. 4 a 5
Celkem: 0,228*2+1,7*2,3=4,3660 [A]
zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s 
uložením odpadu na skládce.

1 Zemní práce 16 396,03
4 113188 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC, M3 0,228 1 240,00 282,72

BOURACÍ PRÁCE - Odstranění krytu z betonové dlažby tl. 
60mm včetně odvozu a uložení na skládku do 20-ti km;10% 
=0,228m3*2,000t/m3=0,456t
Kubatura vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z 
grafického výkresu)

Celkem: 0,1*38*0,06=0,2280 [A]

Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s 
vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje 
poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s 
výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné 
poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání -  tento fakt musí 
být uveden v doplňujícím textu k položce).

5 113524 ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH OBRUBNÍKU BETONOVÝCH, M 34,000 85,60 2 910,40
BOURACÍ PRÁCE - Odstranění betonových silničních obrubníků 
včetně odvozu a uložení na skládku do 5-ti km 
=(10,000m+7,000m+17,000m)*0,050m2*2,300t/m3=3,91 Ot 
Délka vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z 
grafického výkresu)
Celkem: 10+7+17=34,0000 [A]
Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s

6 11352B ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH A SILNIČNÍCH OBRUBNÍKŮ tkm 58,650 15,30 897,35

DOPRAVA - Příplatek za dopravu - Odstranění betonových 
silničních obrubníků - Skládka vzdálená navíc do 15-ti km 
Hmotnostovzdálenost vypočtena pomocí grafického softwaru 
AutoCad (z grafického výkresu)

Celkem: (10+7+17)*0,05*2,3*15=58,6500 [A]
Položka zahrnuje samostatnou dopravu suti a vybouraných hmot.

7 113728 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ M3 2,380 1 650,00 3 927,00



8 113761

9 121108

10 131738

11 17481

BOURACÍ PRÁCE - Odfrézování asfaltových vrstev v tl. 40mm 
(asfalt) (napojení na stávající stav) včetně odvozu a uložení na 
skládku do 20-ti km
=(10,000m+7,000m+17,000m)*0,750m*0,040m=1,020m3 
=1,020m3*2,400t/m3=2,448t
BOURACÍ PRÁCE - Odfrézování asfaltových vrstev v tl. 40mm 
(asfalt) (napojení na stávající stav) včetně odvozu a uložení na 
skládku do 20-ti km
- ! * r \  r\t\r\—  . -i r\r\r ,- . . ., -7 r ,n r \ -------rf -i t - a . . .  o __________

Celkem: (10+7+17)*0,75*0,04=1,0200 [A]
Celkem: (10+7+17)*0,5*0,08=1,3600 [B]
Celkem: A+B=2,3800 [C]

Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s 
’ FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZŮ DO 100MM2 V ASFALTOVÉ

VOZOVKA - Řezání asfaltového krytu pro tvorbu drážky před 
aplikací asfaltové zálivky
Délka vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z 
grafického výkresu)
Celkem: 12+9+19=40,0000 [A]____________________________
Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s 
SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PUDY S ODVOZEM DO 20KM 
ZEMNI PRAČE - Odhumusování plochy v tl. 150mm, která bude 
zasažena výkopovými pracemi a úpravou terénu včetně odvozu a 
uložení zeminy na deponii stavby do 20-ti km 
=1,275m3*1,900t/m3=2,423t

Celkem: (10+7)*0,5*0,15=1,2750 [A]_______________________
položka zahrnuje sejmutí ornice bez ohledu na tloušťku vrstvy a 
její vodorovnou dopravu

HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM 
ZEMNÍ PRÁCE - Výkop zeminy pro stavební jámu v zemině tř. 1 
včetně pažení a odvozu zeminy na skládku do 20-ti km 
=1,700m3*1,900t/m3=3,230t
Kubatura vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z 
grafického výkresu)
Celkem: 17*0,5*0,29+(10+7)*0,5*0,2=4,1650 [A] 
položka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace 
s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických 
opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a 
objektů vč. jejich dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a 
pod.
- příplatek za lepivost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech 
(figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní 
čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna 
hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových 
stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedeni vykopávky 
ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ

M 40,000 70,20 2 808,00

M3 1,275 354,00 451,35

M3 4,165 504,00 2 099,16

M3 2,635 650,00 1 712,75



ZEMNÍ PRÁCE - Zásyp zeminou vhodnou do náspů, hutněno po 
vrstvách 300mm na 100% PS

Celkem: 17'0,5'0,11+(10+7)*0,5*0,2=2,6350[A]
položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a 
dopravy materiálu dle zadávací dokumentace
- úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, 
promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem 
zlepšení jeho mech. vlastností
- hutnění i různé míry hutnění
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických 
opatření
- ztížení v okoli vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné 
zajištěni
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a 
stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. 
dosypávek
- spouštění a nošení materiálu

12 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2 34,000 13,80 469,20
ZEMNÍ PRÁCE - Úprava a zhutnění zemní pláně 
Plocha vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z

Celkem: (10+7+17)'1=34,0000 [A]
položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových

13 18215 ÚPRAVA POVRCHU SROVNÁNÍM ÚZEMÍ V TL DO 0,50M M2 8,500 41,60 353,60
ZELEŇ - Svahové úpravy
Plocha vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z

Celkem: (10+7)*0,5=8,5000 [A]
položka zahrnuje srovnání výškových rozdílů terénu

14 18222 ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,15M M2 8,500 37,50 318,75
ZELEŇ - Ohumusování svahů v tl. 150mm
Plocha vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z

Celkem: (10+7)^0,5=8,5000 [A]

položka zahrnuje:
nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m 
rozprostření ornice v předepsané tloušťce ve svahu přes 1:5

15 18241 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM M2 8,500 14,50 123,25
ZELEŇ - Osetí svahů travním semenem
Plocha vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z
grafického výkresu)
Celkem: (10+7)'0,5=8,5000 [A]
Zahrnuje dodání předepsané travní směsi, její výsev na ornici,

16 18247 OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU M2 8,500 5,00 42,50
ZELEŇ - Údržba založeného travního porostu
Plocha vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z
grafického výkresu)
Celkem: (10+7)'0,5=8,5000 [A]
Zahrnuje pokosení se shrabáním, naložení shrabkú na dopravní 
prostředek, s odvozem a se složením, to vše bez ohledu na 
sklon terénu

4 Vodorovné konstrukce 21816,00
17 46321-R KAMENY Z LOMOVÉHO KAMENE KUS 5,000 2 790,00 13 950,00

KAMENY - Kameny zabraňující nepovolenému vjezdu o 
minimální hmotnosti 200kg
Počet vypočten pomocí grafického softwaru AutoCad (z 
grafického výkresu)
Celkem; 5=5,0000 [A]



položka zahrnuje:
- dodávku a vyrovnání lomového kamene předepsané frakce do 
předepsaného tvaru včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní 
dopravy
není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o 
nakupovaný materiál

18 465923 PŘEDLÁŽDĚNÍ DLAŽBY Z BETON DLAŽDIC M2 34,200 230,00 7 866,00
CHODNÍK - Předlážděni cementobetonové dlažby uložené na 
deponii stavby; 90%
CHODNÍK- Lože z hrubého drceného kameniva frakce 6/8 tl. 
30mm
=0,9*38,000m2*0,030m=1,026m3
Plocha vypočtena pomoci grafického softwaru AutoCad (z 
grafického výkresu)

Celkem: 0,9*38=34,2000 [A]

- pod pojmem *předlážděni* se rozumí rozebrání stávající dlažby 
a pokládka dlažby ze stávajícího dlažebního materiálu (bez 
dodávky nového)
- zahrnuje nezbytnou manipulaci s tímto materiálem (nakládání, 
doprava, složení, očištění)
- dodání a rozprostření materiálu pro lože a jeho tloušťku 
předepsanou dokumentací a pro předepsanou výplň spař
- nutné zemní práce (svahování, úpravu pláně a pod.)
- nezahrnuje podklad pod dlažbu, vykazuje se samostatně 
položkami SD 45

5 Komunikace 34189,20
19 56330 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI M3 1,275 700,00 892,50

CHODNÍK - První podkladní vrstva - Štěrkodrť ŠDB 0/32 tl. 
150mm + hutnění

Celkem: 17*0,5*0,15=1,2750 [A]

- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti
- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- nezahrnuje postřiky, nátěry

20 572211 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z ASFALTU DO 0.5KG/M2 M2 42,500 8,00 340,00

VOZOVKA - Spojovací postřik modifikovaný 0,15kg/m2 
=(10,000m+7,000m + 17,000m)*0,500m=17,000m2 
VOZOVKA - Spojovací postřik modifikovaný 0,15kg/m2 
=(10,000m+7,000m+17,000m)*0,750m=25,500m2 
Plocha vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z 
grafického výkresu)

Celkem: (10+7+17) *0,5=17,0000 [A] 
Celkem: (10+7+17) *0,75=25,5000 [B] 
Celkem: A+B=42,5000 [C]

- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v 
předepsaném množství
- provedení dle předepsaného technologického předpisu
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení

21 575D53 LITÝ ASFALT MA I (SILNICE, DÁLNICE) 11 TL. 40MM MODIFIK M2 42,500 565,00 24 012,50

VOZOVKA - Litý asfalt s modifikovaným pojivém MA 11 I, tl. 
40mm
=(10,000m+7,000m+17,000m)*0,500m=17,000m2 
VOZOVKA - Litý asfalt s modifikovaným pojivém MA 11 I, tl. 
40mm
=(10,000m+7,000m+17,000m)*0,750m=25,500m2 
Plocha vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z 
grafického výkresu)



Celkem: (10+7+17) *0,5=17,0000 [A]  
Celkem: (10+7+17)*0,75=25,5000 [B] 
Celkem: A+B=42,5000 [C]

- dodání směsi v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, 
zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládáni vrstvy po etapách, 
včetně pracovních spař a spojů
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních 
zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a

22 57643 POSYP KAMENIVEM OBALOVANÝM 15KG/M2 M2 25,500 26,40 673,20
VOZOVKA - Posyp kamenivem obalovaným fr. 2/4mm 8kg/m2 
Plocha vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z

Celkem: (10+7+17)*0,75=25,5000 [A]

- dodání obalovaného kameniva předepsané kvality a zrnitosti
- posyp předepsaným množstvím

23 582614 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV TL 60MM DO M2 3,800 545,00 2 071,00

CHODNÍK - Cementobetonová dlažba tl. 60mm včetně lože z 
hrubého drceného kameniva frakce 6/8 tl. 30mm, odstín červená; 
10%
CHODNÍK - Lože z hrubého drceného kameniva frakce 6/8 tl. 
30mm
=0,1*360,000m2*0,030m=1,080m3
Plocha vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z
grafického výkresu)

Celkem: 0,1*38=3,8000 [A]
- dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání 
materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané 
dokumentací a pro předepsanou výplň spař
- očištění podkladu
- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu 
včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spař
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních 
zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a
nnrl noctarmv/í.li TaHáwarí rlnla impntar-p iinalí

24 58920 VÝPLŇ SPAŘ MODIFIKOVANÝM ASFALTEM M 40,000 155,00 6 200,00
VOZOVKA - Asfaltová zálivka
Délka vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z

Celkem: 12,000+9,000+19,000=40,0000 [A]

položka zahrnuje:
- dodávku předepsaného materiálu
- vyčištění a výplň spař tímto materiálem

9 Ostatní konstrukce a práce 18 640,00
25 915111 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - M2 1,000 200,00 200,00

DOPRAVNÍ ZNAČENÍ - Vodorovné dopravní značení - Přechod 
pro chodce -  V7a -1. značení barvou 
Plocha vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z 
grafického výkresu)
Celkem: 2*0,5=1,0000 [A]

položka zahrnuje:
- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze 
natíraná plocha)
- předznačení a reflexní úpravu

26 915221 VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ M2 1,000 950,00 950,00
DOPRAVNÍ ZNAČENÍ - Vodorovné dopravní značení - Přechod 
pro chodce - V7a - 2. značení strukturovaným plastem

Celkem: 2*0,5=1,0000 [A]



27 917224

28 919111

položka zahrnuje:
- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze 
natíraná plocha)
- předznačení a reflexní úpravu
SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH 
OBRUBNÍKY - Betonové silniční obrubníky 150x250x1 OOOmm 
=10,000m+7,000m+9t000m=26,000m
OBRUBNÍKY - Betonové lože C20/25-XF3 pod betonové silniční
obrubníky 150x250x1 OOOmm
=(10,000m+7,000m+9,000m)*0,100m2=2,600m3
OBRUBNÍKY - Betonové silniční obrubníky nájezdové
150x150x1OOOmm
=4,000m
OBRUBNÍKY - Betonové lože C20/25-XF3 pod betonové silniční 
obrubníky nájezdové 150x150x1 OOOmm 
=4,000m*0,100m2=0,400m3
OBRUBNÍKY - Betonové silniční obrubníky náběhové levé
150x150-250x1 OOOmm
=2,000m
OBRUBNÍKY - Betonové lože C20/25-XF3 pod betonové silniční 
obrubníky náběhové levé 150x150-250x1 OOOmm 
=2,000m*0,100m2=0,200m3
OBRUBNÍKY - Betonové silniční obrubníky náběhové pravé
150x150-250x1 OOOmm
=2,000m
P lR P l IRM lkíY__ R a t n n n u á  ./"* K . Y n n d  hQ tn n rtw á  c i ln iřn í

Celkem: 10+7+9=26,0000 [A]
Celkem: 4=4,0000 [B]
Celkem: 2=2,0000 [C]
Celkem: 2=2,0000 [D]
Celkem: A+B+C+D=34,0000 [E]

Položka zahrnuje:
dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech 
předepsaných zadávací dokumentací 
betonové lože i boční betonovou opěrku.

ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM ~ 
BOURACÍ PRÁCE - Řezáni asfaltového krytu pro odfrézování 
asfaltových vrstev v prostoru silnice 
Délka vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z 
grafického výkresu)
Celkem: 12+9+19=40,0000 [A ]  '
položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, 
včetně spotřeby vody

M | 34,000 405,00 13 770,00

40,000M 93,00 3 720,00



®  Aspe příloha k formuláři pro ocenění nabídky
Stavba: 2019666.2 D1, STAVEBNÍ PRÁCE NA ODPOČÍVCE 

Rozpočet: SO 102.02 ODPOČÍVKA ANTOŠOVICE - LEVÁ (SMĚR OSTRAVA)

Firma: STAVBY Škrobánek s.r.o.

Por. Kod . , Varianta c. položky Název položky
Cena

MJ Množství
| |  Jednotková | |  Celkem

1 2 3 5 | |  6 | i  9 1 |  10
0 Všeobecné konstrukce a práce 3133,56

1 014102 01 POPLATKY ZA SKLÁDKU T 4,684 220,00 1 030,48
Uložení zeminy na skládku 
Viz položka č. 9
Celkem: 2,465*1,9=4,6835 [A]
zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s

2 014102 02 POPLATKY ZA SKLÁDKU T 2,856 500,00 1 428,00
Uložení asfaltové suti na skládku 
Viz položka č. 7
Celkem: (0,51+0,68)*2,4=2,8560 [A]

zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s 
uložením odpadu na skládce.

3 014102 03 POPLATKY ZA SKLÁDKU T 2,411 280,00 675,08
Uložení stavební suti na skládku 
Viz položky č. 4 a 5

Celkem: 0,228*2+0,85*2,3=2,4110 [A]

zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s 
uložením odpadu na skládce.

1 Zemní práce 7 568,60
4 113188 ODSTRANĚNI KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC, M3 0,228 1 240,00 282,72

BOURACÍ PRÁCE - Odstranění krytu z betonové dlažby tl. 
60mm včetně odvozu a uložení na skládku do 20-ti km; 10% 
=0,228m3*2,000t/m3=0,456t
Kubatura vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z 
grafického výkresu)

Celkem: 0,1*38*0,06=0,2280 [A]

Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s 
vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje 
poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s 
výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné 
poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání -  tento fakt musí 
být uveden v doplňujícím textu k položce).

5 113524 ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH OBRUBNÍKŮ M 17,000 85,60 1 455,20

BOURACÍ PRÁCE - Odstranění betonových silničních 
obrubníků včetně odvozu a uložení na skládku do 5-ti km 
=17,000m*0,050m2*2,300t/m3=1,955t 
Délka vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z 
grafického výkresu)

Celkem: 17=17,0000 [A]
Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s

6 11352B ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH A SILNIČNÍCH OBRUBNÍKU tkm 29,325 15,30 448,67

DOPRAVA - Příplatek za dopravu - Odstranění betonových 
silničních obrubníků - Skládka vzdálená navíc do 15-ti km 
Hmotnostovzdálenost vypočtena pomocí grafického softwaru 
AutoCad (z grafického výkresu)

Celkem: 17*0,05*2,3*15=29,3250 [A]
Položka zahrnuje samostatnou dopravu suti a vybouraných 
hmot. Množství se určí jako součin hmotnosti [t] a požadované 
vzdálenosti [km].

SO 102.02 49 091,51



7 113728 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ M3 1,190 1 650,00 1 963,50

BOURACÍ PRÁCE - Odfrézování asfaltových vrstev v tl. 40mm 
(asfalt) (napojení na stávající stav) včetně odvozu a uložení na 
skládku do 20-ti km 
=17,000m*0,750m*0,040m=0,510m3 
=0,510m3*2,400t/m3=1,224t
BOURACÍ PRÁCE - Odfrézování asfaltových vrstev v tl. 40mm
(asfalt) (napojení na stávající stav) včetně odvozu a uložení na
skládku do 20-ti km
=17,000m* 0,500m*0,080m=0,680m3
Kubatura vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z
grafického výkresu)

Celkem: 17*0,75*0,04=0,5100 [A] 
Celkem: 17* 0,5*0,08=0,6800 [B] 
Celkem: A+B=1,1900 [C]

Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s 
vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje 
poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s 
výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné 
poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání -  tento fakt musí 
být uveden v doplňujícím textu k položce).

8 113761 FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZŮ DO 10OMM2 V ASFALTOVÉ M 19,000 70,20 1 333,80
VOZOVKA - Řezání asfaltového krytu pro tvorbu drážky před 
aplikací asfaltové zálivky

Celkem: 19=19,0000 [A]
Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s

9 131738 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM M3 2,465 504,00 1 242,36
ZEMNÍ PRÁCE - Výkop zeminy pro stavební jámu v zemině tř. 
1 včetně pažení a odvozu zeminy na skládku do 20-ti km 
=2,465m3*1,900t/m3=4,684t

Celkem: 17*0,5*0,29=2,4650 [A]



položka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace 
s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických 
opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a 
objektů vč. jejich dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech 
a pod.
- příplatek za lepivost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech 
(figurách)

čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní 
čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna 
hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek 
pažení, vzepření a rozepření vč. přepažováni (vyjma štětových 

stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky 
(příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr, konstr., přemostění, 
zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani 
poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

10 17481 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLU M3 0,935 650,00 607,75
ZEMNI PRAČE - Zásyp zeminou vhodnou do náspů, hutněno 
po vrstvách 200mm na 100% PS

Celkem: 17*0,5*0,11=0,9350 [A]
položka zahrnuje:
- kompletní provedeni zemní konstrukce včetně nákupu a 
dopravy materiálu dle zadávací dokumentace

úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, 
promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem 
zlepšení jeho mech. vlastností
- hutnění i různé míry hutnění
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických 
opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné 
zajištění

ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a 
stísněných prostorech 

ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. 
dosypávek
- spouštěni a nošení materiálu

11 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2 17,000 13,80 234,60

ZEMNÍ PRAČE - Úprava a zhutnění zemní pláně 
Plocha vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z 
grafického výkresu)

Celkem: 17*1=17,0000 [A]
položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových

4 Vodorovné konstrukce 7 866,00



12 465923 PŘEDLÁŽDĚNÍ DLAŽBY Z BETON DLAŽDIC M2 34,200 230,00 7 866,00
CHODNÍK - Předláždění cementobetonové dlažby uložené na 
deponii stavby; 90%
CHODNÍK - Lože z hrubého drceného kameniva frakce 6/8 tl. 
30mm
=0.9*38.000m2*0.030m=1,026m3
Celkem: 0,9*38=34,2000 [A]
- pod pojmem 'předláždění* se rozumí rozebrání stávající 
dlažby a pokládka dlažby ze stávajícího dlažebního materiálu 
(bez dodávky nového)
- zahrnuje nezbytnou manipulaci s tímto materiálem (nakládání, 
doprava, složení, očištění)
- dodání a rozprostření materiálu pro lože a jeho tloušťku

5 Komunikace 18 421,35
13 56330 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI M3 1,275 700,00 892,50

CHODNÍK - První podkladní vrstva - Štěrkodrť ŠDB 0/32 tl. 
150mm + hutnění

Celkem: 17*0,5*0,15=1,2750 [A]

- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti
- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- nezahrnuje postřiky, nátěry

14 572211 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z ASFALTU DO 0.5KG/M2 M2 21,250 8,00 170,00

VOZOVKA - Spojovací postřik modifikovaný 0,15kg/m2 
=17,000m*0,500m=8,500m2
VOZOVKA - Spojovací postřik modifikovaný 0,15kg/m2 
=17,000m*0,750m=12,750m2
Plocha vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z 
grafického výkresu)

Celkem: 17*0,5=8,5000 [A] 
Celkem: 17*0,75= 12,7500 [B] 
Celkem: A+B=21,2500 [C]
- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v 
předepsaném množství
- provedení dle předepsaného technologického předpisu
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úoravu naooiení. ukončení

15 575D53 LITÝ ASFALT MA I (SILNICE, DÁLNICE) 11 TL. 40MM M2 21,250 565,00 12 006,25

VOZOVKA - Litý asfalt s modifikovaným pojivém MA 11 I, tl. 
40mm
=17,000m*0,500m=8,500m2
VOZOVKA - Litý asfalt s modifikovaným pojivém MA 11 I, tl. 
40mm
=17,000m*0,750m=12,750m2
Plocha vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z 
grafického výkresu)

Celkem: 17*0,5=8,5000 [A] 
Celkem: 17*0,75=12,7500 [B] 
Celkem: A+B=21,2500 [C]
- dodáni směsi v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, 
zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládáni vrstvy po etapách, 
včetně pracovních spař a spojů
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních 
zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet

16 57643 POSYP KAMENIVEM OBALOVANÝM 15KG/M2 M2 12,750 26,40 336,60



VOZOVKA - Posyp kamenivem obalovaným fr. 2/4mm 8kg/m2 
Plocha vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z

Celkem: 17*0,75=12,7500 [A]

- dodání obalovaného kameniva předepsané kvality a zrnitosti
- posyp předepsaným množstvím

17 582614 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV TL 60MM M2 3,800 545,00 2 071,00

CHODNÍK - Cementobetonová dlažba tl. 60mm, odstín červená; 
doplnění dlažby odvezené na deponii a nového chodníku v celé 
ploše; 10%
CHODNÍK - Lože z hrubého drceného kameniva frakce 6/8 tl. 
30mm
=0,1*38,000m2*0,030m=0,114m3
Plocha vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z
grafického výkresu)

Celkem: 0,1*38=3,8000 [A]

- dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání 
materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané 
dokumentací a pro předepsanou výplň spař
- očištění podkladu
- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu 
včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spař
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních 
zařízení, odvodňovacich proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet 
a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak
- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, 
odvodňovacich proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

18 58920 VYPLŇ SPAŘ MODIFIKOVANÝM ASFALTEM M 19,000 155,00 2 945,00
VOZOVKA - Asfaltová zálivka
Délka vypočtena pomoci grafického softwaru AutoCad (z

Celkem: 19=19,0000 [A]

položka zahrnuje:
- dodávku předepsaného materiálu
- vyčištěni a výplň spař tímto materiálem

9 Ostatní konstrukce a práce 12 102,00
19 915111 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - M2 3,000 200,00 600,00

DOPRAVNÍ ZNAČENÍ - Vodorovné dopravní značeni - Přechod 
pro chodce - V7a -1. značení barvou

Celkem: (4+2)*0,5=3,0000[A]
položka zahrnuje:
- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze 
natíraná plocha)

20 915221 VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ M2 3,000 950,00 2 850,00
DOPRAVNÍ ZNAČENÍ - Vodorovné dopravní značení - Přechod 
pro chodce - V7a - 2. značení strukturovaným plastem

Celkem: (4+2)*0,5=3,0000 [A]
položka zahrnuje:
- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze 
natíraná plocha)

21 917224 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH M 17,000 405,00 6 885,00



22 919111

OBRUBNÍKY - Betonové silniční obrubníky 150x250x1 OOOmm 
=7,000m
OBRUBNÍKY - Betonové lože C20/25-XF3 pod betonové silniční
obrubníky 150x250x1 OOOmm
=7,000m* 0,100m2=0,700m3
OBRUBNÍKY - Betonové silniční obrubníky nájezdové
150x150x1 OOOmm
=6,000m
OBRUBNÍKY - Betonové lože C20/25-XF3 pod betonové silniční 
obrubníky nájezdové 150x150x1 OOOmm 
=6,000m*0,100m2=0,600m3
OBRUBNÍKY - Betonové silniční obrubníky náběhové levé 
150x150-250x1 OOOmm 
=2*1,000m=2,000m
OBRUBNÍKY - Betonové lože C20/25-XF3 pod betonové silniční 
obrubníky náběhové levé 150x150-250x1 OOOmm 
=2,000m*0,100m2=0,200m3
OBRUBNÍKY - Betonové silniční obrubníky náběhové pravé 
150x150-250x1 OOOmm 
=2*1,000m=2,000m
OBRUBNÍKY - Betonové lože C20/25-XF3 pod betonové silniční 
obrubníky náběhové pravé 150x150-250x1 OOOmm 
=2,000m*0,100m2=0,200m3
Délka vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z 
grafického výkresu)

Celkem: 7=7,0000 [A]
Celkem: 6=6,0000 [B]
Celkem: 2*1=2,0000 [C] 
Celkem: 2*1=2,0000 [D] 
Celkem: A+B+C+D=17,0000 [E]

Položka zahrnuje:
dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech 
předepsaných zadávací dokumentací 
betonové lože i boční betonovou opěrku.

ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM 
BOURACÍ PFtÁCE - Řezání asfaltového krytu pro odfrézování 
asfaltových vrstev v prostoru silnice 
Délka vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z 
grafického výkresu)
Celkem: 19=19,0000 [A]
položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané

M 19,000 93,00 1 767,00


