

KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby	DPMO oprava WC	JKSO	
Název objektu	Elektroinstalace	EČO	
		Místo	
		IČ	DIČ
Objednatel			
Projektant			
Zhotovitel			
Zpracoval			
	Rozpočet číslo	Dne	CZ-CPV
		01.10.2019	CZ-CPA


Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady			B Doplnkové náklady			C Náklady na umístění stavby		
1	HSV	Dodávky 6 696,08	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště	0,00
2		Montáž 5 103,76	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Projektové práce	0,00
3	PSV	Dodávky 0,00	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy	0,00
4		Montáž 0,00	11		0,00	16	Provozní vlivy	0,00
5	"M"	Dodávky 0,00				17	Jiné VRN	0,00
6		Montáž 0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (ř. 1-6)	11 799,84	12	DN (ř. 8-11)		19	VRN (ř. 13-18)	0,00
20	HZS	0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady	0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel



D Celkem bez DPH				11 799,84
DPH	%	Základ daně	DPH celkem	
snížená	15,0	0,00	0,00	
základní	21,0	11 799,84	2 477,97	
Cena s DPH				14 277,81

E Přípočty a odpočty	
Dodá zadavatel	0,00
Klouzavá doložka	0,00
Zvýhodnění	0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Příloha č. 1

Stavba: Stavební úpravy soc.zařízení v podkroví

Objekt: 917-001 - Stavební úpravy soc.zařízení v podkroví

JKSO:

Místo: Olomouc

CC-CZ:

Datum: 09.10.2019

Objednatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

S.M.-Olomouc, s.r.o.

IČ:

278 02 469

DIČ:

CZ 278 02 469

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	147 793,53			
Ostatní náklady	0,00			
Cena bez DPH	147 793,53			
DPH základní	21,00%	ze	0,00	0,00
snížená	15,00%	ze	147 793,53	22 169,03
Cena s DPH	v	CZK		169 962,56

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko



N Y