

**Česká republika – Generální finanční ředitelství**  
**Lazarská 15/7, 117 22 Praha 1**  
IČO: 72080043, DIČ: CZ72080043

**Odbor hospodářské správy**  
Oddělení hospodářské správy pro Středočeský kraj

Č. j.: 81789/19/7321-50280-209338

**VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY  
NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU**

(dále jen „Výzva“)

Česká republika – Generální finanční ředitelství (dále jen „zadavatel“) tímto vyzývá k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu (dále jen „VZMR“) na stavební práce.


**„ÚP v Nymburce – oprava podlahové krytiny“**

Tato veřejná zakázka je VZMR ve smyslu § 27 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“) a je v souladu s § 31 ZZVZ zadávána mimo režim ZZVZ.

**Identifikace zadavatele**

Zadavatel: Česká republika – Generální finanční ředitelství  
Sídlo: Lazarská 15/7, 117 22 Praha 1  
IČO: 72080043

Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:

 – vedoucí Oddělení hospodářské správy pro Středočeský kraj

Kontaktní osoba v záležitosti výběrového řízení a ve věcech technických:



## Vymezení plnění předmětu VZMR

### Předmět VZMR

Předmětem této akce je výměna stávajících podlahových krytin ve 32 kancelářích pronajímané části budovy ÚP v Nymburce, Bedřicha Smetany 55, 288 02 Nymburk.

### Současný stav

Jedná se celkem o 707 m<sup>2</sup>. Podlahové krytiny jsou vzhledem ke svému stáří na mnoha místech značně poškozené a hrozí pracovní úraz (odlepené, zvlňené, dřravé, prošlapané). Krytiny postrádají na nejzatíženějších místech nášlapnou vrstvu.

### Nový stav

Navržena je výměna stávajících krytin za novou podlahovou PVC krytinu. Konkrétně se bude jednat o nové zátěžové PVC linoleum, splňující potřebné technické vlastnosti a parametry. Samotná výměna krytin vybraných kanceláří v obou patrech se bude provádět po jednotlivých etapách, které budou předem stanoveny. V každé kanceláři bude po vystěhování nábytku provedeno stržení původní krytiny a vizuální kontrola podkladní vrstvy, která se bude muset očistit od zbytků lepidla a jiných nečistot. Následně se bude provádět penetrování podkladní vrstvy a celoplošně se kanceláře vystěrkují. Dále je navrženo již samotné celoplošné přilepení nové zátěžové podlahové PVC krytiny. Součástí této výměny bude i ukončení krytiny po celém obvodu novými soklovými lištami. Po položení nové krytiny včetně soklových lišt dojde ke zpětnému nastěhování. Podlahová krytina bude splňovat standardy Odboru správy majetku a investic včetně předepsané zátěže.

### Technické podmínky a parametry

Dodavatel dodrží postup požadovaných standardů materiálových a funkčních vlastností navrhovaného zařízení a materiálů. Při dodržení ekvivalentních či lepších vlastností, funkčních charakteristik, parametrů a užitných hodnot lze využít zařízení a materiály libovolného výrobce či dodavatele.

- a) min. třída zátěže 32 – veřejné prostory s trvalým používáním,
- b) určeno pro trvalé chození bez přezutí,
- c) nesmí být viditelné žádné poškození vlivem nohou nábytku,
- d) nesmí být viditelná změna vzhledu nebo poškození vlivem nábytkových koleček,
- e) lokální vyspravení podkladní vrstvy (propadlé betony, nerovnosti) vysprávkovou rychle tuhnoucí a vysoko pevnostní hmotou,
- f) celoplošná disperzní penetrace na savé podklady (betony, OSB desky),
- g) celoplošná jednosložková akrylátová penetrace na nesavé podklady (plechy, ocel. poklapy, lakované OSB desky, původní betony ošetřené nátěry),
- h) samonivelační vyhlazovací stěrka s min. pevností 20 MPa v tl. 3 – 4 mm včetně přebroušení,
- i) celoplošné přilepení na vystěrkovanou podkladní vrstvu,
- j) PVC homogenní ve čtvercích nebo pásech, koberce zátěžové,
- k) na podlahy mohou být použity jen podlahové krytiny dle ČSN EN 13501-1 s indexem šíření plamene is ≤ 100 mm.min-1,
- l) ukončení krytin po obvodě soklovou lištou,
- m) napojení dvou různých podlahových krytin systémovou lištou.

Dodavatel v průběhu celé stavby zajistí na své náklady všechna potřebná organizační, technická event. technologická a bezpečnostní opatření pro řádné zabezpečení prací a stavby včetně míst dotčených stavbou. Dále učiní všechny nezbytné kroky pro ochranu životního prostředí a bezpečnost osob pohybujících se na staveništi.

### **Doba, místo plnění a prohlídka místa plnění předmětu VZMR**


#### Doba plnění veřejné zakázky

Zadavatel stanovuje splnění předmětu VZMR do 4 týdnů od převzetí staveniště. K převzetí staveniště bude vybraný uchazeč vyzván do 5 pracovních dnů po podpisu smlouvy oběma smluvními stranami. Předpokládaný termín zahájení stavebních prací: 11/2019. Dokončení VZMR nejpozději do 16. 12. 2019.

#### Místo plnění VZMR

Místem plnění VZMR je ÚP v Nymburce, Bedřicha Smetany 55, 288 02 Nymburk.

#### Prohlídka místa plnění:

V případě, že uchazeč projeví zájem o prohlídku místa plnění, nutno kontaktovat zástupce zadavatele 

### **Ostatní ujednání**

Zhotovitel je povinen připravit a u předání díla objednateli předat:

- veškeré atesty a doklady o požadovaných vlastnostech materiálu (i dle zákona č. 22/1997

Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších platných předpisů),

- záruční listy k dodanému materiálu,

- doklad o odborné likvidaci odpadu,

Objednatel na provádění díla neposkytuje zhotoviteli zálohy. Daňový doklad bude vystaven zhotovitelem nejdříve po převzetí všech provedených stavebních prací objednatel a po odstranění a převzetí všech případných vad a nedodělků obsažených v protokolu o předání a převzetí stavebních prací.

Nedílnou součástí daňového dokladu bude objednatel potvrzený protokol o předání a převzetí stavebních prací a potvrzení o odstranění případných vad a nedodělků. Splatnost daňového dokladu je 30 dnů. Záruka na dílo – 24 měsíců.

Cenovou nabídku prosím zašlete do **25. 10. 2019** na e-mailovou adresu:



Cenová nabídka musí obsahovat:

1. vyplněný krycí list (příloha č. 1),
  2. čestné prohlášení podepsané osobou oprávněnou jednat za uchazeče (příloha č. 2),
  3. vyplněný soupis prací a dodávek (příloha č. 3),
- Vítěznému uchazeči bude předložena smlouva o dílo.

**Žádám Vás o zpětné potvrzení o přečtení a předem děkuji za zpracování nabídky.**

16. 10. 2019



vedoucí Oddělení hospodářské správy pro Středočeský

kraj