

SMLOUVA O DÍLO

č. 6440-0004 -2019-227

Níže uvedeného dne, měsíce a roku, smluvní strany:

1. Česká republika – Ministerstvo obrany

Sídlo: Tychonova 221/1, 160 01 Praha 6
IČO: 60162694
Bankovní spojení: Česká národní banka, Na Příkopě 28, Praha 1
Číslo účtu: 404881/0710
Za kterou jedná: Ing. Zdenko Pohrnc, vedoucí oddělení provozu Praha odboru provozu nemovité infrastruktury Agentury hospodaření s nemovitým majetkem, oprávněný k jednání ve smyslu ustanovení § 7 odst. 2) zák. č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů.

Kontaktní osoba :

- ve věcech smluvních: Ing. Zdenko Pohrnc, vedoucí OdP Praha, [REDACTED]

- ve věcech technických: Alena Čičmancová, technik PS 0004 Kbely, [REDACTED]

- ve věcech BOZP: [REDACTED] technik BOZP, [REDACTED]

Fax: [REDACTED]

E-mail: [REDACTED]

Datová schránka: hjyaavk

Adresa pro doručování: Provozní středisko 0004 Kbely, Mladoboleslavská 300, Praha 9 , PSČ 197 00

dále také jen „objednatel“ na straně jedné

a

2. 2. Trade FIDES a.s.

zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 2988

Sídlo: Dornych 129/57, Trnitá, 617 00 Brno

IČO: 619 74 731

DIČ: CZ 61974731

Bankovní spojení: Komerční banka

Číslo účtu: 6987310257/0100

Zastoupená: Tomáš Jurán , člen představenstva

Kontaktní osoba:

- ve věcech smluvních: [REDACTED]

- ve věcech technických: [REDACTED]

E-mail: [REDACTED]

Datová schránka: [REDACTED]

Adresa pro doručování: Trade FIDES a.s., Kloboukova 2172/5, 148 00 Praha 4

dále také jen „zhotovitel“ na straně druhé

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále také jen „OZ“), uzavírají na plnění veřejné zakázky malého rozsahu tuto smlouvu o dílo (dále také jen „smlouva“):

Článek 1 Účel smlouvy

Účelem smlouvy je zajištění bezpečného provozu a řádného technického stavu objektu, ve kterém došlo k havárii – nefunkční EPS a EZS.

Článek 2 Předmět smlouvy

- 2.1. Předmětem smlouvy je:**
- a) závazek zhotovitele provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo : Havárie – nefunkční EPS a EZS.
 - b) závazek objednatele dílo převzít a zaplatit cenu.
- 2.2.** Zhotovitel provede dílo v nejkratším možném termínu tak, aby bylo zabráněno následným škodám na majetku objednatele.

Článek 3 Cena za dílo

- 3.1.** Smluvní strany se ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na celkové ceně za dílo specifikovaného v čl. 2 této smlouvy, na základě cenové nabídky, která je nedílnou součástí této smlouvy jako příloha č. 1, a to ve výši:
- | | |
|------------------------|-----------|
| Cena bez DPH v Kč | 72 502,00 |
| 21% DPH v Kč | 15 225,42 |
| Cena celkem s DPH v Kč | 87 727,42 |
- (Slovy: ~~osmdesátisíc sedm set dvacet sedm tisíc~~ **42 100** korun českých)
- 3.2.** V celkové ceně jsou zahrnuty veškeré náklady spojené s plněním této smlouvy. DPH bude účtováno v zákonné výši v době uskutečnitelného zdanitelného plnění. Zhotovitel má právo fakturovat pouze skutečně provedené práce a dodávky.
- 3.3.** Smluvní strany se dohodly, že cena díla podle této smlouvy musí odpovídat ceně díla stanovené podle § 2586 odst. 2) ObčZ a „platí za ujednanou cenu placenou za totéž nebo srovnatelné dílo v době uzavření smlouvy a za obdobných smluvních podmínek.“

Článek 4 Místo provedení díla

- 4.1.** Místem provedení díla je objekt ve správě PS 0004 Kbely, Mladoboleslavská 300, Praha 9
- vojenský objekt: č. CE:00-08-03
 - stavební objekt: I.č. 001-administrativní budova
- k.ú. Karlín, parcel č. 721/13 zapsané na LV č. 9 vedeném u Katastrálního úřadu pro hlavní město Prahu se sídlem v Praze – Katastrální pracoviště Praha.

Článek 5 Uznání závazku

- 5.1.** Práce byly zahájeny dne 30.9.2019 Převzetí dokončených prací proběhlo dne 4.10.2019 podle předávacího protokolu, který je nedílnou součástí této smlouvy jako příloha č. 2.
- 5.2.** Vzhledem k tomu, že zhotovitel na základě výzvy výše specifikované dílo pro objednatele provedl a objednatel tyto dílo převzal a doposud neuhradil, uznává tímto objednatel svůj závazek a zavazuje se k úhradě dohodnuté ceny podle této smlouvy.

Článek 6

Fakturační a platební podmínky

- 6.1. Cena díla bude zaplacená jednorázově, bezhotovostně po převzetí dokončeného díla na základě daňového dokladu (dále jen „faktura“), vystaveného zhotovitelem. Dnem uskutečnění zdanitelného plnění je den odsouhlasení soupisu provedených prací a dodávek. Zhotovitel fakturu doručí objednateli ve dvojím vyhotovení nejpozději do 10. dne následujícího po dni uskutečnění zdanitelného plnění na adresu pro doručování uvedenou v záhlaví smlouvy.
- 6.2. Faktura musí obsahovat všechny náležitosti řádného daňového dokladu podle platné právní úpravy, zejména podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a podle § 435 OZ. Dále musí faktura obsahovat tyto údaje:
 - a) označení „faktura - daňový doklad“;
 - b) evidenční číslo daňového dokladu;
 - c) číslo smlouvy;
 - d) název a sídlo smluvních stran, obchodní název, adresa;
 - e) IČO, DIČ smluvních stran;
 - f) předmět plnění a název díla;
 - g) den vystavení faktury a datum splatnosti;
 - h) označení banky a čísla účtu zhotovitele, na který má být faktura uhrazena;
 - i) cenu bez DPH, sazbu a výši DPH a cenu celkem včetně DPH.
- 6.3. K faktuře musí být připojen odsouhlasený soupis provedených prací a dodávek, bez tohoto soupisu je faktura neúplná. Pokud bude faktura zhotovitele zahrnovat i cenu prací, které nebyly objednatelem odsouhlaseny, je objednatel oprávněn fakturu vrátit.
- 6.4. Splatnost faktury se sjednává na 30 kalendářních dnů ode dne jejího doručení objednateli.
- 6.5. Faktura se považuje za uhrazenou okamžikem odepsání fakturované částky z účtu objednatele a jejím směřováním na účet zhotovitele.
- 6.6. Objednatel je oprávněn fakturu vrátit zhotoviteli ve lhůtě splatnosti, neobsahuje-li některý údaj nebo přílohu uvedenou ve smlouvě nebo má jiné závady v obsahu nebo nedostatečný počet výtisků. Při vrácení faktury objednatel uvede důvod jejího vrácení a v případě oprávněného vrácení zhotovitel vystaví fakturu novou. Oprávněným vrácením faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti a běží znovu ode dne doručení nové faktury objednateli. Zhotovitel je povinen novou fakturu doručit objednateli do 10 dnů ode dne, kdy mu byla doručena oprávněně vrácená faktura.
- 6.7. Pokud budou u zhotovitele zdanitelného plnění shledány důvody k naplnění institutu ručení za daň podle § 109 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDPH“), bude objednatel při zasílání úplaty vždy postupovat zvláštním způsobem zajištění daně podle § 109a tohoto zákona.
- 6.8. Objednatel neposkytuje zálohové platby.

Článek 7

Ostatní ujednání

- 7.1. Smluvní strany podpisem této smlouvy a úhradou dohodnuté ceny v čl. 3.1. této smlouvy za provedené dodávky a práce, prohlašují, že po splnění povinností stanovených touto smlouvou budou její účastníci zcela vyrovnáni a nebudou mít vůči sobě žádné závazky.
- 7.2. Smluvní strany se dohodly, že vztahy výslovně touto smlouvou neupravené (např. záruka za jakost, vady díla), se řídí příslušnými ustanoveními ObčZ.
- 7.3. Smluvní strany se dohodly, že podle ustanovení čl. 6 Nařízení evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „GDPR“), budou zpracovávat osobní údaje a udělují souhlas se zpracováním svých osobních údajů, které jsou nezbytné pro realizaci této smlouvy a splnění právních povinností pro naplnění smlouvy.
- 7.4. Smluvní strany se zavázaly zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, o nichž se dozvěděly v souvislosti s plněním této smlouvy a nesdělovat je třetím stranám.

Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je ve smyslu § 2 odst. 1) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, povinným subjektem a souhlasí se zveřejněním této smlouvy v režimu tohoto zákona.

- 7.5. Tuto smlouvu lze platně měnit pouze písemnými, vzestupně číslovanými dodatky, podepsanými oběma smluvními stranami.
- 7.6. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu poslední smluvní stranou.
- 7.7. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly a stvrzují, že byla uzavřena po vzájemném projednání, podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě závazně a srozumitelně, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek.
- 7.8. Tato smlouva je vyhotovena ve 3 výtiscích o 4 listech. Zhotovitel obdrží 1 výtisk a objednatel 2 výtisky. Každý výtisk má charakter originálu.

Nedílnou součástí této smlouvy jsou přílohy:

Příloha č. 1 - Cenová nabídka - o počtu 2 listů;

Příloha č. 2 - Předávací protokol - o počtu 2 listů.

V Praze dne: 17-10-2019

[redacted]
Vedoucí oddělení provozu Praha
Agentura hospodaření s nemovitým majetkem

[redacted]

V Praze dne: 04-10-2019

jednatel

[redacted]

VÚ Sluncové
opravy

TRADE FIDES, a.s.

Středisko Praha
Kloboukova 2172/5
148 00

Platnost nabídky 3 měsíce od data vystavení

Rekapitulace rozpočtu

Základní rozpočtové náklady

SE-60-2018-000125	PZTS
SE-60-2018-000980	PZTS
SE-60-2018-002227	EPS
SE-60-2019-000208	EPS
SE-60-2019-000440	EPS
SE-60-2019-000497	EPS

Celkem bez DPH

Rozpočet

SE-60-2018-000125

Popis položky	Počet	MJ	Jedn. cena	Celková	Jedn.cena	Mont. cena	Celková Mont.cena
Aku 12/40Ah	1	ks					
Servisní práce	1	hod					
Doprava osobní	1	kpl					
Dodávka prvků							
Montáž prvků							

SE-60-2018-000980

Popis položky	Počet	MJ
Servisní práce diagnostika a odstranění závady na komunikaci sběrnice PZTS	1	hod
Doprava osobní	1	kpl
Dodávka prvků		
Montáž prvků		

SE-60-2018-002227

Popis položky	Počet	MJ
Základní deska FIM802 (D/M)	1	ks
Deska procesoru CPU801 (D/M)	1	ks
Multi-senzor interaktivní 830PH (D/M)	1	ks
Oživení a adresace hlásičů	1	ks
Montážní a instalační materiál	1	kpl
Identifikace závady	3	hod
Nastavení systému, programování, konfigurace, upgrade firmware	6	hod
Doprava osobní	1	kpl
Funkční zkoušky	1	kpl
Dodávka prvků		
Montáž prvků		

SE-60-2019-000208

Popis položky	Počet	MJ
Identifikace závady, výpadky linky na budově 2	6	hod
Nastavení systému, restart ústředny	2	hod
Doprava osobní	1	kpl
Funkční zkoušky	1	kpl
Dodávka prvků		
Montáž prvků		

SE-60-2019-000440

Popis položky	Počet	MJ
Zobrazovací panel ODM800 (D/M)	1	ks
Multi-senzor interaktivní 830PH (D/M)	5	ks
Oživení a adresace hlásičů	5	ks
Montážní a instalační materiál	1	kpl
Identifikace závady, kontrola hlásičů	4	hod
Nastavení systému, programování, konfigurace	4	hod
Doprava osobní	1	kpl
Funkční zkoušky	1	kpl
Dodávka prvků		
Montáž prvků		

SE-60-2019-000497

Popis položky	Počet	MJ	Jedn. cena	Celková Jedn.cena	Mont. cena	Celková Mont.cena
Odpojení SW. Hlísičů v 1.PP	1	hod				
Doprava osobní	1	kpl				
Dodávka prvků						
Montáž prvků						

Zpracoval: Jan Procházka

Dne:

04.10.2019

AGENTURA HOSPODAŘENÍ S NEMOVITÝM MAJETKEM

Odbor provozu nemovité infrastruktury

Oddělení provozu Praha

Hradební 772/12, P. O. BOX 45, Praha 1 PSČ 110 05; IČO: 60162694; IDS hjyaavk

Příloha č. 2

Počet listů: 2

PŘEDÁVACÍ PROTOKOL

Předmětem předávaných prací a dodávek je:

Název akce: „Havarijní oprava – Nefunkční EPS a EZS“

Vojenský objekt: CE: 00-08-03 – U Sluncové 4, Praha 8. SO: I.č. 001-administrativní budova

Smlouva o dílo MO evid. č. sml.: 6440-0004-2019-227

Objednatel:

Česká republika - Ministerstvo obrany

IČO: 60162694

DIČ: CZ60162694

Za kterou jedná: Ing Zdenko Pohrnc vedoucího oddělení provozu Praha odboru provozu nemovité infrastruktury Agentury hospodaření s nemovitým majetkem, oprávněný k jednání ve smyslu ustanovení § 7 odst. 2) zák. č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů.

Sídlo: Hradební 772/12, 110 15 Praha 1

Osoba přebírající dílo: [REDAKCE]

Zhotovitel:

Trade FIDES a.s.

IČO: 619 74 731

DIČ: CZ61974731

Zapsaný v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 2988

Místo podnikání: Dornych 129/57, Trnitá, 617 00 Brno

Jehož jménem jedná: Tomáš Juráň, 274 870 124

Datum zahájení prací: 30.9.2019

Datum ukončení prací: 4.10.2019

Záruka: 24 měsíců

Důvody nedodržení termínů zahájení a dokončení prací dle SoD: nejsou

Po provedené prohlídce bylo dílo:

objednatelům převzato bez výhrad a bylo uznáno za dokončené a o předání bude podepsán zápis o předání a převzetí díla

Objednatel přejímá tyto dokončené práce bez výhrad v souladu s ustanovením § 2605 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

Případné nedodělky, které nebrání užívání či uvedení do provozu - **nejsou**. Práce jsou provedeny v předepsané a dohodnuté kvalitě.

Za skryté vady, které nemohly být při převjímce zjištěny, ručí zhotovitel dle sjednaných podmínek ve smlouvě o dílo. Smluvní vztahy výslovně smlouvou neupravené se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a souvisejícími předpisy.

Seznam dodavatelem předaných dokladů a dokumentace:


Soupis skutečně provedených prací: 1 list

V Praze dne :

Za zhotovitele:

.....

jednatel



Agentura hospodaření s nemovitým majetkem
Oddělení provozu Praha

Při řešení havárie nemohla být předběžná finanční kontrola před vznikem závazku realizována dle požadavku zákona č. 320/2001 Sb., z důvodu její nepředvídatelnosti a neodkladnosti odstranění z důvodu bezpečnosti, či odvrácení hrozících dalších škod, čímž vznikl časový nesoulad mezi uzavřením havarijního stavu bylo postupováno v souladu s § 21, čl. 6m, NV 60/2017. Po zhodnocení všech rizik plynoucích z připravované operace jsem došel k závěru, že nehrozí žádné rozpočtové riziko spojené s budoucí úhradou faktury za havárii. Za tímto účelem byl vyčleněn dostatečný nerozepsaný limit na odstranění následků havárií pro rok 2019.

Předkládám finanční kontrolu před vznikem závazku k realizaci.


Vedoucí oddělení provozu, příkazce operace

