

OBJEDNÁVKA

Číslo objednávky: **06EU-004502**(uvádějte při fakturaci)

Číslo dodavatele: 19-364.230

ISPROFIN/ISPROFOND: 5321510016.20666.1835 (uvádějte při fakturaci)

I/20 Losiná – obchvat, aktualizace biologického hodnocení - DÚR

Objednatel:

Ředitelství silnic a dálnic ČR
Správa Plzeň, Hřímálého 37, 301 00 Plzeň
Bankovní spojení: ██████████
Číslo účtu: ██████████
IČO: 65993390
DIČ: CZ65993390

Dodavatel:

Obchodní jméno: SUDOP PRAHA a.s.
Adresa: Olšanská 2643/1a, 130 80 Praha 3
Bankovní spojení: ██████████
Číslo účtu: ██████████
IČO: 25793349
DIČ: CZ25793349
Kontaktní osoba: ██████████

Tato objednávka Objednatele zavazuje po jejím potvrzení Dodavatelem obě smluvní strany ke splnění stanovených závazků a nahrazuje smlouvu. Dodavatel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro Objednatele služby specifikované níže. Objednatel se zavazuje zaplatit za služby poskytnuté v souladu s touto objednávkou cenu uvedenou níže.

Místo dodání: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Plzeň, Hřímálého 37, 301 00 Plzeň

Kontaktní osoba Objednatele: ██████████

Kontaktní osoba ve věcech technických: ██████████

Fakturujte: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Plzeň, Hřímálého 37, 301 00 Plzeň

Obchodní a platební podmínky: Objednatel uhradí cenu jednorázovým bankovním převodem na účet Dodavatele uvedený na faktuře, termín splatnosti je stanoven na 30 dnů ode dne doručení faktury Objednateli. Fakturu lze předložit nejdříve po protokolárním převzetí služeb Objednatelem bez vad či nedodělků. Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti stanovené platnými právními předpisy, číslo objednávky a místo dodání. Objednatel neposkytuje žádné zálohy na cenu, ani dílčí platby ceny. Potvrzením přijetí (akceptací) této objednávky se Dodavatel zavazuje plnit veškeré povinnosti v této objednávce uvedené. Objednatel výslovně vylučuje akceptaci objednávky Dodavatelem s jakýmikoliv změnami jejího obsahu, k takovému právnímu jednání Dodavatele se nepřihlíží. Dodavatel poskytuje souhlas s uveřejněním objednávky a jejího potvrzení v registru smluv zřízeným zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „zákon o registru smluv“),

Objednatelem. Objednávka je účinná okamžikem zveřejnění v registru smluv. Objednatel je oprávněn kdykoliv po uzavření objednávky tuto objednávku vypovědět s účinky od doručení písemné výpovědi Dodavateli, a to i bez uvedení důvodu. Výpověď objednávky dle předcházející věty nemá vliv na již řádně poskytnuté plnění včetně práv a povinností z něj vyplývajících.

Záruční lhůta: dle Občanského zákoníku

Objednáváme u Vás: aktualizaci biologického hodnocení - DÚR

Lhůta pro dodání či termín dodání: do 20. 03. 2020

Fakturace: 03/2020

Celková hodnota objednávky v Kč:

Cena bez DPH: 220.000,-

DPH 21 %: 46.200,-

Cena celkem s DPH: 266.200,-

V případě akceptace objednávky Objednatele Dodavatel objednávku písemně potvrdí prostřednictvím e-mailu zaslaného do e-mailové schránky Objednatele

Pokud není ve Smlouvě a jejích přílohách stanoveno jinak, řídí se právní vztah založený touto Smlouvou Občanským zákoníkem.

Nedílnou součástí této objednávky jsou následující přílohy:

Příloha č. 1 – Specifikace služeb

Příloha č. 2 – Položkový rozpis ceny

V Plzni dne 12. 11. 2019

V Praze dne 08.11.2019

Za Objednatele:

Za Dodavatele: 

Příloha č. 1 - Specifikace služeb

Odůvodnění:

Na základě zahájení územního řízení pro výše uvedenou stavbu, shledal stavební úřad, že biologický průzkum stavby zpracovaný pro EIA v roce 2018 již neodpovídá současně platné novele zákona. Z tohoto důvodu musí dojít k aktualizaci biologického hodnocení včetně zpracování změn do PD – DÚR a projednání těchto změn s vybranými DOSS. Bez zpracování aktualizace by stavební úřad zastavil probíhající územní řízení, které je nyní přerušeno do března 2020 k doplnění.

Počet vyhotovení – počet vyhotovení – zpracováno do každého paré vydané dokumentace DÚR + 1 x v listinné a 1 x v digitální podobě (na datovém nosiči – Flash disk) samostatně

Soupis prací:

č. položky	popis položky	jednotka	počet jednotek	Sazba (Kč/hod)	cena (Kč bez DPH)
1	Úprava hodnocení vlivu záměru podle §67 zákona 14/1992 Sb. v souladu s novelizací zákona a souvisejícími vyhláškami.	hod		0,00	0,00
2	Úprava souhrnných částí	hod		0,00	0,00
3	Koordinační činnost HIPa	hod		0,00	0,00
4	Inženýrská činnost □ projednání	hod		0,00	0,00
5	Planografické a kompletační práce	hod		0,00	0,00
celkem					0,00

Příloha č. 2 – Položkový rozpis ceny

č. položky	popis položky	jednotka	počet jednotek	Sazba (Kč/hod)	cena (Kč be DPH)
1	Úprava hodnocení vlivu záměru podle §67 zákona 14/1992 Sb. v souladu s novelizací zákona a souvisejícími vyhláškami.	hod			
2	Úprava souhrnných částí	hod			
3	Koordinační činnost HIPa	hod			
4	Inženýrská činnost □ projednání	hod			
5	Planografické a kompletační práce	hod			
celkem					220 000,-