

OBJEDNÁVKA

Číslo objednávky: **06EU-004491** (uvádějte při fakturaci)

Číslo dodavatele: 19-360.230

ISPROFIN: 5321510024.39487 (uvádějte při fakturaci)

I/27 Přemyslova – Karlovarská, Aktualizace videokompozice

Objednatel:

Ředitelství silnic a dálnic ČR
Správa Plzeň, Hřímálého 37, 301 00 Plzeň
Bankovní spojení: [REDACTED]
Číslo účtu: [REDACTED]
IČO: 65993390
DIČ: CZ65993390

Dodavatel:

Obchodní jméno: SUDOP PRAHA a.s.
Adresa: Olšanská 2643/1a, 130 80 Praha 3
Bankovní spojení: [REDACTED]
Číslo účtu: [REDACTED]
IČO: 25793349
DIČCZ25793349
Kontaktní osoba: [REDACTED]

Tato objednávka Objednatele zavazuje po jejím potvrzení Dodavatelem obě smluvní strany ke splnění stanovených závazků a nahrazuje smlouvu. Dodavatel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro Objednatele služby specifikované níže. Objednatel se zavazuje zaplatit za služby poskytnuté v souladu s touto objednávkou cenu uvedenou níže.

Místo dodání: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Plzeň, Hřímálého 37, 301 00 Plzeň

Kontaktní osoba Objednatele: [REDACTED]

Kontaktní osoba ve věcech technických: [REDACTED]

Fakturujte: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Plzeň, Hřímálého 37, 301 00 Plzeň

Obchodní a platební podmínky: Objednatel uhradí cenu jednorázovým bankovním převodem na účet Dodavatele uvedený na faktuře, termín splatnosti je stanoven na 30 dnů ode dne doručení faktury Objednateli. Fakturu lze předložit nejdříve po protokolárním převzetí služeb Objednatelem bez vad či nedodělků. Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti stanovené platnými právními předpisy, číslo objednávky a místo dodání. Objednatel neposkytuje žádné zálohy na cenu, ani dílčí platby ceny. Potvrzením přijetí (akceptací) této objednávky se Dodavatel zavazuje plnit veškeré povinnosti v této objednávce uvedené. Objednatel výslovně vylučuje akceptaci objednávky Dodavatelem s jakýmkoliv změnami jejího obsahu, k takovému právnímu jednání Dodavatele se nepřihlíží. Dodavatel poskytuje souhlas s uveřejněním objednávky a jejího potvrzení v registru smluv zřízeným zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „zákon o registru smluv“), Objednatelem. Objednávka je účinná okamžikem zveřejnění v registru smluv. Objednatel je oprávněn kdykoliv po uzavření objednávky tuto objednávku vypovědět s účinky od doručení písemné výpovědi Dodavateli, a to i bez

uvedení důvodu. Výpověď objednávky dle předcházející věty nemá vliv na již řádně poskytnuté plnění včetně práv a povinností z něj vyplývajících.

Záruční lhůta: dle Občanského zákoníku

Objednáváme u Vás: aktualizaci videokompozice

Lhůta pro dodání či termín dodání: čistopis aktualizace videokompozice – **do 31. 01. 2020** (z důvodu finančního krytí, v nabídce je uveden termín 30. 10. 2019 – se zakázkou není v současném rozpočtu 2019 počítáno)

Fakturace: 01/2020

Celková hodnota objednávky v Kč:

Cena bez DPH: 236 000,- Kč

DPH 21 %: 49 560,- Kč

Cena celkem s DPH: 285 560,- Kč

V případě akceptace objednávky Objednatele Dodavatel objednávku písemně potvrdí prostřednictvím e-mailu zaslaného do e-mailové schránky Objednatele [REDACTED].

Pokud není ve Smlouvě a jejích přílohách stanoveno jinak, řídí se právní vztah založený touto Smlouvou Občanským zákoníkem.

Nedílnou součástí této objednávky jsou následující přílohy:

Příloha č. 1 – Specifikace služeb

Příloha č. 2 – Položkový rozpis ceny

V Plzni dne 12. 11. 2019

V Praze dne 8.11.2019

Za Objednatele:

Za Dodavatele

Příloha č. 1 - Specifikace služeb

Odůvodnění:

Změny v projektové dokumentaci v úseku estakády přes údolí řeky mže jsou vyvolány požadavkem Města Plzně na vzhled budoucí estakády. Z aktualizovaného videosnímku bude zřejmé umístění stavby do terénu a na dotčené pozemky. Na základě zpracované projektové dokumentace bude do videokompozice zapracováno technické řešení jednotlivých stavebních objektů a změny provedené v rámci aktualizace projektové dokumentace. Prezentace představí umístění projektu do reálného území srozumitelnou formou nejen odborné, ale i laické veřejnosti. Videokompozice bude použita pro veřejné projednání změny územního rozhodnutí a pro následná stavební povolení. Přesný rozsah prací je dán příloženou tabulkou s oceněním – indikativní cenovou nabídkou.

Počet vyhotovení – 30x elektronická verze na Datovém nosiči

Soupis prací:

Ocenění jednotlivých etap plnění	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH	Cena celkem
			v Kč
Příprava podkladů - scénář, studium projektové dokumentace	hod.	0,00	0,00
Příprava podkladů pro prezentaci projektu - finální scénář, komentář	hod.	0,00	0,00
Zpracování terénu - model, textury, úpravy	hod.	0,00	0,00
Zpracování jednotlivých modelů - objekty	hod.	0,00	0,00
Začlenění trasy do terénu		0,00	0,00
Kompozice - stabilizace obrazu, kompozice, tracking	hod.	0,00	0,00
Animace - animace objektů a jednotlivých kamer	hod.	0,00	0,00
Rendering - náhledový v průběhu prací a finální	hod.	0,00	0,00
Prezentace formou videokompozice - export, střih, efekty, barevné korekce, zvuky, hudba, komentář	hod.	0,00	0,00
Celkem bez DPH			0,00
DPH 21%			0,00
Cena celkem vč. DPH			0,00

Příloha č. 2 – Položkový rozpis ceny

Ocenění jednotlivých etap plnění		Počet MJ	Cena za MJ bez DPH	Cena celkem
				v Kč
Příprava podkladů - scénář, studium projektové dokumentace	hod.)
Příprava podkladů pro prezentaci projektu - finální scénář, komentář	hod.)
Zpracování terénu - model, textury, úpravy	hod.)
Zpracování jednotlivých modelů - objekty	hod.)
Začlenění trasy do terénu)
Kompozice - stabilizace obrazu, kompozice, tracking	hod.)
Animace - animace objektů a jednotlivých kamer	hod.)
Rendering - náhledový v průběhu prací a finální	hod.)
Prezentace formou videokompozice - export, střih, efekty, barevné korekce, zvuky, hudba, komentář	hod.)
Celkem bez DPH				236 000,00
DPH 21 %				49 560,00
Cena celkem vč. DPH				285 560,00