

OBJEDNÁVKA - SOUPIS PRACÍ číslo 08

Kód: E639-S-3502/2019
Stavba: Údržba vyšší a nižší zeleně v obvodu OŘ Brno 2019,2020 - ST Břeclav

KSO: TO Veselí nad Moravou - údržba vyšší a nižší zeleně
 Místo: TO Veselí nad Moravou - údržba vyšší a nižší zeleně

CC-CZ: 06.11.2019
 Datum: 06.11.2019

Objednatel: SŽDC s. o., Oblastní ředitelství Brno

IČ: 70994234
 DIČ: CZ70994234

Zhotovitel: STRIX Chomutov a.s.

IČ: 27274535
 DIČ: CZ27274535

Projektant: X

IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: X

IČ:
 DIČ:

Poznámka: Rámcová dohoda na služby - č. zhotovitele 107/2019

Cena bez DPH 497 949,00

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	497 949,00	104 569,29
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH v CZK 602 518,29

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: E639-S-3502/2019
Stavba: Údržba vyšší a nižší zeleně v obvodu OŘ Brno 2019,2020 - ST Břeclav

Místo: TO Veselí nad Moravou - údržba vyšší a nižší zeleně

Datum: 06.11.2019

Objednatel: SŽDC s. o., Oblastní ředitelství Brno

Projektant: X

Zhotovitel: STRIX Chomutov a.s.

Zpracovatel: X

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		497 949,00	602 518,29
01	Odstranění dřevin		
01.1	Odstranění křovin		
01.2	Odstranění stromů		
02	VON		
02.1	VON		



Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 485171

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 218175d2-5f9e-4fad-ba2a-a2afe77cb73f

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Jana EFFENBERGEROVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 13.11.2019 13:17:01



bc466ee9-3e97-478e-9498-443d96142915