



Česká republika

Moravský zemský archiv v Brně

Palachovo nám.723/ 1
625 00 Brno



Kupní smlouva na pořízení EZS

uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů mezi níže uvedenými stranami

Objednatel:

Česká republika – Moravský zemský archiv v Brně

Palachovo nám. 723/1, 625 00 Brno

IČO: 709 79 146, DIČ: CZ70979146, není plátcem DPH

Zastoupený: PhDr. Ladislavem Mackem, ředitelem

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:



Moravský zemský archiv v Brně vznikl na základě zákona č. 320/2002 Sb. a je veden v registru ekonomických subjektů pod číslem jedacím 1/2008-7115/E, RES 476.

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:

RTZ Holding, a.s.

Husovická 898/15, 614 00 Brno

IČO: 255 85 380, DIČ: CZ25585380


Zastoupená: Ing. Soňa Šikulová

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:



Zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně pod sp. zn. B 3179.

(dále jen „zhotovitel“)



I.

Předmět smlouvy

1. Předmětem smlouvy je koupě EZS a její zabudování a instalaci včetně demontáže a ekologické likvidace původní EZS (dále jen „zabudování EZS“).


II.

1. Zhotovitel se zavazuje zabudování EZS provést osobně, řádně a včas, s maximální možnou péčí a dle všech příslušných norem podmínek této smlouvy.
2. Zhotovitel prohlašuje, že je plně oprávněn k provedení zabudování EZS, tj. že má veškeré potřebné atestace, zkoušky a osvědčení apod.
3. Zhotovitel zodpovídá za veškeré škody způsobené jeho činností.
4. Zhotovitel dává záruku za jakost po dobu 24 měsíců od předání a převzetí předmětu smlouvy.
5. V případě závady na předmětu smlouvy objednatel nahlásí zhotoviteli závadu na e-mailovou adresu: info@rtzholding.cz. Zhotovitel se zavazuje započít s odstraňováním závady do 24 hod. od jejího nahlášení.
6. Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli součinnost potřebnou k provedení zabudování EZS, řádně provedené zabudování EZS převzít a zaplatit za ni zhotoviteli smlouvenou cenu.
7. Zhotovitel zajistí, že během realizace předmětu smlouvy zůstane objekt – místo plnění zabezpečený EZS:
 - v pracovní dny v době 16.00 hod. až 7.00 hod.
 - ve dnech pracovního klidu nepřetržitě

III.

Čas a místo plnění

1. Místo plnění je Státní okresní archiv Znojmo – Jezuitské nám. 4
2. Rekonstrukce EZS bude provedena a předána **nejpozději do 10. 12. 2019.**



Česká republika

Moravský zemský archiv v Brně

Palachovo nám. 723/ 1
602 00 Brno

IV.

Cena

1. Cena za zabudování EZS je stanovena cenovou nabídkou zhotovitele - rozpočtem, která je přílohou a nedílnou součástí této smlouvy, a činí:

Cena celkem bez DPH	54.178,- Kč
DPH 21%	11.377,- Kč
Cena celkem s DPH	65.556,- Kč

2. Faktura za řádně provedené a předané zabudování EZS bude objednateli doručena **nejpozději do 10. 12. 2019 a to na adresu sídla objednatele.**
3. Faktura se považuje za uhrazenou dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele.

V.

Další ujednání

1. V případě, že zhotovitel nedodrží kteroukoliv povinnost uvedenou v článku II. této smlouvy, je objednatel oprávněn zhotoviteli účtovat smluvní pokutu ve výši 0,05% z celkové částky za každé takovéto porušení a za každý započatý den.
2. Smluvní strany se dohodly, že ujednání o smluvní pokutě nemá za následek zánik práva na náhradu škody vzniklé z porušení povinnosti smluvní pokutou zajištěné.
3. V případě prodlení objednatele s úhradou faktury, je zhotovitel oprávněn objednateli účtovat úrok z prodlení ve výši 0,05% z celkové částky za každý započatý den prodlení.

VI.

Závěrečná ujednání

1. Smluvní strany bez jakýchkoliv výhrad souhlasí se zveřejněním celého textu smlouvy včetně její přílohy.
2. Tato Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.



Česká republika

Moravský zemský archiv v Brně

Palachovo nám. 723/ 1
625 00 Brno

3. Jakékoliv změny této smlouvy lze činit pouze formou písemných, vzestupně číslovaných dodatků podepsaných oběma smluvními stranami; odstoupení od smlouvy lze provést pouze písemnou formou. Má se za to, že změna smlouvy jinou než v předchozí větě uvedenou formou je z důvodu nedodržení formy neplatná.
4. Smluvní strany se zavazují, že veškeré spory vzniklé v souvislosti s realizací smlouvy budou řešeny smírnou cestou – dohodou. Nedojde-li k dohodě, budou spory řešeny před příslušnými obecnými soudy České republiky.
5. Smluvní strany se dohodly, že v případě zániku právního vztahu založeného touto smlouvou zůstávají v platnosti a účinnosti i nadále ustanovení, z jejichž povahy vyplývá, že mají zůstat zánikem nedotčena.
6. Pro jakékoli vztahy smluvních stran ze smlouvy anebo v souvislosti s ní mají význam pouze smluvní stranou řádně podepsané listiny. Jakékoli jiné písemnosti, včetně e-mailové korespondence, jsou bez právního významu, nestanoví-li smlouva jinak.
7. Nedílnou součástí této smlouvy je příloha – položkový rozpočet (cenová nabídka) zhotovitele.

V Brně dne

Za objednatele

06-11-2019

V Brně dne

Za zhotovitele

11. 11. 2019



PhDr. Ladislav Macek, ředitel



Husovická 15
IČ: 25546399



Ing. Soňa Šikulová, předseda představenstva

Moravský zemský archiv v Brně

Palachovo nám. 1, PO BOX 51
625 00 BRNO

-6-



Česká republika

Moravský zemský archiv v Brně

Palachovo nám.723/ 1

625 00 Brno

		MJ				
Poř.č.		ks/m/hod	cena	celkem	cena montáž	celkem
Jezuitské náměstí						
1.	ústředna EVO 192 + skříň + baterie aku 17Ah	1,00	5438,00	5438,00	5500,00	5500,00
2.	K 641+ LCD klávesnice	2,00	3295,00	6590,00	250,00	500,00
3.	IP150 ethernetový komunikační modul	1,00	4380,00	4380,00	450,00	450,00
4.	DM50 Infrapasivní sběrnicový pohybový detektor	21,00	650,00	13650,00	250,00	5250,00
7.	Průraz	17,00			120,00	2040,00
8.	Přepojení stávajících čidel	12,00			465,00	5580,00
9.	Drobný instalační materiál	1,00	4551,70	4551,70		
10.	Programování, napojení, oživení	1,00			4440,00	4440,00
Materiál celkem				34 610 Kč		
sleva na materiál				5 191 Kč		
celkem po slevě				29 418 Kč		
Montáž celkem						23 760 Kč
Dopravné					1000,00	
CELKEM bez DPH					54 178 Kč	
DPH 21%					11 377 Kč	
CELKEM s DPH 21%					65 556 Kč	

V Brně dne

Za objednatele

06-11-2019

V Brně dne

Za zhotovitele

11.11.2019



Husovická 15, 614 00 BRNO
IČ: 25585380, DIČ: CZ25585380



PhDr. Miroslav Macek, ředitel

Ing. Soňa Šikulová, předseda představenstva

Moravský zemský archiv v Brně
Palachovo nám. 1, PO BOX 51
625 00 BRNO