



OBJEDNATEL: Statutární město Brno, městská část Brno-sever Odbor bydlení, oddělení správy budov IČ: 44992785, DIČ: CZ44992785 Bratislavská 70, 601 47 Brno bankovní spojení: KB, a.s., účet č. 7227850247/0100	DODAVATEL: V.I.P. Plus s.r.o. IČ: 28262948 DIČ: CZ28262948 Jandáskova 2240/50 621 00 BRNO
--	---

Vyřizuje: Ing. Tereza Zábelová
Telefon: 773 771 527
E-mail: zabelova.tereza@sever.brno.cz

Datum vystavení: 11.11.2016

OBJEDNÁVKA č. 3121/16

Objekt: JURKOVIČOVA 246/3

Objednáváme u vás: na základě provedeného poptávkového řízení provedení opravy ZTI ve výše uvedeném bytovém domě, který je ve vlastnictví statutárního města Brna, svěřen městské části Brno-sever. Práce budou probíhat v souladu s cenovou nabídkou, která je přílohou této objednávky.

Ve věci zajištění vstupu do objektu kontaktujte odbor bydlení ÚMČ Brno-sever - Mgr. Zdeněk Kožuch - mob.: 775 430 803.

Záruční doba: Objednatel může uplatnit reklamaci provedených prací ve lhůtě 24 měsíců od data jejich dokončení. Záruční doba začíná běžet řádným předáním a převzetím díla, které je potvrzeno na Zápisu o předání a převzetí díla (předávací protokol).

Kontaktní osoba:
Kontakt:

Cena: 393 667,77 Kč bez DPH

Termín realizace do: 31.12.2016

STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO
MĚSTSKÁ ČÁST BRNO SEVER
Oddělení správy budov a bydlení
Úřad
Bratislavská 70, 601 47 Brno -5-

Ing. Pavel Odstrčil
vedoucí odboru bydlení

Fakturační podmínky:

- Na faktuře uvádějte číselný kód CZ - CPA u provedených prací s tím, že pokud jste plátcem DPH, na dodávky stavebních a montážních prací odpovídající číselnému kódu klasifikace produkce CZ - CPA 41 - 43 vystavte fakturu v režimu přenesené daňové povinnosti.
- V případě zjištění objednatele, jako příjemce zdanitelného plnění, že dodavatel je v okamžiku jeho uskutečnění nespolehlivým plátcem DPH, bude postupováno následovně. Objednatel uhradí hodnotu plnění odpovídající dani z přidané hodnoty přímo na účet správce daně v režimu podle § 109a zákona o dani z přidané hodnoty a dodavatel uhradí sjednanou částku bez DPH. Zaplacení takové daně na účet správce daně dodavatele a zaplacení ceny snížené o DPH dodavatelí bude považováno za splnění závazku objednatele uhradit cenu dodávky či služby.
- Součástí faktury musí být kopie objednávky, soupis prací, oboustranně potvrzený předávací protokol nebo dodací list a bude dodavatelem vystavena nejpozději do 15 dnů od předání díla.
- Pokud není ošetřeno smluvně, splatnost faktury bude činit minimálně 21 dnů ode dne doručení objednateli.

Objednávku převzal a akceptuje:

Dne: 11.11.2016

V.I.P. Plus s.r.o.
Stavební firma
Jandáskova 50, 621 00 Brno
IČ: 282
Tel: 77
www.v

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **658331** **Jurkovičova 3 - oprava ZTI**

Objekt: **1** **Oprava ZTI**

Rozpočet: **1** **Oprava ZTI**

Objednatel: _____ IČ: _____
 DIČ: _____

Zhotovitel: _____

Vypracoval: _____

Rozpis ceny	Celkem
HSV	34 960,08
PSV	324 179,69
MON	34 528,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	393 667,77

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	393 667,77 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	0,00 CZK

Cena celkem bez DPH **393 667,77 CZK**

v _____ dne _____

Jan _____ firma
 IČ: _____
 Tel: _____ plus.cz
 www. _____

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
4	Vodorovné konstrukce	HSV			8 600,40	2
96	Bourání konstrukcí	HSV			6 052,80	2
99	Staveništní přesun hmot	HSV			20 306,88	5
721	Vnitřní kanalizace	PSV			127 851,77	32
722	Vnitřní vodovod	PSV			175 406,95	45
725	Zařizovací předměty	PSV			17 042,57	4
767	Konstrukce zámečnické	PSV			3 878,40	
M21	Elektromontáže	MON			34 528,00	9
Cena celkem					393 667,77	100

Položkový rozpočet

S:	658331	Jurkovičova 3 - oprava ZTI
O:	1	Oprava ZTI
R:	1	Oprava ZTI

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	4	Vodorovné konstrukce				8 600,40
	1 411387531	Zabetonování otvorů 0,25 m2 ve stropech a klenbách	kus	16,00000	273,80	4 380,80
	2 999281108	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m	t	8,80000	479,50	4 219,60
Díl:	96	Bourání konstrukcí				6 052,80
	3 9690211671	Vybourání dvojodboček kanalizačního potrubí DN do 200 mm	ks	16,00000	378,30	6 052,80
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				20 306,88
	4 999281108	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m	t	8,80000	477,40	4 201,12
	5 979011111	Svislá doprava suti a vylour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	8,80000	237,90	2 093,52
	6 979082111	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	8,80000	206,60	1 818,08
	7 979082119	Příplatek k přesunu suti za každých dalších 1000 m	t	88,00000	21,60	1 900,80
	8 979087213	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky	t	8,80000	572,40	5 037,12
	9 979999999	Poplatek za skladku 10 % přiměsí - DUFONEV Brno	t	8,80000	597,30	5 256,24
Díl:	721	Vnitřní kanalizace				127 851,77
	10 721300922	Pročištění ležatých svodů do DN 300	m	46,00000	128,90	5 929,40
	11 998721202	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 12 m	%	1 257,14620	1,70	2 137,15
	12 130901121	Bourání konstrukcí z betonu prostého	m3	0,90000	4 968,40	4 471,56
	13 721 2	Průchodky pro potrubí - protipožární pěnou	kus	64,00000	891,00	57 024,00
	14 721140802	Demontáž potrubí z PVC do DN 114	m	16,00000	20,60	329,60
	15 721176103	Potrubí HT přípojovací DN 50 x 1,8 mm	m	6,10000	156,80	956,48
	16 721176104	Potrubí HT přípojovací DN 70 x 1,9 mm	m	12,80000	197,10	2 522,88
	17 721176115	Potrubí HT odpadní svislé DN 100 x 2,7 mm	m	56,00000	401,70	22 495,20
	18 721581209	Trubka pro připojení WC, DN 110/60	kus	16,00000	863,00	13 808,00
	19 72166802	Demontáž potrubí z litiny DN 118	m	56,00000	168,00	9 408,00
	20 130	Obnažení a zahození přípoj. stoupaček do potrubí	m3	1,50000	542,60	813,90
	21 23153332	Silikon sanitární Murexin SIL 60 bílý 310 ml	kus	12,00000	140,40	1 684,80
	22 286518558.A2	Přechod kamenina-PVC kanalizační KGUS 110 PVC	kus	4,00000	444,50	1 778,00
	23 55364086	Objímka nosná upevňovací d 110 mm HGN 110	kus	32,00000	140,40	4 492,80
Díl:	722	Vnitřní vodovod				175 406,95
	24 722131932	Oprava-propojení dosavadního potrubí závit. DN 20	kus	32,00000	262,80	8 409,60
	25 722172351	Křížení potrubí z PPR, D 20 x 3,4 mm, PN 20	kus	12,00000	162,80	1 953,60
	26 722172352	Křížení potrubí z PPR, D 25 x 4,2 mm, PN 20	kus	12,00000	181,70	2 180,40
	27 722181212	Izolace návleková MIRELON PRO tl. stěny 9 mm, vnitřní průměr 28 mm	m	59,00000	59,80	3 528,20
	28 722181212	Izolace návleková MIRELON PRO tl. stěny 9 mm, vnitřní průměr 35 mm	m	61,50000	67,20	4 132,80
	29 722181817	Demontáž plstěných pásů z trub D 150	m	211,30000	54,30	11 473,59
	30 722191136	Hadice sanitární flexibilní, DN 15, délka 1,0 m	soubor	16,00000	162,30	2 596,80
	31 722269112	Montáž vodoměru závitového jedn. suchob. G3/4"	kus	16,00000	250,40	4 006,40
	32 722280107	Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 40	m	210,00000	10,10	2 121,00
	33 998722202	Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 12 m	%	1 733,27000	1,20	2 079,92
	34 722 1.R00	Vypouštění/napouštění vody z vodovod. systému	kpl	1,00000	4 921,90	4 921,90
	35 722130802	Demontáž potrubí ocelových závitových DN 40	m	211,30000	56,00	11 832,80
	36 72213557	Demontáž a zpět. montž. části stěn instal. šachet	kus	16,00000	346,40	5 542,40
	37 722172314	Potrubí z PPR Instaplast, studená, D 40/5,5 mm	m	64,80000	431,60	27 967,68
	38 722172331	Potrubí z PPR Instaplast, teplá, D 20x3,4 mm	m	25,00000	225,50	5 637,50
	39 722172332	Potrubí z PPR Instaplast, teplá, D 25x4,2 mm	m	58,00000	275,80	15 996,40

40	722172333	Potrubí z PPR Instaplast, teplá, D 32x5,4 mm	m	62,00000	337,00	20 894,00
41	722181211	Izolace návleková MIRELON PRO tl. stěny 6 mm vnitřní průměr 22 mm	m	26,00000	50,60	1 315,60
42	722181212	Izolace návleková MIRELON PRO tl. stěny 9 mm vnitřní průměr 42 mm	m	64,80000	73,20	4 743,36
43	722220111	Plomba	kus	16,00000	9,00	144,00
44	722237122	Kohout kulový, 2xvnitřní záv. GIACOMINI R250D DN 20	kus	32,00000	252,90	8 092,80
45	722237123	Kohout kulový, 2xvnitřní záv. GIACOMINI R250D DN 25	kus	4,00000	363,90	1 455,60
46	722237124	Kohout kulový, 2xvnitřní záv. GIACOMINI R250D DN 32	kus	8,00000	501,80	4 014,40
47	722239101	Montáž vodovodních armatur 2závity, G 1/2	kus	32,00000	56,30	1 801,60
48	722239103	Montáž vodovodních armatur 2závity, G 1	kus	4,00000	79,40	317,60
49	722239104	Montáž vodovodních armatur 2závity, G 5/4	kus	8,00000	95,00	760,00
50	722260811	Demontáž vodoměrů závitových G 1/2	kus	16,00000	15,70	251,20
51	722290234	Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí DN 80	m	210,00000	21,30	4 473,00
52	724175561	Demontáž přípojky k WC 3/8"-1/2"	kus	16,00000	45,80	732,80
53	55282514	Objímka trubková izolovaná d 25-29 mm DN 25	kus	4,00000	115,50	462,00
54	55282634	Objímka trubková izolovaná d 32-35 mm DN 25	kus	32,00000	120,50	3 856,00
55	55282635	Objímka trubková izolovaná d 40-44 mm DN 32	kus	64,00000	120,50	7 712,00
Díl:	725	Zařizovací předměty				17 042,57
56	725110814	Demontáž klozetů kombinovaných	soubor	16,00000	116,50	1 864,00
57	725119305	Montáž klozetových mís kombinovaných	soubor	16,00000	780,50	12 488,00
58	998725202	Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 12 m	%	169,91600	0,30	50,97
59	900-RT	Nezměřitelné práce - zajištění odstávky, shánění nájemníků	hod	9,00000	258,80	2 329,20
60	64286150	Sada instalační pro klozety a bidety LYRA	pár	16,00000	19,40	310,40
Díl:	767	Konstrukce zámečnické				3 878,40
61	767998105	Montáž atypických konstrukcí hmotnosti do 5 kg	kg	8,00000	484,80	3 878,40
Díl:	M21	Elektromontáže				34 528,00
62	2114.SE4	Zemnicí propjení potrubí v bytech	ks	16,00000	472,00	7 552,00
63	2114.SE6	Zemnicí propojení stoupaček v byt šachtách	ks	4,00000	6 744,00	26 976,00