



ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR

## OBJEDNÁVKA

D35 Džbánov - Litomyšl, akt. záměru projektu

Číslo smlouvy: 11PT-002261 ev.č. 348/19

ISPROFIN/ISPROFOND: 500 155 0003 (5531540006.12235)

### Objednatel:

Ředitelství silnic a dálnic ČR  
Správa Pardubice, Hlaváčova 902,  
533 02 Pardubice  
Osoba oprávněná zastupovat zadavatele:  
generální ředitel  
Osoba oprávněná jednat ve věci této  
zakázky: ředitel Správy  
Pardubice  
Bankovní spojení:  
Číslo účtu: :  
IČO: 65993390  
DIČ: CZ65993390

### Dodavatel:

Obchodní jméno: HBH Projekt spol. s r.o.  
Adresa: Kabátníkova 216/5,  
602 00 Brno  
Zastoupen: ředitel a jednatel společnosti  
IČO: 44961944  
DIČ: CZ44961944  
Kontaktní osoba:  
Tel:  
E-mail:

Tato objednávka Objednatele zavazuje po jejím potvrzení Dodavatelem obě smluvní strany ke splnění stanovených závazků a nahrazuje smlouvu. Dodavatel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro Objednatele služby specifikované níže. Objednatel se zavazuje zaplatit za služby poskytnuté v souladu s touto objednávkou cenu uvedenou níže.

**Místo dodání:** Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Pardubice, Hlaváčova 902, 530 02 Pardubice

### Kontaktní osoba Objednatele:

**Fakturační adresa:** Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

**Fakturu zašlete na adresu:** Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Pardubice, Hlaváčova 902, 530 02 Pardubice

**Obchodní a platební podmínky:** Objednatel uhradí cenu jednorázovým bankovním převodem na účet Dodavatele uvedený na faktuře, termín splatnosti je stanoven na 30 dnů ode dne doručení faktury Objednateli. Fakturu lze předložit nejdříve po protokolárním převzetí služeb Objednatelem bez vad či nedodělků. Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti stanovené platnými právními předpisy, číslo objednávky a místo dodání. Objednatel neposkytuje žádné zálohy na cenu, ani dílčí platby ceny.

„Potvrzením přijetí (akceptací) této objednávky se Dodavatel zavazuje plnit veškeré povinnosti v této objednávce uvedené. Objednatel výslovně vylučuje akceptaci objednávky Dodavatelem s jakýmikoliv změnami jejího obsahu, k takovému právnímu jednání Dodavatele se nepřihlíží. Dodavatel poskytuje souhlas s uveřejněním objednávky a jejího potvrzení v registru smluv zřízeným zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „zákon o registru smluv“), Objednatelem. Objednávka je účinná okamžikem zveřejnění v registru smluv. Objednatel je oprávněn kdykoliv po uzavření objednávky tuto objednávku vypovědět s účinky od doručení písemné výpovědi Dodavateli, a to i bez uvedení důvodu. Výpověď objednávky dle předcházející věty nemá vliv na již řádně poskytnuté plnění včetně práv a povinností z něj vyplývajících.

**Objednáváme u Vás: aktualizaci záměru projektu.**

**Lhůta pro dodání či termín dodání:**

Koncept aktualizace ZP – do 2 měsíců od podpisu smlouvy

Čistopis Aktualizace ZP - do 1 měsíce od předání připomínek Objednatele

Předpokládané ukončení zakázky 28.2.2020

**Celková hodnota objednávky v Kč bez DPH / s DPH: 100 750 Kč / 121 908 Kč**

Nedílnou součástí této objednávky jsou následující přílohy:

Příloha č. 1 – Specifikace služeb

Příloha č. 2 – Položkový rozpis ceny

V Pardubicích dne **13. 11. 2019**

V Brně dne 25. 10. 2019

Za Objednatele:

Za Dodavatele:

ředitel Správy Pardubice

ředitel a jednatel společnosti

Podpis oprávněné osoby:

Podpis oprávněné osoby:

## Specifikace Služeb

## D35 Džbánov - Litomyšl, akt. záměru projektu

Číslo smlouvy: 11PT-002261 ev.č. 348/19

Předmětem zakázky je aktualizace záměru projektu úseku dálnice D35 Džbánov - Litomyšl dle Směrnice MD č. V-2/2012 příloha č. 2 v aktuálním změně. Aktualizace záměru spočívá především v odhadu stavebních nákladů dle cenových normativů vydaných SFDI pro rok 2019. Součástí aktualizace záměru projektu není aktualizace hodnocení ekonomické efektivity projektu ani aktualizace HDM4 podle nového sčítání dopravy. Jako vstupní data bude použita stará HDM4.

Čistopis aktualizace záměru projektu bude předán v počtu 3 paré a 3xCD.

Staničení: Staničení: km km 44,71 – 52,30 budoucí komunikace D35

## Položkový rozpis ceny

## D35 Džbánov - Litomyšl, akt. záměru projektu

Číslo smlouvy: 11PT-002261 ev.č. 348/19

Popis prací	MJ	Počet MJ	Cen za MJ	Celková cena
;				
;				
1				
;				
;				
]				
;				
]				
]				
]				
<b>Cena bez DPH</b>				<b>100 750 Kč</b>
<b>DPH 21%</b>				<b>21 158 Kč</b>
<b>Cena vč. DPH</b>				<b>121 908 Kč</b>

Pozn.1.: Veškeré ostatní práce, které nejsou zahrnuty v soupise prací, ale jsou nutné pro zdárné dokončení díla je uchazeč povinen zahrnout do výše uvedených položek.