

Zakázka:

Biologické centrum AV - přístřešek pro uskladnění lodí - II. Stapa

Popis	Cena	DPH	Cena s DPH
SO 301: Objekt přístřešku včetně zpevněných ploch	1 610 435	338 191	1 948 627
009: Ostatní konstrukce a práce			
0094: Lešení			
00998: Přesun hmot HSV			
021: Elektroinstalace	73 112	15 354	88 466
711: Izolace proti vodě			
764: Konstrukce klempířské	59 099	12 411	71 510
767: Konstrukce zámečnické	1 377 224	289 217	1 666 441
VRN: Vedlejší rozpočtové náklady	101 000	21 210	122 210
Celkem (bez DPH)	1 610 435		
DPH		338 191	
DPH 21 % ze základny: 1 610 435		338 191	
Celkem (včetně DPH)			1 948 627