Smlouva o dílo

Číslo 2019/6/MO BJ
čl. 1. Smluvní strany  

1.1.
           Objednatel:

Město Vrchlabí
adresa:

Zámek 1, 543 01 Vrchlabí

    

zastoupený:

Alfred Plašil, místostarosta města

IČO:


00 278 475 

DIČ:


CZ00728475

bankovní spojení:
Komerční banka, a.s.
číslo účtu:

107-976260277/0100

1.2.

Zhotovitel:

ProProjekt s.r.o.


sídlo:


Starokřečanská 34, 408 01 Rumburk III, 
zastoupený: 

Ing. Jiří Cobl, jednatel
IČO: 


25 487 892
DIČ: 


CZ25487892
bankovní spojení: 
Komerční banka, a.s.
číslo účtu: 

4020290277/0100
korespondenční adresa: Komenského 1173, 408 01 Rumburk

telefon: 604 624 450
fax:
-
e-mail: cobl@proprojekt.cz

uzavřeli ve smyslu ust. § 2586 a násl. zák.č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, tuto 

smlouvu o dílo

čl. 2. Předmět díla a místo plnění

2.1.  Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje k provedení a obstarání veškerých prací a zhotovení děl nutných ke splnění díla „Zaměření stávajícího stavu technologií 3D – objektů č.p. 1, 2 a 62 U Zámku, 543 03 Vrchlabí - Podhůří“. Předmětem díla jsou veškeré práce spojené se zaměřením stávajícího stavu objektů, zpracováním dat a přípravou podkladů pro projektanta.
2.2. Předmět díla se skládá ze: 
· zaměření objektu 3D scannerem, 
· zpracování dat a vytvoření 3D scanu objektu, 
· zpracování digitálního 3D modelu stávajícího stavu pro následné projekční účely BIM 
· prezentace 3D modelu.
Předmět díla je vymezen zadáním investora, tj. stávající objekt č.p. 1, 2 a 62 U Zámku.
2.3. Pro kvalitativní a technické podmínky plnění díla (pokud není stanoveno jinak), platí specifikace podle příslušných norem a předpisů, jimiž se definuje předepsaná kvalita a způsoby její kontroly. Pokud bude zhotovitel potřebovat pro realizaci díla další podklady, zajistí si je na vlastní náklad. 

2.4. V případě kolize ustanovení této smlouvy s obsahem výzvy nebo zadávací dokumentace stavby platí ujednání obsažené v této smlouvě.

2.5. Místem plnění je budova č.p. 1 U Zámku, na pozemku č.st. 1, k. ú. Podhůří – Harta, č.p. 2 U Zámku, na pozemku č.st. 2, k. ú. Podhůří – Harta a č.p. 62 U Zámku, na pozemku č.st. 3, k. ú. Podhůří – Harta.
2.6. Vlastnické právo k předmětu díla nabývá objednatel. 

čl. 3. Termíny plnění díla

3.1. Zhotovitel zahájí práce na díle ve lhůtě 14 dnů od podpisu této smlouvy o dílo.
3.2. Dílo bude provedeno a předáno objednateli do 29.11.2019.
3.3. V případě nesplnění podmínek uvedených pod bodem 6 ze strany objednatele je oprávněn zhotovitel jednostranně  posunout  termín dokončení díla  o přiměřenou dobu.
3.4. V případě přerušení prací z objektivních příčin nezaviněných dodavatelem bude o dobu přiměřenou posunut termín dokončení díla. 
3.5. Splněním díla dle této smlouvy se rozumí úplné předání předmětu díla dle čl. 2.2. této smlouvy objednateli.
3.5. K převzetí dokončeného díla je povinen písemně vyzvat zhotovitel objednatele minimálně tři dny předem.
čl. 4. Cena díla

4.1. Objednatel a zhotovitel se dohodli, že předmět díla uvedený v čl. 2 této smlouvy bude proveden za maximální cenu: 

226.038,- Kč  bez DPH

Celková cena díla včetně DPH bude zjištěna objednatelem v rámci použití režimu přenesené daňové povinnosti dle čl. 5. této smlouvy.   

4.2.Cena dodávky je maximální za řádné a kompletní provedení díla a zahrnuje úhradu všech prací zhotovovacích i pomocných, vyplývajících z předmětu dodávky v rozsahu a za podmínek uvedených ve všech předaných  podkladech, které jsou nejen požadovány a fyzicky uvedeny v soupisech prací, ale i prací vyplývajících z předaných podkladů nutných pro zdárné dokončení a předání dodávky objednateli, i když nejsou v podkladech konkrétně uvedeny, včetně ostatních vedlejších nákladů a veškerých možných rizik. 

4.3. Případné práce požadované objednatelem nad rámec sjednaného předmětu díla budou po projednání výměrových podkladů oceněny samostatně za podmínek shodných s nabídkou zhotovitele a předloženy objednateli k odsouhlasení. 
čl. 5. Platební podmínky a fakturace

5.1. Zhotovitel je povinen předkládat objednateli soupis provedených prací vždy po provedení ucelené části díla formou zjišťovacího protokolu obsahujícího popis jednotlivých provedených prací a jejich ocenění, a to nejpozději do 10 dne po předání této ucelené části objednateli. Objednatel je povinen do 5 pracovních dnů od obdržení zjišťovacího protokolu ho potvrdit  nebo vrátit zhotoviteli k přepracování s příslušným odůvodněním. Marným uplynutím této lhůty se má za to, že objednatel zjišťovací protokol potvrdil. 

5.2. Datum potvrzení příslušného zjišťovacího protokolu objednatelem je pro DPH dnem uskutečnění dílčího zdanitelného plnění a zároveň dnem vzniku práva zhotovitele vystavit na toto dílčí plnění daňový doklad. 
5.3. Objednatel prohlašuje, že je plátcem DPH a na poskytnutí plnění dle této objednávky použije  režim přenesené daňové povinnosti ve smyslu ust. § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. (dále jen zákon o DPH)
5.4. Zhotovitel se zavazuje vystavit za podmínek uvedených v zákoně o DPH doklad s náležitostmi dle § 92a odst. 2 zákona o DPH, tedy s uvedením sazby DPH, bez vyčíslení DPH a s textem: „Daň odvede zákazník“.
5.4. Zhotovitel se zavazuje doručit objednateli daňový doklad vždy nejpozději do 10 dnů po  uskutečnění příslušného dílčího zdanitelného plnění (odstavec 5.1.). Daňový doklad musí mít náležitosti požadované obecně závaznými předpisy, jinak je oprávněn objednatel  daňový doklad  vrátit zhotoviteli. V takovém případě lhůta splatnosti neběží a dnem uskutečnění dílčího daňového plnění se stanovuje den doručení daňového dokladu splňujícího náležitosti stanovené obecně závaznými předpisy.  
5.5. Objednatel se zavazuje hradit cenu dílčího plnění dle této smlouvy vždy ve výši 90% částky uvedené na příslušném daňovém dokladu, část ceny dílčího plnění ve výši 10% je pozastávkou objednatele. Tyto pozastávky se zavazuje objednatel uhradit zhotoviteli ve lhůtě do 30 dnů po podepsání protokolu o předání a převzetí celého předmětu díla dle této smlouvy bez vad a nedodělků oběma smluvními stranami. 
5.6.Splatnost daňových dokladů se sjednává na 15 dnů od jejich doručení objednateli. 
čl. 6. Povinnosti objednatele

6.1. Zajistit na žádost zhotovitele a v termínech dle vzájemné domluvy přístup do těch částí objektů uvedených v čl. 2.1. této smlouvy, které jsou v užívání třetích osob.
6.2. Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli součinnost nezbytnou pro řádné provedení díla.
čl. 7. Povinnosti zhotovitele

7.1. Provádět práce v souladu s příslušnými právními předpisy a normami ČSN. 
7.2. Dílo musí být provedeno tak, aby sloužilo svému účelu. Dílo bude předáno ve formátu pro načtení do programu Autocad (dwg nebo dxf)..
7.3.  Zhotovitel si zajistí i veškerá povolení ke zvláštnímu užívání veřejného prostranství, bude-li je pro plnění zakázky potřebovat. 

7.4. Budovy č.p. 1, 2 a 62 U Zámku, jsou využívány jako bytové domy a v 1.NP jsou umístěny nebytové prostory sloužící jako provozovny. Práce budou prováděny za provozu využívané části domu..Zhotovitel je povinen provádět projekční práce tak, aby v maximální možné míře snížil negativní dopady své činnosti na uživatele domu a okolí (omezení prašnosti, hluku apod.)..

Povinností zhotovitele je také včas informovat uživatele objektu o termínu zahájení prací a dále i o všech omezeních v užívání objektu v průběhu provádění a respektovat provozní požadavky uživatele.
7.5. Zhotovitel předloží před  zahájením prací  - časový  harmonogram prací






          
     
- úplný seznam poddodavatelů stavby

7.6.Zhotovitel  nese odpovědnost a je povinen uzavřít příslušné pojistné smlouvy, zejména pojištění odpovědnosti vůči třetím osobám nebo jejich majetku z titulu event. škod, které by mohly vzniknout při realizaci předmětu smlouvy. Pro pojistné události je objednatel považován za třetí osobu.

7.7. Zhotovitel nese odpovědnost za své pracovníky a za případné poškození, zničení a nahodilou zkázu veškerých materiálů, mechanismů, zařízení a pomůcek zhotovitele a předmětu smlouvy až do okamžiku převzetí dodávky objednatelem.
7.8.Zhotovitel je povinen dodržovat na pracovištích bezpečnostní, hygienické, protipožární a ekologické předpisy a další dohodnutá ustanovení s majitelem nemovitostí. Při nástupu svých pracovníků provést vstupní školení BOZP a PO a školení z vyhlášky ČBÚ č.22/89 Sb. se zápisem do knihy BOZP. 

7.9.Zhotovitel je povinen odstraňovat veškeré znečištění veřejných komunikací a prostranství, ke kterým došlo jeho zaviněním.

7.10.Objednatel může požádat zhotovitele, aby na počátku zhotovení díla, nebo v průběhu díla, navrhl způsob provádění  prací a jednotlivé technologické postupy prací a tyto údaje mu sdělil písemnou formou pro možnost kontrol. Pokud by měl objednatel k těmto údajům výhrady, sdělí je zhotoviteli rovněž písemně. 

7.11.Přejímací řízení svolá zhotovitel formou písemného oznámení objednateli o připravenosti díla k předání. Objednatel nemá povinnost převzít nedokončené nebo nekvalitně provedené dílo. 

7.12. Ke dni předání díla  je zhotovitel povinen předložit objednateli tyto doklady ( jejich vyhotovení je součástí ceny předmětu díla ) :

Projektovou dokumentaci v digitální podobě pro následné projekční zpracování
Prezentaci 3D modelu
čl. 8. Záruka na jakost  díla
8.1. Zhotovitel poskytuje záruku na jakost dokončeného díla dle ustanovení občanského zákoníku.
8.2. Zhotovitel poskytuje na opravy provedené v rámci záruky v posledních 24 měsících běhu záruční  lhůty novou záruku v délce 24 měsíců, která počne běžet  ode dne převzetí dokončené opravy reklamované vady objednatelem. 

8.3. Zhotovitel zodpovídá za to, že dokončený předmět díla po dobu záruční doby bude mít vlastnosti dohodnuté v této smlouvě.
8.4. V případě že objednatel zjistí nedostatky díla, je povinen je písemně reklamovat bez 
zbytečného odkladu poté, co budou zjištěny.

8.5. Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu poté, co je mu doručena reklamace objednatele, ji buď písemně uznat nebo písemně sdělit, z jakých důvodů ji neuznává.
8.6. Objednatel je oprávněn, v případě nedostatečné součinnosti zhotovitele, odstranit vady díla na náklady zhotovitele.
čl. 9. Sankce

9.1. V případě prodlení zhotovitele s termínem dokončení předmětu díla je zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu v této výši:

 - prvních 30 dnů prodlení:  0,50% za každý i započatý den prodlení  z celkové ceny díla
 - dalších 30 dnů prodlení:  1% za každý i započatý den prodlení z celkové ceny díla

 - za každý další i započatý den prodlení nad 60 dnů prodlení 3 % z celkové ceny díla

9.2. Za nesplnění termínu odstranění vad a nedodělků, které nebudou důvodem pro nepřevzetí dokončeného díla objednatelem, se sjednává smluvní pokuta ve výši 1000,- Kč za každý den prodlení a za každou vadu. 
9.3. V případě nečinnosti, kterou se rozumí též nezahájení prací na díle dle čl. 3.1., nebo bezdůvodného neohlášeného přerušení prací zhotovitele po dobu delší než 3 dny, je zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 10.000,-Kč za každý případ a započatý den.

9.4. V případě, že zhotovitel přes písemné upozornění objednatele nesplní některou z povinností uložených mu dle čl.7 této SOD, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 5000,- Kč za jeden každý případ takového porušení povinnosti.

9.5. Zhotovitel, který bude v prodlení s odstraněním reklamované vady ve lhůtě stanovené objednatelem, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1000,- Kč za každý den prodlení. Lhůta stanovená objednatelem musí být přiměřená reklamované vadě.

9.6. Pokud zhotovitel přes písemné upozornění objednatele nedodržuje kvalitu prováděných prací nebo porušuje technologické postupy nebo nedodržuje termíny realizace díla dle harmonogramu nebo provádí plnění díla v rozporu s touto smlouvou  má objednatel právo odstoupit od této smlouvy při zachování nároků zhotovitele na vyúčtování řádně provedených prací a  nároků objednatele na náhradu nákladů, které mu vzniknou z důvodu změny zhotovitele. Strany se dohodly, že v tomto případě předloží zhotovitel a objednatel vyúčtování do jednoho měsíce po odstoupení od smlouvy jako součást zápisu o odevzdání a převzetí rozestavěného díla mezi objednatelem a zhotovitelem.
Čl. 10 Společná ustanovení

10.1. Zhotovitel nese po celou dobu zhotovování díla až do jeho protokolárního předání objednateli bez vad a nedodělků nebezpečí škody na zhotovovaném díle.

10.2. Obě strany vynaloží úsilí, aby eventuální spory, které mohou vzniknout při realizaci předmětu díla, byly řešeny cestou dohody. V případě, že nedojde k dohodě, budou spory řešeny soudní cestou, a to příslušným soudem ČR.






10.3. Strany jsou zbaveny odpovědnosti za částečné nebo úplné nesplnění smluvních závazků   vyplývajících z této smlouvy v případě, že nesplnění vzniklo jako důsledek vyšší moci. Za okolnosti vyšší moci se považují okolnosti, které vznikly jako důsledek nepředvídatelných a neodvratitelných skutečností. Ta smluvní strana, která nemůže vlivem vyšší moci dostát svým smluvním závazkům, je povinna neodkladně písemně uvědomit druhou stranu o této skutečnosti a o charakteru okolností, za nichž vyšší moc nastala.

10.4.Objednatel  si vyhrazuje právo po uzavření smlouvy o dílo jednostranným písemným oznámením omezit předmět dodávky.  Zhotovitel je v tomto případě povinen plnit i jen část předmětu díla za nabídkovou cenu danou zhotovitelem pro požadovanou část díla. 
Čl. 11 Závěrečná ustanovení

11.1. Tato smlouva je vyhotovena ve 4 výtiscích, z nichž obdrží každá ze smluvních stran 2 podepsaná vyhotovení.

11.2. Práva a povinnosti ze závazků vzniklých uzavřením této smlouvy nemůže ani jedna strana převést na jinou fyzickou nebo právnickou osobu bez souhlasu druhé strany.

11.3. Smluvní strany shodně prohlašují, že došlo k dohodě v celém rozsahu této smlouvy o dílo.

Ve Vrchlabí dne : 25.9.2019
Za objednatele :  Město Vrchlabí

    Za zhotovitele:
ProProjekt s.r.o
       Alfred Plašil




       
Ing. Jiří Cobl
                            místostarosta města Vrchlabí


jednatel
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