

Objednávka č.:	OBJD/20191363	Vystavena dne:	11.11.2019
-----------------------	----------------------	-----------------------	-------------------

Dodavatel		Odběratel	
Název	INSTALACE Šubrt, spol. s r.o.	Název	Městská část Praha 8
Adresa	Diesellova 114 10900 Praha	Adresa	Zenklova 1/35 18000 Praha
IČ	26175827	IČ	00063797
DIČ	CZ26175827	DIČ	CZ00063797
Spisová značka	C 77073 Městský soud v Praze		
		v zastoupení:	Osmá správa majetku a služeb a.s.
		provozovna:	Nekvasilova 625/2, 180 00 PRAHA 8
		IČ:	04650522
		DIČ:	CZ04650522
		Hrazeno z účtu:	
Objednávám u Vás			

Místo plnění	Druh	Text	Termín	Kč
1 Burešova 1151/12		havarijní opravu ležaté kanalizace přípojky stoupaček v objektu Burešova 1151/12 Praha 8	31.01.2020	320 869,75
Celkové náklady (bez DPH):				320 869,75

Zdanitelné plnění podléhá režimu přenesení daňové povinnosti dle paragrafu 92 e) zákona číslo 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, kód klasifikace produkce.

Na základě paragrafu 92 a) odst. 2 tohoto zákona je v případě přenesení daňové povinnosti DPH povinen na dokladu uvést a přiznat plátce, pro kterého je plnění uskutečněno.

Smluvní strany jsou si vědomy, že tato objednávka podléhá povinnému uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění (dále jen „zákon o registru smluv“), a dohodly se, že uveřejnění této objednávky v registru smluv v takovém případě zajistí objednatel. Zhotovitel pro tento účel dává objednateli neodvolatelný souhlas s tím, že objednatel tuto objednávku a údaje o této objednávce zveřejní dle zákona o registru smluv, a to v rozsahu dle úvahy objednatele v souladu se zákonem o registru smluv. Zhotovitel dále pro tento účel dává objednateli souhlas se zpracováním svých osobních údajů v rozsahu, v jakém je nezbytný pro splnění povinností uveřejnění této objednávky dle zákona o registru smluv.

Tato objednávka nabývá účinnosti uveřejněním Ministerstvem vnitra ČR prostřednictvím registru smluv podle zákona o registru smluv.

Vystavil:

Upozornění pro dodavatele:

Kopii objednávky přiložte k faktuře. Je-li fakturováno na základě smlouvy, uveďte na faktuře číslo uzavřené smlouvy.

Pozor!!!

Převzetím objednávky ručíte za škody, které vzniknou tím, že byste Vám zadané práce neprovedli včas. Začátek a konec práce hlase za účelem kontroly. V případě, že zhotovitel zjistí, že cena zakázky bude vyšší, musí o této skutečnosti informovat objednatele a ten musí písemně odsouhlasit cenu zvýšenou.

Potvrzení pro dodavatele:

Potvrzujeme převzetí Vaší objednávky, kterou evidujeme pod číslem:

Vyřizuje:

Telefon:

Datum:

Razítko a podpis:

Krycí list rozpočtu

Název stavby:	Osmá správa majetku a služeb a.s.	Objednatel:	0	IČ/DIČ:	
Druh stavby:	Opravy ležaté kanalizace přípojky stoupaček v havarijním stavu	Projektant:	0	IČ/DIČ:	
Lokalita:	Burešova 12, Praha 8	Zhotovitel:	INSTALACE Šubrt spol.s r.o.	IČ/DIČ:	26175827/CZ26175827
Začátek výstavby:	24.10.2019	Konec výstavby:		Položek:	20
JKSO:	0	Zpracoval:		Datum:	24.10.2019

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady		B	Doplňkové náklady		C	Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky	20 191,86	Práce přesčas		0,00	Zařízení staveniště		0,00
	Montáž	85 737,29	Bez pevné podl.		0,00	Mimostav. doprava		500,00
PSV	Dodávky	106 765,14	Kulturní památka		0,00	Územní vlivy		1 000,00
	Montáž	98 858,51				Provozní vlivy		0,00
"M"	Dodávky	0,00				Ostatní		0,00
	Montáž	0,00				NUS z rozpočtu		0,00
Ostatní materiál		0,00						
Přesun hmot a sutí		7 816,95						
ZRN celkem		319 369,75	DN celkem		0,00	NUS celkem		1 500,00
			DN celkem z obj.		0,00	NUS celkem z obj.		0,00
						ORN celkem		0,00
						ORN celkem z obj.		0,00

Základ 0%	0,00				
Základ 15%	320 869,75	DPH 15%	48 130,46	Celkem bez DPH	320 869,75
Základ 21%	0,00	DPH 21%	0,00	Celkem včetně DPH	369 000,21

Projektant	Objednatel	Zhotovitel	
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	

Poznámka:

Stavební rozpočet

Název stavby:		Osmá správa majetku a služeb a.s.			Doba výstavby:		Objednatel:		0,00 Kč			
Druh stavby:		Opravy ležaté kanalizace přípojky stoupaček v havarijním stavu			Začátek výstavby:		24.10.2019		Projektant:		0,00 Kč	
Lokalita:		Burešova 12, Praha 8			Konec výstavby:				Zhotovitel:		INSTALACE Šubrt spol.s r.o.	
JKSO:		0,00 Kč			Zpracováno dne:		24.10.2019		Zpracoval:			

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)		Cenová soustava
							Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem	
		41	Stropy a stropní konstrukce (pro pozemní stavby)				6 210,60	7 829,64	14 040,23		0,93	
1		411351101RU1	Bednění stropů deskových, bednění vlastní -zřízení	m2	15,00	936,02	6 210,60	7 829,64	14 040,23	0,06	0,93	RTS II / 2018
		45	Podkladní a vedlejší konstrukce (kromě vozovek a železnic)				8 424,47	2 082,13	10 506,60		7,50	
2		451313111R00	Podklad pod dlažbu z betonu tř C -/7,5 tl.do 20 cm	m2	15,00	700,44	8 424,47	2 082,13	10 506,60	0,50	7,50	RTS II / 2018
		63	Podlahy, podlahové konstrukce				5 556,80	3 300,10	8 856,90		0,71	
3		632411125RT1	Potěr ze SMS Cemix, ruční zpracování, tl. 25 mm	m2	15,00	590,46	5 556,80	3 300,10	8 856,90	0,05	0,71	RTS II / 2018
		721	Vnitřní kanalizace				96 901,13	90 487,68	187 388,82		4,37	
4		721100909R00	Oprava - přetěsnění hrdla odpadního potrubí DN 200	kus	12,00	583,06	1 307,67	5 689,09	6 996,76	0,00	0,03	RTS I / 2017
5		721110809R00	Demontáž potrubí z kameninových trub do DN 300	m	60,00	246,81	0,00	14 808,34	14 808,34	0,05	3,07	RTS I / 2017
6		721110919R00	Oprava - propojení dosavadního potrubí DN 250	kus	8,00	1 443,00	1 017,49	10 526,48	11 543,97	0,00	0,02	RTS I / 2017
7		721110917R00	Oprava - propojení dosavadního potrubí DN 150	kus	4,00	1 016,46	336,07	3 729,77	4 065,84	0,00	0,01	RTS I / 2017
8		721140806R00	Demontáž potrubí litinového DN 200	m	24,00	294,98	0,00	7 079,52	7 079,52	0,03	0,74	RTS I / 2017
9		721176226R00	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi DN 250 x 6,2 mm	m	60,00	1 558,23	69 837,57	23 656,19	93 493,76	0,01	0,42	RTS I / 2017
10		721176234R00	Potrubí KG svodné (ležaté) D 160 x 4,0 mm	m	24,00	1 095,58	13 401,19	12 892,64	26 293,83	0,00	0,07	RTS I / 2017
11		721178118R00	Potrubí Geberit Silent PP odpadní - svis. D250x5,2	m	4,00	3 386,47	10 267,26	3 278,61	13 545,86	0,00	0,01	RTS I / 2017
12		721290113R00	Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 300	m	85,00	58,82	733,88	4 265,87	4 999,75	0,00	0,00	RTS I / 2017
13		721290821R00	Přesun vybouraných hmot - kanalizace, H do 6 m	t	2,00	2 280,59	0,00	4 561,17	4 561,17	0,00	0,00	RTS I / 2017
		771	Podlahy z dlaždic				9 864,01	8 370,83	18 234,84		0,51	
14		771571107R00	Montáž podlah keram.,režné hladké, do MC, 20x20 cm	m2	10,00	1 823,48	9 864,01	8 370,83	18 234,84	0,05	0,51	RTS II / 2018
		90	Hodinové zúčtovací sazby (HZS)				0,00	18 330,83	18 330,83		0,00	
15		900 RT2	HZS Ostatní práce odborné	h	8,00	509,97	0,00	4 079,74	4 079,74	0,00	0,00	RTS I / 2017
16		900 R01	HZS Rozkrytí a zakrytí postových plechů	h	24,00	486,73	0,00	11 681,56	11 681,56	0,00	0,00	RTS I / 2017
17		904 R01	Hzs-zkousky v ramci montaz.praci	h	4,00	642,38	0,00	2 569,53	2 569,53	0,00	0,00	RTS I / 2017
		96	Bourání konstrukcí				0,00	54 194,59	54 194,59		26,40	
18		965043441RT2	Bourání podkladů bet., potěr tl. 15 cm, nad 4 m2	m3	12,00	4 516,22	0,00	54 194,59	54 194,59	2,20	26,40	RTS II / 2018
		S	Přesuny sutí				0,00	7 816,95	7 816,95		0,00	
19		979981101R00	Kontejner, suť bez příměsí, odvoz a likvidace, 3 t	t	3,00	541,77	0,00	1 625,31	1 625,31	0,00	0,00	RTS I / 2017
20		979990102R00	Poplatek za skládku sutí - směs betonu a cihel	t	3,00	2 063,88	0,00	6 191,64	6 191,64	0,00	0,00	RTS I / 2017

Celkem:

319 369,75

Poznámka:

