
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: k.ú. Perštejn Datum: 04.10.2019

Zadavatel: Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, p.o. Projektant:
ARTECH spol. s 

r.o.

Uchazeč: AQUA zemní práce s.r.o. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 5 015 000,00

HSV - Práce a dodávky HSV 4 224 561,18

    1 - Zemní práce 660 836,16

    2 - Zakládání 364 434,75

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 735 799,66

    4 - Vodorovné konstrukce 823 068,68

    5 - Komunikace pozemní 153 578,98

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 27 374,00

    8 - Trubní vedení 82 480,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 715 607,95

    997 - Přesun sutě 411 346,48

    998 - Přesun hmot 160 019,52

    DIOo - Dopravně - inženýrské opatření (DIO) objížďka 90 015,00

PSV - Práce a dodávky PSV 86 061,80

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 86 061,80

M - Práce a dodávky M 180 000,00

    43-M - Montáž ocelových konstrukcí 180 000,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 524 377,02

    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 350 000,00

    VRN3 - Zařízení staveniště 69 377,02

    VRN4 - Inženýrská činnost 60 000,00

    VRN9 - Ostatní náklady 45 000,00
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: k.ú. Perštejn Datum: 04.10.2019

Zadavatel: Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, p.o. Projektant:
ARTECH spol. s 

r.o.

Uchazeč: AQUA zemní práce s.r.o. Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 5 015 000,00

D HSV Práce a dodávky HSV 4 224 561,18

D 1 Zemní práce 660 836,16

1 K 111201101

Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů 

průměru kmene do 100 mm do sklonu terénu 1 : 5, při 

celkové ploše do 1 000 m2

m2 40,000 40,00 1 600,00 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Cenu -1104 lze použít jestliže se odstranění stromů a křovin 

neprovádí na holo. 

2. Cena -1101 je určena i pro: 

a) odstraňování křovin a stromů o průměru kmene do 100 mm z ploch, 

jejichž celková výměra je větší než 1 000 m2 při sklonu terénu 

strmějším než 1 : 5; 

b) LTM při jakékoliv celkové ploše jednotlivě přes 30 m2. 

3. V ceně jsou započteny i náklady na případné nutné odklizení křovin 

a stromů na hromady na vzdálenost do 50 m nebo naložení na 

dopravní prostředek. 

4. Průměr kmenů stromů (křovin) se měří 0,15 m nad přilehlým 

terénem. 

5. Množství jednotek se určí samostatně za každý objekt v m2 plochy 

rovné součtu půdorysných ploch omezených obalovými křivkami korun 

jednotlivých stromů a křovin, popř. skupin stromů a křovin, jejichž 

koruny se půdorysně překrývají. Jestliže by byl zmíněný součet ploch 

větší než půdorysná plocha staveniště, počítá se pouze s plochou 

staveniště. 

VV 10,00 " odhad na výtokové straně mostu v době prohlídky 10,000

VV 30,00 " odhad na vtokové straně mostu v době prohlídky 30,000

VV mýcení Součet 40,000

2 K 111201401
Spálení odstraněných křovin a stromů na hromadách 

průměru kmene do 100 mm pro jakoukoliv plochu
m2 40,000 26,00 1 040,00 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V ceně jsou započteny i náklady snesení křovin na hromady, 

přihrnování, očištění spáleniště, uložení popela a zbytků na hromadu. 

2. V ceně nejsou započteny náklady na popř. nutné použití kropícího 

vozu, tyto se oceňují samostatně. 

3. Množství jednotek se určí samostatně za každý objekt v m2 

půdorysné plochy, z níž byly křoviny a stromy shromážděny. 

VV mýcení 40,000

3 K 112151358

Pokácení stromu postupné se spouštěním částí kmene 

a koruny o průměru na řezné ploše pařezu přes 800 do 

900 mm

kus 2,000 28 000,00 56 000,00 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny i náklady na odklizení částí kmene a větví 

na vzdálenost do 20 m se složením na hromady nebo naložením na 

dopravní prostředek. 

2. V cenách nejsou započteny náklady na: 

a) odkornění kmenů, tyto práce se oceňují individuálně, 

b) odvoz ani uložení na skládku, 

c) odstranění pařezu. 

3. Ceny jsou určeny pouze pro pěstební zásahy a rekonstrukce v 

sadovnických a krajinářských úpravách. 

4. Průměr pařezu se měří v místě řezu kmene na základě dvojího na 

sebe kolmého měření a následného zprůměrování naměřených 

hodnot nejčastěji ve výšce 0,15 m. V případě přítomnosti výrazných 

kořenových náběhů je měření prováděno nad nimi, nejčastěji v 

rozmezí 0,15-0,45 m nad povrchem stávajícího terénu. 

5. Stromy o průměru kmene na řezné ploše větší než 1500 mm se 

oceňují individuálně. 

VV kácení 2 " kácení na vtoku u navigační zdi 2,000

4 K 112201104

Odstranění pařezů s jejich vykopáním, vytrháním nebo 

odstřelením, s přesekáním kořenů průměru přes 700 do 

900 mm

kus 2,000 1 280,00 2 560,00 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny lze použít i pro odstranění pařezů ze sesuté zeminy, vývratů a 

polomů. 

2. V ceně jsou započteny i náklady na případné nutné odklizení pařezů 

na hromady na vzdálenost do 50 m nebo naložení na dopravní 

prostředek. 

3. Mají-li se odstraňovat pařezy z pokáceného souvislého lesního 

porostu, lze počet pařezů stanovit s přihlédnutím k tabulce v příloze č. 

1. 

4. Zásyp jam po pařezech se oceňuje cenami souboru cen 174 20-12 

této části katalogu. 

5. Průměr pařezu se měří v místě řezu kmene na základě dvojího na 

sebe kolmého měření a následného zprůměrování naměřených 

hodnot. 

VV kácení 2,000

5 K 113106192

Rozebrání dlažeb a dílců vozovek a ploch s 

přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m 

nebo s naložením na dopravní prostředek, s jakoukoliv 

výplní spár strojně ze silničních dílců jakýchkoliv 

rozměrů, s ložem z kameniva nebo živice se spárami 

zalitými cementovou maltou

m2 6,000 75,00 450,00 CS ÚRS 2019 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny jsou určeny pro rozebrání dlažeb a dílců včetně odstranění 

lože. 

2. Ceny nelze použít pro rozebrání dlažeb uložených do betonového 

lože nebo do cementové malty, které se oceňují cenami pro 

odstranění podkladů nebo krytů z betonu prostého souboru cen 113 

10-7. Pro volbu těchto cen je rozhodující tloušťka bourané dlažby 

včetně lože nebo podkladu. 

3. V cenách nejsou započteny náklady na popř. nutné očištění: 

a) dlažebních, které se oceňuje cenami souboru cen 979 07-11 

Očištění vybouraných dlažebních kostek části C01, 

b) betonových, kameninových nebo kamenných desek nebo dlaždic, 

které se oceňuje cenami souboru cen 979 0 . - . . Očištění 

vybouraných obrubníků, krajníků, desek nebo dílců části C01. 

4. Přemístění vybourané dlažby včetně materiálu z lože a spár na 

vzdálenost přes 3 m se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 

Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot. 

VV (1+1)*3,00*1,00 " silniční panely provizorní lávky 6,000

6 K 113107312

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy 

jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na 

vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní 

prostředek z kameniva těženého, o tl. vrstvy přes 100 

do 200 mm

m2 74,500 155,00 11 547,50 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Pro volbu cen z hlediska množství se uvažuje každá souvisle 

odstraňovaná plocha krytu nebo podkladu stejného druhu samostatně. 

Odstraňuje-li se několik vrstev vozovky najednou, jednotlivé vrstvy se 

oceňují každá samostatně. 

2. Ceny 

a) –7111 až –7113, –7151 až -7153, -7211 až -7213 a -7311 až -7313 

lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze štěrkopísku, škváry, 

strusky nebo z mechanicky zpevněných zemin, 

b) –7121 až 7125, –7161 až -7165, -7221 až -7225 a -7321 až -7325 

lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze zemin 

stabilizovaných vápnem, 

c) –7130 až -7134, –7170 až -7174, –7230 až -7234 a -7330 až -7334 

lze použít i pro odstranění dlažeb uložených do betonového lože a 

dlažeb z mozaiky uložených do cementové malty nebo podkladu ze 

zemin stabilizovaných cementem. 

3. Ceny lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů opatřených 

živičnými postřiky nebo nátěry. 

4. Ceny odlišené podle tloušťky (např. do 100 mm, do 200 mm) jsou 

určeny vždy pro celou tloušťku jednotlivých konstrukcí. 

5. V cenách nejsou započteny náklady na zarovnání styčných ploch 

betonových nebo živičných podkladů nebo krytů, které se oceňuje 

cenami souboru cen 919 73- Zarovnání styčné plochy části C 01 

tohoto ceníku. Množství suti získané ze zarovnání styčných ploch 

podkladů nebo krytů se zvlášť nevykazuje. 

6. Přemístění vybouraného materiálu větší vzdálenost, než je 

uvedeno, se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 Vodorovná 

doprava suti. 

7. Ceny -714 . , -718 . , –724 . a -734 . nelze použít pro odstranění 

podkladu nebo krytu frézováním. 

VV komunikace_výkop
74,50 " podkladní vrstvy komunikace v ploše výkopu - plocha 

odměřena v  ACAD
74,500

7 K 113107323

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy 

jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na 

vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní 

prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy 

přes 200 do 300 mm

m2 74,500 210,00 15 645,00 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Pro volbu cen z hlediska množství se uvažuje každá souvisle 

odstraňovaná plocha krytu nebo podkladu stejného druhu samostatně. 

Odstraňuje-li se několik vrstev vozovky najednou, jednotlivé vrstvy se 

oceňují každá samostatně. 

2. Ceny 

a) –7111 až –7113, –7151 až -7153, -7211 až -7213 a -7311 až -7313 

lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze štěrkopísku, škváry, 

strusky nebo z mechanicky zpevněných zemin, 

b) –7121 až 7125, –7161 až -7165, -7221 až -7225 a -7321 až -7325 

lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze zemin 

stabilizovaných vápnem, 

c) –7130 až -7134, –7170 až -7174, –7230 až -7234 a -7330 až -7334 

lze použít i pro odstranění dlažeb uložených do betonového lože a 

dlažeb z mozaiky uložených do cementové malty nebo podkladu ze 

zemin stabilizovaných cementem. 

3. Ceny lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů opatřených 

živičnými postřiky nebo nátěry. 

4. Ceny odlišené podle tloušťky (např. do 100 mm, do 200 mm) jsou 

určeny vždy pro celou tloušťku jednotlivých konstrukcí. 

5. V cenách nejsou započteny náklady na zarovnání styčných ploch 

betonových nebo živičných podkladů nebo krytů, které se oceňuje 

cenami souboru cen 919 73- Zarovnání styčné plochy části C 01 

tohoto ceníku. Množství suti získané ze zarovnání styčných ploch 

podkladů nebo krytů se zvlášť nevykazuje. 

6. Přemístění vybouraného materiálu větší vzdálenost, než je 

uvedeno, se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 Vodorovná 

doprava suti. 

7. Ceny -714 . , -718 . , –724 . a -734 . nelze použít pro odstranění 

podkladu nebo krytu frézováním. 

VV komunikace_výkop 74,500

8 K 113107342

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy 

jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na 

vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní 

prostředek živičných, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm

m2 74,500 155,00 11 547,50 CS ÚRS 2019 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Pro volbu cen z hlediska množství se uvažuje každá souvisle 

odstraňovaná plocha krytu nebo podkladu stejného druhu samostatně. 

Odstraňuje-li se několik vrstev vozovky najednou, jednotlivé vrstvy se 

oceňují každá samostatně. 

2. Ceny 

a) –7111 až –7113, –7151 až -7153, -7211 až -7213 a -7311 až -7313 

lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze štěrkopísku, škváry, 

strusky nebo z mechanicky zpevněných zemin, 

b) –7121 až 7125, –7161 až -7165, -7221 až -7225 a -7321 až -7325 

lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze zemin 

stabilizovaných vápnem, 

c) –7130 až -7134, –7170 až -7174, –7230 až -7234 a -7330 až -7334 

lze použít i pro odstranění dlažeb uložených do betonového lože a 

dlažeb z mozaiky uložených do cementové malty nebo podkladu ze 

zemin stabilizovaných cementem. 

3. Ceny lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů opatřených 

živičnými postřiky nebo nátěry. 

4. Ceny odlišené podle tloušťky (např. do 100 mm, do 200 mm) jsou 

určeny vždy pro celou tloušťku jednotlivých konstrukcí. 

5. V cenách nejsou započteny náklady na zarovnání styčných ploch 

betonových nebo živičných podkladů nebo krytů, které se oceňuje 

cenami souboru cen 919 73- Zarovnání styčné plochy části C 01 

tohoto ceníku. Množství suti získané ze zarovnání styčných ploch 

podkladů nebo krytů se zvlášť nevykazuje. 

6. Přemístění vybouraného materiálu větší vzdálenost, než je 

uvedeno, se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 Vodorovná 

doprava suti. 

7. Ceny -714 . , -718 . , –724 . a -734 . nelze použít pro odstranění 

podkladu nebo krytu frézováním. 

VV komunikace_výkop 74,500

9 K 113154113

Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením 

na dopravní prostředek plochy do 500 m2 bez překážek 

v trase pruhu šířky do 0,5 m, tloušťky vrstvy 50 mm

m2 116,500 155,00 18 057,50 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny i náklady na: 

a) vodu pro chlazení zubů frézy, 

b) opotřebování frézovacích nástrojů, 

c) naložení odfrézovaného materiálu na dopravní prostředek. 

2. V cenách nejsou započteny náklady na: 

a) nutné ruční odstranění (vybourání) živičného krytu kolem překážek, 

které se oceňují cenami souboru cen 113 10-7 Odstranění podkladů 

nebo krytů této části katalogu, 

b) očištění povrchu odfrézované plochy, které se oceňují cenami 

souboru cen 938 90-9 Odstranění bláta, prachu z povrchu podkladu 

nebo krytu části C01 tohoto katalogu. 

3. Množství měrných jednotek pro rozpočet určí projekt. Drobné 

překážky, např. vpusti, uzávěry, sloupy (plochy do 2 m2) se z celkové 

frézované plochy neodečítají. 

4. Tloušťku frézované vrstvy určí projekt a měří se tloušťka 

jednotlivých záběrů v mm. 

5. Cena s překážkami je určena v případech, kdy: 

a) na 200 m2 frézované plochy se vyskytne v průměru více než jedna 

vpusť nebo vstup inženýrských sítí, popř. stožár, vstupní ostrůvek 

apod., 

b) jsou-li podél frézované plochy osazeny obrubníky s výškovým 

rozdílem horní plochy obrubníku od frézované plochy větší než 250 

mm. 

6. Překážkami se rozumějí obrubníky nebo krajníky, pokud výškový 

rozdíl horní plochy obrubníku od frézované plochy je větší než 250 

mm, vpusti nebo vstupy inženýrských sítí, stožáry, nástupní a 

ochranné ostrůvky apod. 

VV
116,50 " obrusná vrstva na mostě a v předpolí - plocha 

odměřena ACAD výkres BVP
116,500

10 K 114203202

Očištění lomového kamene nebo betonových tvárnic 

získaných při rozebrání dlažeb, záhozů, rovnanin a 

soustřeďovacích staveb od malty

m3 2,440 400,00 976,00 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny i náklady na: 

a) přehození znečištěného i očištěného kamene nebo tvárnic na 

vzdálenost do 3 m nebo jeho naložení na dopravní prostředek, 

b) odklizení a uložení úlomků kamene a uvolněné hlíny či malty na 

vzdálenost do 10 m. 

2. V cenách nejsou započteny náklady na: 

a) třídění lomového kamene nebo tvárnic; tyto práce se oceňují cenou 

114 20-3301 Třídění lomového kamene nebo betonových tvárnic; 

b) srovnání lomového kamene nebo tvárnic do měřitelných figur; tyto 

práce se oceňují cenami souboru cen 114 20-34 Srovnání lomového 

kamene nebo betonových tvárnic do měřitelných figur. 

3. Množství jednotek se určí v m3 lomového kamene nebo betonových 

tvárnic před očištěním. 

VV navi_zdi 2,440

11 K 114203301

Třídění lomového kamene nebo betonových tvárnic 

získaných při rozebrání dlažeb, záhozů, rovnanin a 

soustřeďovacích staveb podle druhu, velikosti nebo 

tvaru

m3 2,440 200,00 488,00 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V ceně jsou započteny i náklady na uložení vytříděného lomového 

kamene nebo tvárnic na hromady podle druhu, velikosti nebo tvaru ve 

vzdálenosti do 3 m nebo na naložení vytříděného kamene nebo tvárnic 

na dopravní prostředek. 

2. V ceně nejsou započteny náklady na: 

a) očištění lomového kamene nebo tvárnic; tyto práce se oceňují 

cenami souboru cen 114 20-32 Očištění lomového kamene nebo 

betonových tvárnic; 

b) srovnání lomového kamene nebo tvárnic do měřitelných figur; tyto 

práce se oceňují cenami souboru cen 114 20-34 Srovnání lomového 

kamene nebo betonových tvárnic do měřitelných figur. 

3. Množství měrných jednotek se určí v m3 tříděného kamene nebo 

tvárnic. 

VV navi_zdi 2,440
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

12 K 115001106.1
Převedení vody potrubím průměru DN přes 600 do 

1000
m 45,000 1 150,00 51 750,00

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny lze použít na převedení vody na vzdálenost větší než 20 m, 

tedy za každý další metr přes 20 m. 

2. Ceny lze použít i pro převedení vody žlaby; přitom lze použít ceny : 

a) 1101 pro žlaby rozvinutého obvodu do 0,30 m, 

b) 1102 pro žlaby rozvinutého obvodu do 0,50 m, 

c) 1103 pro žlaby rozvinutého obvodu do 0,80 m, 

d) 1104 pro žlaby rozvinutého obvodu do 1,00 m, 

e) 1105 pro žlaby rozvinutého obvodu do 2,00 m, 

f) 1106 pro žlaby rozvinutého obvodu do 3,00 m. 

3. Ceny lze použít i pro ocenění výtlačného potrubí. 

4. Ceny lze použít jen pro převedení vody, získané čerpáním při 

provádění stavebních prací. 

5. V ceně jsou započteny i náklady na: 

a) montáž a demontáž potrubí nebo žlabu, těsnění po dobu provozu a 

opotřebení hmot, 

b) podpěrné konstrukce dřevěné. 

6. V ceně nejsou započteny náklady na nutné zemní práce; tyto se 

oceňují příslušnými cenami souborů cen této části. 

VV 21,50+23,50 " potrubí pro převedení vody 45,000

13 K 115101201
Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s 

uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min
hod 900,000 54,00 48 600,00 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny jsou určeny pro čerpání ve dne, v noci, v pracovní dny i ve 

dnech pracovního klidu. 

2. Ceny nelze použít pro čerpání vody při snižování hladiny podzemní 

vody soustavou čerpacích jehel; toto snižování hladiny vody se 

oceňuje cenami souborů cen: 

a) 115 20-12 Čerpací jehla, 

b) 115 20-13 Montáž a demontáž zařízení čerpací a odsávací stanice, 

c) 115 20-14 Montáž, opotřebení a demontáž sběrného potrubí, 

d) 115 20-15 Montáž a demontáž odpadního potrubí, 

e) 115 20-16 Odsávání a čerpání vody sběrným potrubím. 

3. V cenách jsou započteny i náklady na odpadní potrubí v délce do 

20 m, na lešení pod čerpadla a pod odpadní potrubí. Pro převedení 

vody na vzdálenost větší než 20 m se použijí položky souboru cen 115 

00-11 Převedení vody potrubím tohoto katalogu. 

4. V cenách nejsou započteny náklady na zřízení čerpacích jímek 

nebo projektovaných studní: 

a) kopaných; tyto se oceňují příslušnými cenami části A02 Zemní 

práce pro objekty oborů 821 až 828, 

b) vrtaných; tyto se oceňují příslušnými cenami katalogu 800-2 

Zvláštní zakládání objektů. 

5. Doba, po kterou nejsou čerpadla v činnosti, se neoceňuje. Výjimkou 

je přerušení čerpání vody na dobu do 15 minut jednotlivě; toto 

přerušení se od doby čerpání neodečítá. 

6. Dopravní výškou vody se rozumí svislá vzdálenost mezi hladinou 

vody v jímce sníženou čerpáním a vodorovnou rovinou proloženou 

osou nejvyššího bodu výtlačného potrubí. 

7. Množství jednotek se určuje v hodinách doby, po kterou je 

jednotlivé čerpadlo, popř. celý soubor čerpadel v činnosti. 

8. Počet měrných jednotek se určí samostatně za každé čerpací místo 

(jámu, studnu, šachtu) 

VV
3*30*10 "předpoklad 10hodin denně po celou dobu realizace 

spodní stavby
900,000

14 K 115101301

Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní 

výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 

500 l/min

den 90,000 50,00 4 500,00 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V ceně nejsou započteny náklady na sací a výtlačné potrubí, příp. 

na odpadní žlaby a náklady na lešení pod čerpadlo a pod potrubí nebo 

pod odpadní žlaby, na energii a na záložní zdroje energie. 

2. Oceňují se všechny kalendářní dny od skončení montáže do 

započetí demontáže čerpací soupravy s odečtením kalendářních dnů, 

ve kterých je tato souprava v činnosti. 

3. Pohotovost záložní čerpací soupravy se oceňuje jen se souhlasem 

investora a to tehdy, mohla-li by porucha v čerpání ohrozit bezpečnost 

pracujících nebo budované dílo, příp. termín výstavby. 

4. Dopravní výškou vody se rozumí svislá vzdálenost mezi hladinou 

vody v jímce sníženou čerpáním a vodorovnou rovinou, proloženou 

osou nejvyššího bodu výtlačného potrubí. 

5. Počet měrných jednotek se určí samostatně za každé čerpací místo 

(jámu, studnu, šachtu) 

6. Pokud projekt předepíše zřízení samostatného sacího nebo 

výtlačného potrubí, oceňují se tyto náklady cenami souboru cen 115 

00-11 Převedení vody potrubím. 

VV 3*30 " záloha čerpadla po celou dobu realizace spodní stavby 90,000

15 K 119001405

Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve 

výkopišti ve stavu i poloze , ve kterých byla na začátku 

zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo 

vyvěšením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a 

odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením 

hmot potrubí plastového, jmenovité světlosti DN do 200 

mm

m 9,000 1 520,00 13 680,00 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny nelze použít pro dočasné zajištění potrubí v provozu pod 

tlakem přes 1 MPa a potrubí nebo jiných vedení v provozu u nichž 

investor zakazuje použít při vykopávce kovové nástroje nebo nářadí. 

2. Ztížení vykopávky v blízkosti vedení, potrubí a stok ve výkopišti 

nebo podél jeho stěn se oceňuje cenami souboru cen 120 00- . . a 130 

00- . . Příplatky za ztížení vykopávky. 

VV 9,00 " zabezpečení vodovodního potrubí 9,000
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16 K 119001421

Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve 

výkopišti ve stavu i poloze , ve kterých byla na začátku 

zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo 

vyvěšením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a 

odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením 

hmot kabelů a kabelových tratí z volně ložených kabelů 

a to do 3 kabelů

m 23,000 180,00 4 140,00 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny nelze použít pro dočasné zajištění potrubí v provozu pod 

tlakem přes 1 MPa a potrubí nebo jiných vedení v provozu u nichž 

investor zakazuje použít při vykopávce kovové nástroje nebo nářadí. 

2. Ztížení vykopávky v blízkosti vedení, potrubí a stok ve výkopišti 

nebo podél jeho stěn se oceňuje cenami souboru cen 120 00- . . a 130 

00- . . Příplatky za ztížení vykopávky. 

VV 11,50 " kabel CETIN v ocelové chráničce 11,500

VV 11,50 " kabel internetu v ocelové chráničce 11,500

VV Součet 23,000

17 K 121112012

Sejmutí ornice ručně bez vodorovného přemístění s 

naložením na dopravní prostředek nebo s odhozením 

do 3 m tloušťky vrstvy přes 150 mm

m3 23,000 170,00 3 910,00 CS ÚRS 2019 01

VV
45,00*0,20 " sejmutí ornice na straně opěry O1 odměřena v 

acad
9,000

VV
70,00*0,20 " sejmutí ornice na straně opěry O2 plocha 

odměřena v acad
14,000

VV ornice_sejmutí Součet 23,000

18 K 122201101

Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením 

výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na 

dopravní prostředek v hornině tř. 3 do 100 m3

m3 10,081 120,00 1 209,72 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Odkopávky a prokopávky v roubených prostorech se oceňují podle 

čl. 3116 Všeobecných podmínek tohoto katalogu. 

2. Odkopávky a prokopávky ve stržích při lesnicko-technických 

melioracích (LTM) se oceňují cenami do 100 m3 pro jakýkoliv 

skutečný objem výkopu; ostatní odkopávky a prokopávky při LTM se 

oceňují při jakémkoliv objemu výkopu přes 100 m3 cenami přes 100 

do 1 000 m3. 

3. Ceny lze použít i pro vykopávky odpadových jam. 

4. Ceny lze použít i pro sejmutí podorničí. Přitom se přihlíží k 

ustanovení čl. 3112 Všeobecných podmínek tohoto katalogu. 

VV
(7,00+12,50)*0,70*0,45 " krajnice na straně opěry O1 plocha 

odměřena ACAD výkres BVP
6,143

VV
12,50*0,70*0,45 " krajnice na straně opěry O2 plocha 

odměřena ACAD výkres BVP
3,938

VV odkop_krajnice Součet 10,081

19 K 122201109

Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením 

výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na 

dopravní prostředek v hornině tř. 3 Příplatek k cenám 

za lepivost horniny tř. 3

m3 3,024 20,00 60,48 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Odkopávky a prokopávky v roubených prostorech se oceňují podle 

čl. 3116 Všeobecných podmínek tohoto katalogu. 

2. Odkopávky a prokopávky ve stržích při lesnicko-technických 

melioracích (LTM) se oceňují cenami do 100 m3 pro jakýkoliv 

skutečný objem výkopu; ostatní odkopávky a prokopávky při LTM se 

oceňují při jakémkoliv objemu výkopu přes 100 m3 cenami přes 100 

do 1 000 m3. 

3. Ceny lze použít i pro vykopávky odpadových jam. 

4. Ceny lze použít i pro sejmutí podorničí. Přitom se přihlíží k 

ustanovení čl. 3112 Všeobecných podmínek tohoto katalogu. 

VV odkop_krajnice*0,30 " lepivost 30% 3,024

20 K 131301201
Hloubení zapažených jam a zářezů s urovnáním dna do 

předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 do 100 m3
m3 34,680 700,00 24 276,00 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění 

výkopku ve výkopišti a na přehození výkopku na přilehlém terénu na 

vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo naložení na dopravní 

prostředek. 

2. Hloubení zapažených jam hloubky přes 16 m se oceňuje 

individuálně. 

3. Náklady na svislé přemístění výkopku nad 1 m hloubky se určí dle 

ustanovení článku č. 3161 všeobecných podmínek katalogu. 

4. Výpočet objemu vykopávky v pazených prostorách se stanovuje dle 

přílohy č. 4 tohoto ceníku. 

VV
(45,00*3,10/2)*0,30 " výkopy u opěry O1 30% v zemině 4.tř - 

plocha odměřena v ACAD
20,925

VV
(25,00*2,90/2)*0,30 " výkopy u opěry O2 30% v zemině 4.tř - 

plocha odměřena v ACAD
10,875

VV
(16,00*1,20/2)*0,30 " výkopy u navigační zdi na vtoku 30% v 

zemině 4.tř - plocha odměřena v ACAD
2,880

VV výkop_4 Součet 34,680

21 K 131301209

Hloubení zapažených jam a zářezů s urovnáním dna do 

předepsaného profilu a spádu Příplatek k cenám za 

lepivost horniny tř. 4

m3 34,680 50,00 1 734,00 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění 

výkopku ve výkopišti a na přehození výkopku na přilehlém terénu na 

vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo naložení na dopravní 

prostředek. 

2. Hloubení zapažených jam hloubky přes 16 m se oceňuje 

individuálně. 

3. Náklady na svislé přemístění výkopku nad 1 m hloubky se určí dle 

ustanovení článku č. 3161 všeobecných podmínek katalogu. 

4. Výpočet objemu vykopávky v pazených prostorách se stanovuje dle 

přílohy č. 4 tohoto ceníku. 

VV výkop_4 34,680
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22 K 131401201
Hloubení zapažených jam a zářezů s urovnáním dna do 

předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 5 do 100 m3
m3 97,720 855,00 83 550,60 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění 

výkopku ve výkopišti a na přehození výkopku na přilehlém terénu na 

vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo naložení na dopravní 

prostředek. 

2. Hloubení zapažených jam hloubky přes 16 m se oceňuje 

individuálně. 

3. Náklady na svislé přemístění výkopku nad 1 m hloubky se určí dle 

ustanovení článku č. 3161 všeobecných podmínek katalogu. 

4. Výpočet objemu vykopávky v pazených prostorách se stanovuje dle 

přílohy č. 4 tohoto ceníku. 

VV
(45,00*3,10/2)*0,70 " výkopy u opěry O1 70% v zemině 5.tř - 

plocha odměřena v ACAD
48,825

VV
(25,00*2,90/2)*0,70 " výkopy u opěry O2 70% v zemině 5.tř - 

plocha odměřena v ACAD
25,375

VV
(16,00*1,20/2) " výkopy u navigační zdi na vtoku v zemině 5.tř - 

plocha odměřena v ACAD
9,600

VV (1,45*1,00*9,60) " výkopy pod mostem 13,920

VV výkop_5 Součet - objem jednotlivých výkopů do 100m3 97,720

23 K 151101201
Zřízení pažení stěn výkopu bez rozepření nebo 

vzepření příložné, hloubky do 4 m
m2 16,200 75,00 1 215,00 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny nelze použít pro oceňování rozepřeného pažení stěn rýh pro 

podzemní vedení; toto se oceňuje cenami souboru cen 151 . 0-11 

Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení pro všechny 

šířky rýhy. 

2. Plocha mezer mezi pažinami příložného pažení se od plochy 

příložného pažení neodečítá; nezapažené plochy u pažení zátažného 

nebo hnaného se od plochy pažení odečítají. 

VV 5,40*3,00 " pažení u navigační zdi na vtoku 16,200

24 K 151101211

Odstranění pažení stěn výkopu s uložením pažin na 

vzdálenost do 3 m od okraje výkopu příložné, hloubky 

do 4 m

m2 16,200 20,00 324,00 CS ÚRS 2019 01

VV 5,40*3,00 " pažení u navigační zdi na vtoku 16,200

25 K 151101301
Zřízení rozepření zapažených stěn výkopů s potřebným 

přepažováním při roubení příložném, hloubky do 4 m
m3 8,100 40,00 324,00 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny nelze použít pro oceňování rozepření stěn rýh pro podzemní 

vedení v hloubce do 8m; toto rozepření je započteno v cenách 

souboru cen 151 . 0-11 Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro 

podzemní vedení pro všechny šířky rýhy. 

VV 5,40*(3,00/2) " rozepření pažení u navigační zdi na vtoku 8,100

26 K 151101311

Odstranění rozepření stěn výkopů s uložením materiálu 

na vzdálenost do 3 m od okraje výkopu roubení 

příložného, hloubky do 4 m

m3 8,100 10,00 81,00 CS ÚRS 2019 01

VV 5,40*(3,00/2) " rozepření pažení u navigační zdi na vtoku 8,100

27 K 153191121

Těsnění hradicích stěn nepropustnou hrázkou ze 

zhutněné sypaniny při stěně nebo nepropustnou výplní 

ze zhutněné sypaniny mezi stěnami zřízení

m3 13,260 650,00 8 619,00 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Dodání sypaniny se oceňuje ve specifikaci. 

2. V cenách -1121 a -1131 jsou započteny i náklady na potřebné 

přemístění sypaniny až do vzdálenosti 40 m. 

3. Množství měrných jednotek se určuje v m3 zřizovaného těsnění, 

míru hutnění předepíše projekt. 

4. Cenu lze použít pro jakoukoliv míru zhutnění. 

VV hrázky
(5,5+7,50)*(1,20+0,50)/2*1,20  " provizorní přehrazení koryta 

před a za mostem pro převedení potoka
13,260

28 M 58331342.1

pořízení vhodného materiálu pro přehrazení koryta 

včetně naložení, manipulace, dopravy na místo uložení 

a ochrany před zpracováním

m3 13,923 1 800,00 25 061,40

VV hrázky*1,05 " včetně 5% ztratného 13,923

29 K 153191131

Těsnění hradicích stěn nepropustnou hrázkou ze 

zhutněné sypaniny při stěně nebo nepropustnou výplní 

ze zhutněné sypaniny mezi stěnami odstranění

m3 13,260 380,00 5 038,80 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Dodání sypaniny se oceňuje ve specifikaci. 

2. V cenách -1121 a -1131 jsou započteny i náklady na potřebné 

přemístění sypaniny až do vzdálenosti 40 m. 

3. Množství měrných jednotek se určuje v m3 zřizovaného těsnění, 

míru hutnění předepíše projekt. 

4. Cenu lze použít pro jakoukoliv míru zhutnění. 

VV hrázky 13,260

30 K 162301404

Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s 

naložením, složením a dopravou do 5000 m větví 

stromů listnatých, průměru kmene přes 700 do 900 mm

kus 2,000 650,00 1 300,00 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Průměr kmene i pařezu se měří v místě řezu. 

2. Měrná jednotka je 1 strom. 

VV kácení 2,000

31 K 162301414

Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s 

naložením, složením a dopravou do 5000 m kmenů 

stromů listnatých, průměru přes 700 do 900 mm

kus 2,000 3 300,00 6 600,00 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Průměr kmene i pařezu se měří v místě řezu. 

2. Měrná jednotka je 1 strom. 

VV kácení 2,000

32 K 162301424

Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s 

naložením, složením a dopravou do 5000 m pařezů 

kmenů, průměru přes 700 do 900 mm

kus 2,000 750,00 1 500,00 CS ÚRS 2019 01
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PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Průměr kmene i pařezu se měří v místě řezu. 

2. Měrná jednotka je 1 strom. 

VV kácení 2,000

33 K 162301904

Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s 

naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za 

každých dalších i započatých 5000 m přes 5000 m větví 

stromů listnatých, průměru kmene přes 700 do 900 mm

kus 8,000 100,00 800,00 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Průměr kmene i pařezu se měří v místě řezu. 

2. Měrná jednotka je 1 strom. 

VV kácení*4 " dlaších 20km celkem na skládku 23km 8,000

34 K 162301914

Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s 

naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za 

každých dalších i započatých 5000 m přes 5000 m 

kmenů stromů listnatých, o průměru přes 700 do 900 

mm

kus 8,000 300,00 2 400,00 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Průměr kmene i pařezu se měří v místě řezu. 

2. Měrná jednotka je 1 strom. 

VV kácení*4 " dlaších 20km celkem na skládku 23km 8,000

35 K 162301924

Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s 

naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za 

každých dalších i započatých 5000 m přes 5000 m 

pařezů kmenů, průměru přes 700 do 900 mm

kus 8,000 120,00 960,00 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Průměr kmene i pařezu se měří v místě řezu. 

2. Měrná jednotka je 1 strom. 

VV kácení*4 " dlaších 20km celkem na skládku 23km 8,000

36 K 162701105

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po 

suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 

naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z 

horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m

m3 178,741 250,00 44 685,25 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo 

nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se 

oceňuje individuálně. 

2. V cenách jsou započteny i náhrady za jízdu loženého vozidla v 

terénu ve výkopišti nebo na násypišti. 

3. V cenách nejsou započteny náklady na rozhrnutí výkopku na 

násypišti; toto rozhrnutí se oceňuje cenami souboru cen 171 . 0- . . 

Uložení sypaniny do násypů a 171 20-1201 Uložení sypaniny na 

skládky. 

4. Je-li na dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, 

pro kterou je nutno překládat výkopek z jednoho obvyklého dopravního 

prostředku na jiný obvyklý dopravní prostředek, oceňuje se toto 

lomené vodorovné přemístění výkopku v každém úseku samostatně 

příslušnou cenou tohoto souboru cen a překládání výkopku cenami 

souboru cen 167 10-3 . Nakládání neulehlého výkopku z hromad s 

ohledem na ustanovení pozn. číslo 5. 

5. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, 

neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení 

neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru. 

6. V cenách vodorovného přemístění sypaniny nejsou započteny 

náklady na dodávku materiálu, tyto se oceňují ve specifikaci. 

VV odvoz odkop_krajnice+výkop_4+výkop_5+ornice_sejmutí+hrázky 178,741

37 K 162701109

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po 

suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 

naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z 

horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k ceně za 

každých dalších i započatých 1 000 m

m3 2 323,633 20,00 46 472,66 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo 

nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se 

oceňuje individuálně. 

2. V cenách jsou započteny i náhrady za jízdu loženého vozidla v 

terénu ve výkopišti nebo na násypišti. 

3. V cenách nejsou započteny náklady na rozhrnutí výkopku na 

násypišti; toto rozhrnutí se oceňuje cenami souboru cen 171 . 0- . . 

Uložení sypaniny do násypů a 171 20-1201 Uložení sypaniny na 

skládky. 

4. Je-li na dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, 

pro kterou je nutno překládat výkopek z jednoho obvyklého dopravního 

prostředku na jiný obvyklý dopravní prostředek, oceňuje se toto 

lomené vodorovné přemístění výkopku v každém úseku samostatně 

příslušnou cenou tohoto souboru cen a překládání výkopku cenami 

souboru cen 167 10-3 . Nakládání neulehlého výkopku z hromad s 

ohledem na ustanovení pozn. číslo 5. 

5. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, 

neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení 

neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru. 

6. V cenách vodorovného přemístění sypaniny nejsou započteny 

náklady na dodávku materiálu, tyto se oceňují ve specifikaci. 

VV odvoz*13 " dalších 13km celkem 23km na řízenou skládku 2 323,633

38 K 171201211

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce 

(skládkovné) zeminy a kameniva zatříděného do 

Katalogu odpadů pod kódem 170 504

t 294,923 250,00 73 730,75 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny uvedené v souboru cen lze po dohodě upravit podle místních 

podmínek. 

P

Poznámka k položce: 

- cena je upravena podle aktuálních cen místně příslušné skládky 

odpadů. 
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VV
odvoz*1,65 " přepočet výkopu na tuny odpad O 170504 Zemina 

a kamení - odpad ze zemních prací
294,923

39 K 181411123

Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 

1000 m2 výsevem včetně utažení lučního na svahu 

přes 1:2 do 1:1

m2 162,000 20,00 3 240,00 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny i náklady na pokosení, naložení a odvoz 

odpadu do 20 km se složením. 

2. V cenách -1161 až -1164 nejsou započteny i náklady na 

zatravňovací textilii. 

3. V cenách nejsou započteny náklady na: 

a) přípravu půdy, 

b) travní semeno, tyto náklady se oceňují ve specifikaci, 

c) vypletí a zalévání; tyto práce se oceňují cenami části C02 souborů 

cen 185 80-42 Vypletí a 185 80-43 Zalití rostlin vodou, 

d) srovnání terénu, tyto práce se oceňují souborem cen 181 1.-

..Plošná úprava terénu. 

4. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro 

svahy běžně schůdné; bez použití lezeckých technik. V případě použití 

lezeckých technik se tyto náklady oceňují individuálně. 

VV osetí 162,000

40 M 00572474 osivo směs travní krajinná-svahová kg 4,050 120,00 486,00 CS ÚRS 2019 01

VV osetí*0,025 4,050

41 K 182201101

Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů s 

potřebným přemístěním výkopku při svahování násypů 

v jakékoliv hornině

m2 162,000 40,00 6 480,00 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny jsou určeny pro svahování všech nově zřizovaných ploch 

výkopů nebo násypů ve sklonu přes 1 : 5 a pro úpravu lavic (berem) 

šířky do 3 m přerušujících svahy, pod jakékoliv zpevnění ploch, pod 

humusování, drnování apod., pro úpravy dna a stěn silničních a 

železničních příkopů a pro úpravy dna šířky do 1 m melioračních 

kanálů a vodotečí. 

2. Ceny nelze použít pro urovnání stěn příkopů při čištění; toto 

urovnání se oceňuje cenami souboru cen 938 90-2 . čištění příkopů 

komunikací v suchu nebo ve vodě A02 Zemní práce pro objekty oborů 

821 až 828. 

3. Úprava ploch vodorovných nebo ve sklonu do 1 : 5 s výjimkou 

ustanovení v poznámce č. 1 se oceňuje cenami souboru cen 181 *0-

11 Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů. 

VV osetí 162,000

42 K 182301123

Rozprostření a urovnání ornice ve svahu sklonu přes 

1:5 při souvislé ploše do 500 m2, tl. vrstvy přes 150 do 

200 mm

m2 162,000 80,00 12 960,00 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V ceně jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění 

hromad nebo dočasných skládek na místo spotřeby ze vzdálenosti do 

30 m. 

2. V ceně nejsou započteny náklady na získání ornice; toto získání se 

oceňuje cenami souboru cen 121 10-11 Sejmutí ornice. 

3. Případné nakládání ornice, v souvislosti s pozn. č. 3, se oceňuje 

cenami souboru cen 167 10-11 Nakládání, skládání a překládání 

neulehlého výkopku nebo sypaniny. 

4. Jsou-li hromady nebo dočasné skládky ornice umístěny podle 

projektu ve vzdálenosti přes 30 m od místa spotřeby, oceňuje se její 

přemístění cenami souboru cen 162 . 0-1 . Vodorovné přemístění 

výkopku, přičemž se vzdálenost 30 m, uvedená v popisu cen, 

neodečítá. 

VV
16,00+26,00 " rozprostření ornice - plochy dotčené stavbou na 

straně opěry O1 plocha odměřena v acad
42,000

VV
70,00 " rozprostření ornice - plochy dotčené stavbou na straně 

opěry O2 plocha odměřena v acad
70,000

VV
50,00 " rozprostření ornice na ostatních plochách dotčených 

stavbou (předpoklad)
50,000

VV osetí Součet 162,000

43 M 58123281.1
Náklady na pořízení vhodné zůrodnitelné zeminy pro 

osetí včetně dopravného
m3 34,020 1 800,00 61 236,00

VV osetí*0,20*1,05 " včetně 5% ztratného 34,020

D 2 Zakládání 364 434,75

44 K 212341111 Obetonování drenážních trub mezerovitým betonem m3 2,407 2 500,00 6 017,50 CS ÚRS 2019 01

VV (12,20+7,45)*0,35*0,35 " drenážní beton 2,407

45 K 212792312
Odvodnění mostní opěry z plastových trub drenážní 

potrubí HDPE DN 160
m 21,950 260,00 5 707,00 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V ceně žlabu -1111 jsou započteny i náklady na podélné rozříznutí 

plastové trouby DN 75 do spádu a na sraz pro odtok vlhkosti do žlábku 

úložného prahu s přesahem 50 mm od bočního líce dříku opěry. 

2. V cenách potrubí -2 . 1 . jsou započteny i náklady na položení 

plastového drenážního potrubí do spádu a na sraz na podkladní 

základový betonový trám za mostní opěrou k prostupu dříkem opěry, 

bez zemích prací, se zajištěním drenáže proti vychýlení. 

3. V cenách nejsou započteny náklady na zemní práce, na betonáž 

podkladního trámu nebo úložného prahu opěry, na obklad potrubí 

drenážním betonem, na obklad štěrkem a na filtrační obal. 

VV
(12,20+7,45)+2*1,15 " drenážní potrubí DN 150 dle VL4 

204.01a s vyústěním dle VL4 204.01
21,950

46 K 274311124

Základové konstrukce z betonu prostého pasy, prahy, 

věnce a ostruhy ve výkopu nebo na hlavách pilot C 

12/15

m3 7,565 2 740,00 20 728,10 CS ÚRS 2019 01
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PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny i náklady na: 

a) kontrolu bednění před betonáží, vlastní betonáž zejména čerpadlem 

betonu, rozhrnutí a hutnění betonu požadované konzistence, uhlazení 

horního povrchu základu s případnou technologickou přestávkou 

nutnou pro vytvoření založení dříku opěry nebo pilíře, 

b) ošetření a ochranu čerstvě uloženého betonu. 

2. V cenách nejsou započteny náklady na: 

a) zhutnění podkladní vrstvy nebo vyčištění základové spáry u 

plošného založení, 

b) zhotovení vrtací šablony pilot nebo odbourání hlav pilot u základu 

založeného na pilotách. 

VV základ_drenáže (12,20+7,45)*1,10*0,35 " základ pod drenáž u opěr O1 a O2 7,565

47 K 274311127

Základové konstrukce z betonu prostého pasy, prahy, 

věnce a ostruhy ve výkopu nebo na hlavách pilot C 

25/30

m3 5,651 3 320,00 18 761,32 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny i náklady na: 

a) kontrolu bednění před betonáží, vlastní betonáž zejména čerpadlem 

betonu, rozhrnutí a hutnění betonu požadované konzistence, uhlazení 

horního povrchu základu s případnou technologickou přestávkou 

nutnou pro vytvoření založení dříku opěry nebo pilíře, 

b) ošetření a ochranu čerstvě uloženého betonu. 

2. V cenách nejsou započteny náklady na: 

a) zhutnění podkladní vrstvy nebo vyčištění základové spáry u 

plošného založení, 

b) zhotovení vrtací šablony pilot nebo odbourání hlav pilot u základu 

založeného na pilotách. 

VV 5,65*1,10*0,50 " betonové prahy v korytě - nátoková strana 3,108

VV 5,65*0,90*0,50 " betonové prahy v korytě - výtoková strana 2,543

VV Součet 5,651

48 K 274321118

Základové konstrukce z betonu železového pásy, 

prahy, věnce a ostruhy ve výkopu nebo na hlavách pilot 

C 30/37

m3 16,815 3 655,00 61 458,83 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny i náklady na: 

a) kontrolu bednění před betonáží, vlastní betonáž zejména čerpadlem 

betonu, rozhrnutí a hutnění betonu požadované konzistence bez 

ohledu na hustotu výztuže, uhlazení horního povrchu základu 

s případnou technologickou přestávkou nutnou pro vytvoření založení 

dříku opěry nebo pilíře, 

b) kontrolu uložení výztuže s předepsaným krytím, 

c) ošetření a ochranu čerstvě uloženého betonu. 

2. V cenách nejsou započteny náklady na podkladní vrstvu základu, 

tyto se oceňují souborem cen 451 3-511 Podkladní nebo vyrovnávací 

vrstva z betonu prostého. 

VV
2*(8,85*2,0*(0,45+0,50)/2) " beton základových pasů rámové 

konstrukce mostu
16,815

VV Součet 16,815

49 K 274354111
Bednění základových konstrukcí pasů, prahů, věnců a 

ostruh zřízení
m2 66,145 920,00 60 853,40 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V ceně -4111 jsou započteny i náklady na založení, sestavení a 

osazení systémového bednění mobilním jeřábem, nástřik bednění 

odformovacím postřikem, měsíční nájemné rámů inventárního 

bednění a spínacích prvků vztažené k ploše bednění, spotřebu výplní 

rámů bednění z překližek pro nepohledové bednění a distančních 

prvků. 

2. Drobný spotřební materiál (např. hřebíky, vruty, materiál pro 

vyplnění kuželových otvorů v základu po spínacích tyčích bednění) je 

započten v režijních nákladech. 

3. V ceně -4211 je započteno odbednění a očištění bednění. 

4. V cenách nejsou obsaženy náklady na bednění vložky nebo výplně 

pracovních a dilatačních spár základu. 

VV
2*(2*(8,85*0,45)+2*(2,00*(0,45+0,50)/2)) " bednění 

základových pasů rámové konstrukce mostu
19,730

VV
(12,20+7,45)*1,10+4*(1,10*0,50) " bednění základu pod drenáž 

u opěr O1 a O2
23,815

VV 2*(5,65*1,10) " betonové prahy v korytě - nátoková strana 12,430

VV 2*(5,65*0,90) " betonové prahy v korytě - výtoková strana 10,170

VV bednění_pas Součet 66,145

50 K 274354211
Bednění základových konstrukcí pasů, prahů, věnců a 

ostruh odstranění bednění
m2 66,145 40,00 2 645,80 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V ceně -4111 jsou započteny i náklady na založení, sestavení a 

osazení systémového bednění mobilním jeřábem, nástřik bednění 

odformovacím postřikem, měsíční nájemné rámů inventárního 

bednění a spínacích prvků vztažené k ploše bednění, spotřebu výplní 

rámů bednění z překližek pro nepohledové bednění a distančních 

prvků. 

2. Drobný spotřební materiál (např. hřebíky, vruty, materiál pro 

vyplnění kuželových otvorů v základu po spínacích tyčích bednění) je 

započten v režijních nákladech. 

3. V ceně -4211 je započteno odbednění a očištění bednění. 

4. V cenách nejsou obsaženy náklady na bednění vložky nebo výplně 

pracovních a dilatačních spár základu. 

VV bednění_pas 66,145

51 K 274361116
Výztuž základových konstrukcí pasů, prahů, věnců a 

ostruh z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500
t 3,144 37 500,00 117 900,00 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny náklady na dodání výztuže z žebírkové 

betonářské oceli nebo svařovaných sítí, sestavení armokošů a jejich 

uložení do bednění jeřábem se zajištěním polohy výztuže, vázání 

výztuže nebo bodové svary jako náhrada za vázání, případné úpravy 

výztuže nutné pro osazení bednění nebo při spojkování závitové 

výztuže spojkami WD 90. 

2. V cenách jsou započteny i náklady na osazení distančních tělísek 

pro předepsané krytí výztuže. Materiál těchto tělísek je zahrnut 

v cenách bednění základů. 

VV
16,815*0,170*1,10 " výztuž základových pasů rámové 

konstrukce mostu (170kg/m3) + 10% rezerva
3,144
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52 K 275311123
Základové konstrukce z betonu prostého patky a bloky 

ve výkopu nebo na hlavách pilot C 8/10
m3 26,552 2 650,00 70 362,80 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny i náklady na: 

a) kontrolu bednění před betonáží, vlastní betonáž zejména čerpadlem 

betonu, rozhrnutí a hutnění betonu požadované konzistence, uhlazení 

horního povrchu základu s případnou technologickou přestávkou 

nutnou pro vytvoření založení dříku opěry nebo pilíře, 

b) ošetření a ochranu čerstvě uloženého betonu. 

2. V cenách nejsou započteny náklady na: 

a) zhutnění podkladní vrstvy nebo vyčištění základové spáry u 

plošného založení, 

b) zhotovení vrtací šablony pilot nebo odbourání hlav pilot u základu 

založeného na pilotách. 

VV zásyp_základu
2*(7,45*1,62)*1,10 " zásyp základů opěr - hubený beton dle čl. 

5.1- plocha průřezu měřena ACAD
26,552

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 735 799,66

53 K 317171126
Kotvení monolitického betonu římsy do mostovky 

kotvou do vývrtu
kus 32,000 930,00 29 760,00 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Kotvy spřažené se osazují do nosné konstrukce přivařením spodní 

části kotvy do výztuže mostovky. 

2. Kotvy do vývrtu se osazují vyvrtaného otvoru v betonu mostovky, 

ukotví se do epoxidové ampule. 

3. Kotvy talířové se zamáčknou do ukládaného betonu mostovky. 

4. V cenách nejsou započteny náklady na kotvy; tyto se oceňují ve 

specifikaci. 

P
Poznámka k položce: 

- hloubka vývrtu 300mm

VV
(7,75/0,5)+0,50 " zaokrouhlený počet kotev římsy na vtokovém 

čele
16,000

VV
(7,85/0,5)+0,30 " zaokrouhlený počet kotev římsy na 

výtokovém čele
16,000

VV kotvy_říms Součet 32,000

54 M 54879202 kotva do vývrtu pro kotvení mostní  římsy kus 32,000 1 650,00 52 800,00 CS ÚRS 2018 01

P
Poznámka k položce: 

vlepovací kotva s protikorózní ochrannou dle VL4 402.02

VV kotvy_říms 32,000

55 K 317321118 Římsy ze železového betonu C 30/37 m3 8,291 4 450,00 36 894,95 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny náklady na: 

a) kontrolu výztuže a bednění s potřebným krytím výztuže, 

b) uhlazení horního povrchu římsy, ošetření čerstvě uloženého betonu 

požadované certifikované kvality. 

2. Soubor cen nelze použít pro římsy, které jsou betonovány jako 

součást desky mostovky. 

VV
7,75*0,432 " beton římsy na mostě vtoková strana  plocha 

odměřena v ACAD
3,348

VV
7,85*0,310 " beton římsy na mostě výtoková strana  plocha 

odměřena v ACAD
2,434

VV
(4,95+4,70)/2*0,80*0,65 " bednění římsy na navigační zdi 

vtoková strana 
2,509

VV Součet 8,291

56 K 317353121 Bednění mostní římsy zřízení všech tvarů m2 27,365 1 510,00 41 321,15 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Cenu -3121 lze použít pro klasické pohledové bednění všech tvarů 

z palubek a hranolů osazených na konzolách nebo na podporách 

vyložení římsy. 

2. Cenu -3122 lze použít pro bednění konstantního tvaru zhotovené 

pojízdné formy přesunovaného k betonáži po jednotlivých záběrech 25 

m. 

3. Náklady na drobný spotřební materiál (např. hřebíky, latě, lavičáky) 

jsou započteny v režijních nákladech. 

4. V ceně -3121 jsou započteny náklady na založení, sestavení a 

osazení bednění římsy, nástřik bednění odformovacím prostředkem a 

opotřebení pohledového bednění podle počtu užití. 

5. V ceně -3122 jsou započteny náklady na osazení římsového vozíku 

a jeho měsíční nájemné vztažené k ploše bednění. 

6. V cenách -3221 a -3222 jsou započteny náklady na odbednění a 

očištění bednění. 

7. V ceně -3311 jsou započteny náklady na vložení matrice 

architektonického designu v pohledové ploše s nalepením vložky na 

podklad z jakéhokoliv bednění a výměnu opotřebeného designu 

matrice podle počtu užití. 

8. Ceny obsahují i materiál distančních tělísek výztuže, ale vlastní 

ukládka tělísek je zahrnuta v souboru cen 317 36-11 Výztuž 

ztužujících věnců kleneb nebo ukončujících říms. 

9. V cenách nejsou započteny náklady na: 

a) první montáž a poslední demontáž transportních dílců římsového 

vozíku, tyto se oceňují souborem cen 948 41-1 . Podpěrné skruže a 

podpěry dočasné kovové, 

b) výplně dilatačních spár včetně bednění čel dilatační spáry, tyto se 

oceňují souborem cen 931 99-41 Těsnění spáry betonové konstrukce 

pásy, profily, tmely, 

c) nátěr pečetící styčné plochy boku nosné konstrukce a římsy, tyto se 

oceňují souborem cen 628 61-11.. Nátěr mostních betonových 

konstrukcí epoxidový, 

d) podpěrné konstrukce pod bedněním říms, tyto práce se oceňují 

souborem cen 946 23-11 Zavěšené lešení pod bednění mostních 

říms. 

VV
7,75*(0,55+0,65+0,25)+(2*0,432) " bednění římsy na mostě 

vtoková strana
12,102

VV
7,85*(0,25+0,50+0,25)+(2*0,310) " bednění římsy na mostě 

výtoková strana 
8,470

VV
(4,95+0,80+4,70)*0,65 " bednění římsy na navigační zdi 

vtoková strana 
6,793

VV bednění_římsy Součet 27,365

57 K 317353221 Bednění mostní římsy odstranění všech tvarů m2 27,365 120,00 3 283,80 CS ÚRS 2019 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Cenu -3121 lze použít pro klasické pohledové bednění všech tvarů 

z palubek a hranolů osazených na konzolách nebo na podporách 

vyložení římsy. 

2. Cenu -3122 lze použít pro bednění konstantního tvaru zhotovené 

pojízdné formy přesunovaného k betonáži po jednotlivých záběrech 25 

m. 

3. Náklady na drobný spotřební materiál (např. hřebíky, latě, lavičáky) 

jsou započteny v režijních nákladech. 

4. V ceně -3121 jsou započteny náklady na založení, sestavení a 

osazení bednění římsy, nástřik bednění odformovacím prostředkem a 

opotřebení pohledového bednění podle počtu užití. 

5. V ceně -3122 jsou započteny náklady na osazení římsového vozíku 

a jeho měsíční nájemné vztažené k ploše bednění. 

6. V cenách -3221 a -3222 jsou započteny náklady na odbednění a 

očištění bednění. 

7. V ceně -3311 jsou započteny náklady na vložení matrice 

architektonického designu v pohledové ploše s nalepením vložky na 

podklad z jakéhokoliv bednění a výměnu opotřebeného designu 

matrice podle počtu užití. 

8. Ceny obsahují i materiál distančních tělísek výztuže, ale vlastní 

ukládka tělísek je zahrnuta v souboru cen 317 36-11 Výztuž 

ztužujících věnců kleneb nebo ukončujících říms. 

9. V cenách nejsou započteny náklady na: 

a) první montáž a poslední demontáž transportních dílců římsového 

vozíku, tyto se oceňují souborem cen 948 41-1 . Podpěrné skruže a 

podpěry dočasné kovové, 

b) výplně dilatačních spár včetně bednění čel dilatační spáry, tyto se 

oceňují souborem cen 931 99-41 Těsnění spáry betonové konstrukce 

pásy, profily, tmely, 

c) nátěr pečetící styčné plochy boku nosné konstrukce a římsy, tyto se 

oceňují souborem cen 628 61-11.. Nátěr mostních betonových 

konstrukcí epoxidový, 

d) podpěrné konstrukce pod bedněním říms, tyto práce se oceňují 

souborem cen 946 23-11 Zavěšené lešení pod bednění mostních 

říms. 

VV bednění_římsy 27,365

58 K 317361116
Výztuž mostních železobetonových říms z betonářské 

oceli 10 505 (R) nebo BSt 500
t 1,550 38 500,00 59 675,00 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny náklady na dodání polotovaru výztuže 

z betonářské žebírkové oceli nebo svařovaných sítí, sestavení 

armokošů a jejich uložení do bednění se zajištěním polohy, napojení 

na kotvy římsy uložené v nosné konstrukci, vázání nebo bodové sváry 

jako náhrada za vázání, případné úpravy výztuže pro uložení 

kotevních stoliček snímatelného zábradlí a stoliček snímatelných 

svodidel uložených do výztuže říms. 

2. Boční třmínky výztuže ke kotvení výztuže římsy osazené v nosné 

konstrukci se oceňují souborem cen 421 36-1 . Výztuž deskových 

konstrukcí. 

3. V cenách nejsou započteny náklady na osazení kotevních stoliček, 

tyto se oceňují souborem cen 936 17- . 1 Osazení kovových doplňků 

mostního vybavení jednotlivě. 

4. V cenách jsou započteny i náklady na osazení distančních tělísek 

pro předepsané krytí výztuže. Materiál těchto tělísek je započten 

v cenách bednění římsy. 

VV
(8,291*0,170)*1,10 " výztuž říms mostu (170kg/m3) + 10% 

rezerva
1,550

59 K 321213234

Zdivo nadzákladové z lomového kamene vodních 

staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby 

vodních elektráren, odběrných věží a výpustných 

zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních 

konstrukcí rubové z lomového kamene lomařsky 

upraveného se zatřením spár, na maltu cementovou 

MC 25

m3 2,440 5 550,00 13 542,00 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny -3235, -3345, -3445 lze použít i pro dlažby z lomového 

kamene o sklonu přes 1:1. 

2. Ceny -4511, -4591 lze použít i pro rovnaninu z lomového kamene o 

sklonu přes 1:1. 

3. Objem se stanoví v m3 zdiva; objem dutin do 0,20 m3 jednotlivě se 

od celkového objemu neodečítá. 

VV navi_zdi " přezdění avigačních zdí 2,440

60 K 334323118
Mostní opěry a úložné prahy z betonu železového C 

30/37
m3 19,160 3 620,00 69 359,20 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny náklady na betonáž dříku a úložných 

prahů na plošném základu nebo na vrtací šabloně při založení na 

pilotách, kontrolu bednění a kontrolu uložení krycí vrstvy výztuže, 

vlastní betonáž zejména čerpadlem betonu, rozhrnutí a hutnění betonu 

požadované konzistence bez ohledu na hustotu výztuže, uhlazení 

horního povrchu úložného prahu včetně vyspádování do odtokového 

žlábku u závěrné zídky prahu, ošetření a ochranu čerstvě uloženého 

betonu. 

2. V cenách nejsou započteny náklady na: 

a) uložení plastového žlábku do úložného prahu opěry, tyto se oceňují 

souborem cen 212 79- . . Odvodnění z plastových trub u mostní opěry, 

b) navazující kamenný chrlič, tyto se oceňují souborem cen 936 91-11 

Montáž chrliče Žlabového ze žulového kamene, 

c) výplň tmelem a ochranu pracovní nebo dilatační spáry rubové 

strany výplně za opěrou, tyto se oceňují souborem cen 931 99-41 

Těsnění spáry betonové konstrukce pásy, profily, tmely. 

d) výplň dilatační spáry extrudovaným polystyrenem, tyto se oceňují 

souborem cen 931 99-21 Výplň dilatačních spár z polystyrenu, 

e) izolaci proti zemní vlhkosti, tyto se oceňují cenami katalogu 800-711 

Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům. 

VV
(8,85*2,27*0,50)+(8,85*2,06*0,50) " betonové opěry rámové 

konstrukce mostu
19,160

61 K 334323218
Mostní křídla a závěrné zídky z betonu železového C 

30/37
m3 13,360 3 620,00 48 363,20 CS ÚRS 2019 01
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PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny náklady na betonáž stěn mostních křídel 

založených nebo zavěšených a stěn závěrné zídky dodatečně 

betonované na úložném prahu, kontrolu bednění a kontrolu uložení 

krycí vrstvy výztuže, vlastní betonáž zejména čerpadlem betonu, 

rozhrnutí a hutnění betonu požadované konzistence bez ohledu na 

hustotu výztuže, uhlazení horního povrchu křídel nebo závěrné zídky a 

ošetření a ochranu čerstvě uloženého betonu. 

2. V cenách nejsou započteny náklady na: 

a) výplň tmelem a ochranu pracovní spáry nebo dilatační spáry mezi 

křídly a opěrou, pracovní spáry mezi opěrou a závěrnou zídkou rubové 

strany výplně za opěrou a křídlem, tyto se oceňují souborem cen 931 

99-41 Těsnění spáry betonové Konstrukce pásy, profily, tmely, 

b) výplně dilatační spáry extrudovaným polystyrenem mezi opěrou a 

křídlem, tyto se oceňují souborem cen 931 99-21 Výplň dilatačních 

spár z polystyrenu, 

c) izolaci proti zemní vlhkosti, tyto se oceňují cenami katalogu 800-711 

Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům, 

d) kotvení přechodové desky do závěrné zídky vrubovým kloubem - 

trnem a polystyrenovou deskou, tyto se oceňují souborem cen 428 38- 

. . Vrubový a pérový kloub železobetonový. 

VV
4,75*1,00*0,50 " beton základových pasů integrované 

konstrukce mostních křídel vtok O1
2,375

VV 4,75*0,50*2,80 " dřík - mostní křídla vtokové čelo O1 6,650

VV 1,45*(2,17+2,22)/2*0,50 " mostní křídlo výtokové O1 1,591

VV 1,96*(2,00+2,02)/2*0,50 " mostní křídlo vtokové O2 1,970

VV 0,80*(1,95+1,92)/2*0,50 " mostní křídlo výtokové O2 0,774

VV Součet 13,360

62 K 334351112

Bednění mostních opěr a úložných prahů ze 

systémového bednění zřízení z překližek, pro 

železobeton

m2 81,345 920,00 74 837,40 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny i náklady na bednění dříku opěr a 

úložných prahů opěr do výšky 10 m ze systémového bednění s výplní 

pohledového bednění (palubky) pro lícovou stranu opěry a s výplní 

nepohledového bednění (překližky) pro rubovou stranu přesýpané 

výplně za opěrou. 

2. V cenách zřízení je započteno sestavení a osazení inventárního 

bednění jeřábem, nástřik odformovacím prostředkem, nájemné rámů 

inventárního bednění a spínacích prvků vztažené k ploše bednění, 

spotřeba výplní opěry a distančních prvků. 

3. V cenách odstranění je započteno odbednění dříku nebo úložného 

prahu, očištění bednění, vyplnění kuželových otvorů v betonu po 

spínacích tyčích bednění. 

4. Drobný spotřební materiál (např. hřebíky, vruty, materiál pro 

vyplnění kuželových otvorů v základu po spínacích tyčích bednění) je 

započten v režijních nákladech. 

5. Bednění pro železobetonovou konstrukci obsahuje materiál 

distančních tělísek krytí výztuže, ukládka tělísek je započtena 

v ukládce betonářské výztuže do bednění. 

6. V cenách nejsou započteny náklady na: 

a) výklenky, drážky, kapsy přes 0,1 m3, zakřivení líce bednění nebo 

sklon, tyto práce se oceňují cenami příplatku k rovinnému bednění, 

b) vložení těsnících pásů do bednění pracovních čel nebo čel 

dilatačních spár, tyto se oceňují souborem cen 931 99-41 Těsnění 

spáry betonové konstrukce pásy, profily a tmely, 

c) bednění podpěrné těsnicích pásů, tyto se oceňují souborem cen 

327 35-3 . Lištová vzpěra u bednění těsnicích pásů ve svislé spáře 

nebo souborem cen 411 35-3 . Lištová vzpěra u bednění těssnicích 

pásů ve vodorovné spáře, 

d) vložení extrudovaného polystyrenu do dilatačních spár, tyto se 

oceňují souborem cen 931 99-21 Výplň dilatačních spár z polystyrenu, 

e) očištění povrchu betonu po odbednění tlakovou vodou, tyto se 

oceňují cenou 938 53-3111 Očištění povrchu betonu tlakovou vodou 

části C01. 

VV bednění_opěr
2*(8,85*2,30)+2*(2,30*0,50)+2*(8,85*2,05)+2*(2,05*0,50) " 

bednění opěr rámové konstrukce mostu
81,345

63 K 334351211
Bednění mostních opěr a úložných prahů ze 

systémového bednění odstranění z překližek
m2 81,345 80,00 6 507,60 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny i náklady na bednění dříku opěr a 

úložných prahů opěr do výšky 10 m ze systémového bednění s výplní 

pohledového bednění (palubky) pro lícovou stranu opěry a s výplní 

nepohledového bednění (překližky) pro rubovou stranu přesýpané 

výplně za opěrou. 

2. V cenách zřízení je započteno sestavení a osazení inventárního 

bednění jeřábem, nástřik odformovacím prostředkem, nájemné rámů 

inventárního bednění a spínacích prvků vztažené k ploše bednění, 

spotřeba výplní opěry a distančních prvků. 

3. V cenách odstranění je započteno odbednění dříku nebo úložného 

prahu, očištění bednění, vyplnění kuželových otvorů v betonu po 

spínacích tyčích bednění. 

4. Drobný spotřební materiál (např. hřebíky, vruty, materiál pro 

vyplnění kuželových otvorů v základu po spínacích tyčích bednění) je 

započten v režijních nákladech. 

5. Bednění pro železobetonovou konstrukci obsahuje materiál 

distančních tělísek krytí výztuže, ukládka tělísek je započtena 

v ukládce betonářské výztuže do bednění. 

6. V cenách nejsou započteny náklady na: 

a) výklenky, drážky, kapsy přes 0,1 m3, zakřivení líce bednění nebo 

sklon, tyto práce se oceňují cenami příplatku k rovinnému bednění, 

b) vložení těsnících pásů do bednění pracovních čel nebo čel 

dilatačních spár, tyto se oceňují souborem cen 931 99-41 Těsnění 

spáry betonové konstrukce pásy, profily a tmely, 

c) bednění podpěrné těsnicích pásů, tyto se oceňují souborem cen 

327 35-3 . Lištová vzpěra u bednění těsnicích pásů ve svislé spáře 

nebo souborem cen 411 35-3 . Lištová vzpěra u bednění těssnicích 

pásů ve vodorovné spáře, 

d) vložení extrudovaného polystyrenu do dilatačních spár, tyto se 

oceňují souborem cen 931 99-21 Výplň dilatačních spár z polystyrenu, 

e) očištění povrchu betonu po odbednění tlakovou vodou, tyto se 

oceňují cenou 938 53-3111 Očištění povrchu betonu tlakovou vodou 

části C01. 
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV bednění_opěr 81,345

64 K 334352111
Bednění mostních křídel a závěrných zídek ze 

systémového bednění zřízení z překližek
m2 54,186 920,00 49 851,12 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Výplň bednění se uvažuje z pohledové strany opěry z palubek a z 

rubové strany z překližky. 

2. V cenách zřízení je započteno sestavení a osazení inventárního 

bednění jeřábem, nástřik odformovacím prostředkem, nájemné rámů 

inventárního bednění a spínacích prvků vztažené k ploše bednění, 

spotřeba výplní opěry a distančních prvků. 

3. V cenách odstranění je započteno odbednění dříku nebo úložného 

prahu, očištění bednění, vyplnění kuželových otvorů v betonu po 

spínacích tyčích bednění. 

4. Drobný spotřební materiál (např. hřebíky, vruty, materiál pro 

vyplnění kuželových otvorů v základu po spínacích tyčích bednění) je 

započten v režijních nákladech. 

5. Bednění pro železobetonovou konstrukci obsahuje materiál 

distančních tělísek krytí výztuže, ukládka tělísek je započtena 

v ukládce betonářské výztuže do bednění. 

6. V cenách nejsou započteny náklady na: 

a) prostupy pro drenážní výusti, drážky a výstupky, tyto práce se 

oceňují cenami 334 35-119 Příplatek k ceně, 

b) vložení těsnících pásů do pracovních spár nebo čel dilatačních 

spár, tyto se oceňují souborem cen 931 99-41 Těsnění spáry 

betonové konstrukce pásy, profily a tmely, 

c) bednění podpěrné těsnicích pásů, tyto se oceňují souborem cen 

327 35-3 . Lištová vzpěra u bednění těsnicích pásů ve svislé spáře 

nebo souborem cen 411 35-3 . Lištová vzpěra u bednění těsnicích 

pásů ve vodorovné spáře, 

d) vložení extrudovaného polystyrenu do dilatačních spár, tyto se 

oceňují souborem cen 931 99-21 Výplň dilatačních spár z polystyrenu, 

e) očištění povrchu betonu po odbednění tlakovou vodou, tyto se 

oceňují cenou 938 53-3111 Očištění povrchu betonu tlakovou vodou 

části C01. 

VV
2*(4,75*0,50)+2*(1,00*0,50) " bednění základových pasů 

integrované konstrukce mostních křídel vtok O1
5,750

VV
2*(4,75*2,80)+(0,50*2,80) " bednění dřík - mostní křídla 

vtokové čelo O1
28,000

VV 2*(1,45*(2,17+2,22)/2)+(2,22*0,50) " mostní křídlo výtokové O1 7,476

VV 2*(1,96*(2,00+2,02)/2)+(2,02*0,50) " mostní křídlo vtokové O2 8,889

VV 2*(0,80*(1,95+1,92)/2)+(1,95*0,50) " mostní křídlo výtokové O2 4,071

VV bednění_křídel Součet 54,186

65 K 334352211
Bednění mostních křídel a závěrných zídek ze 

systémového bednění odstranění z překližek
m2 54,186 90,00 4 876,74 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Výplň bednění se uvažuje z pohledové strany opěry z palubek a z 

rubové strany z překližky. 

2. V cenách zřízení je započteno sestavení a osazení inventárního 

bednění jeřábem, nástřik odformovacím prostředkem, nájemné rámů 

inventárního bednění a spínacích prvků vztažené k ploše bednění, 

spotřeba výplní opěry a distančních prvků. 

3. V cenách odstranění je započteno odbednění dříku nebo úložného 

prahu, očištění bednění, vyplnění kuželových otvorů v betonu po 

spínacích tyčích bednění. 

4. Drobný spotřební materiál (např. hřebíky, vruty, materiál pro 

vyplnění kuželových otvorů v základu po spínacích tyčích bednění) je 

započten v režijních nákladech. 

5. Bednění pro železobetonovou konstrukci obsahuje materiál 

distančních tělísek krytí výztuže, ukládka tělísek je započtena 

v ukládce betonářské výztuže do bednění. 

6. V cenách nejsou započteny náklady na: 

a) prostupy pro drenážní výusti, drážky a výstupky, tyto práce se 

oceňují cenami 334 35-119 Příplatek k ceně, 

b) vložení těsnících pásů do pracovních spár nebo čel dilatačních 

spár, tyto se oceňují souborem cen 931 99-41 Těsnění spáry 

betonové konstrukce pásy, profily a tmely, 

c) bednění podpěrné těsnicích pásů, tyto se oceňují souborem cen 

327 35-3 . Lištová vzpěra u bednění těsnicích pásů ve svislé spáře 

nebo souborem cen 411 35-3 . Lištová vzpěra u bednění těsnicích 

pásů ve vodorovné spáře, 

d) vložení extrudovaného polystyrenu do dilatačních spár, tyto se 

oceňují souborem cen 931 99-21 Výplň dilatačních spár z polystyrenu, 

e) očištění povrchu betonu po odbednění tlakovou vodou, tyto se 

oceňují cenou 938 53-3111 Očištění povrchu betonu tlakovou vodou 

části C01. 

VV bednění_křídel 54,186

66 K 334361216

Výztuž betonářská mostních konstrukcí opěr, úložných 

prahů, křídel, závěrných zídek, bloků ložisek, pilířů a 

sloupů z oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 dříků opěr

t 3,583 38 500,00 137 945,50 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny náklady na sestavení armokošů a jejich 

uložení jeřábem do bednění se zajištěním polohy výztuže. 

2. V cenách jsou započteny i náklady na osazení distančních tělísek 

pro předepsané krytí výztuže a případné úpravy pro osazení bednění. 

Materiál distančních tělísek je obsažen ve skladbě bednění 

konstrukce. 

3. V cenách nejsou započteny náklady na: 

a) povrchový antikorozní nátěr výztuže v místech pracovní spáry, tyto 

se oceňují souborem cen 931 99-51 Nátěr betonářské výztuže, 

b) úpravu bednění ukládané výztuže ke zhotovení spoje, tyto se 

oceňují souborem cen 273 36-2 . Spoje nosné betonářské výztuže se 

zaručenou nebo dobrou svařitelností. 

VV
19,16*0,170*1,10 " výztuž opěr rámové konstrukce (170kg/m3) 

+ 10% rezerva
3,583

67 K 334361226

Výztuž betonářská mostních konstrukcí opěr, úložných 

prahů, křídel, závěrných zídek, bloků ložisek, pilířů a 

sloupů z oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 křídel, 

závěrných zdí

t 2,498 39 000,00 97 422,00 CS ÚRS 2019 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny náklady na sestavení armokošů a jejich 

uložení jeřábem do bednění se zajištěním polohy výztuže. 

2. V cenách jsou započteny i náklady na osazení distančních tělísek 

pro předepsané krytí výztuže a případné úpravy pro osazení bednění. 

Materiál distančních tělísek je obsažen ve skladbě bednění 

konstrukce. 

3. V cenách nejsou započteny náklady na: 

a) povrchový antikorozní nátěr výztuže v místech pracovní spáry, tyto 

se oceňují souborem cen 931 99-51 Nátěr betonářské výztuže, 

b) úpravu bednění ukládané výztuže ke zhotovení spoje, tyto se 

oceňují souborem cen 273 36-2 . Spoje nosné betonářské výztuže se 

zaručenou nebo dobrou svařitelností. 

VV
13,36*0,170*1,10 " výztuž konstrukce mostních křídel 

(170kg/m3) + 10% rezerva
2,498

68 K 388995213.1
Chránička kabelů v římse z trub HDPE půlených přes 

DN 110 do DN 140
m 18,000 520,00 9 360,00

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny náklady na osazení a dodání trubek a 

jejich spojkování na potřebnou délku v konstrukci římsy vyvázaně do 

výztuže římsy nebo do rýhy za opěrou, napojení trubních chrániček na 

případnou kabelovou komoru nebo přes dilataci na chráničku uloženou 

v zemní konstrukci za opěrou. 

2. Cena nelze použít pro tvarovky HDPE chráničky multikanálu nebo 

žlabu s víkem, které se oceňují souborem cen 388 99-51 Tvarovka 

kabelovodu HDPE do konstrukce římsy. 

3. V cenách nejsou započteny náklady na: 

a) prostup bedněním římsy, prostup se oceňuje souborem cen 334 35-

91 Výřez bednění pro prostup betonovou konstrukcí, 

b) výkop rýhy pro chráničku za opěrou, výkop se oceňuje cenami 

katalogu 800-1 Zemní práce, 

c) pískové lože chráničky, lože se oceňuje souborem cen 451 57- . 1 

Podkladní a výplňová vrstva z kameniva, 

d) obsyp chráničky a výstražnou fólii, protažení protahovacího lanka a 

kabelu trubní chráničkou. 

VV 2*9,00 " chráničky půlená - vtoková římsa 18,000

VV Součet 18,000

D 4 Vodorovné konstrukce 823 068,68

69 K 421321128

Mostní železobetonové nosné konstrukce deskové 

nebo klenbové, trámové, ostatní deskové, z betonu C 

30/37

m3 25,800 3 920,00 101 136,00 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny náklady na betonáž nosné konstrukce 

přechodové desky nebo nosné konstrukce mostu, kontrolu bednění, 

kontrolu uložení betonářské výztuže s požadovanou krycí vrstvou, 

vlastní betonáž mostní konstrukce zejména čerpadlem betonu, 

rozhrnutí a hutnění betonu požadované konsistence bez ohledu na 

hustotu výztuže, uhlazení betonu horního povrchu konstrukce, 

ošetření a ochranu čerstvě uloženého betonu. 

2. Deskové konstrukce lze použít jako spřahující desku mostních 

nosníků. 

3. Betonáž dilatačního závěru je prováděna po osazení ocelového 

dilatačního závěru do konstrukce. 

4. V cenách nejsou započteny náklady na: 

a) frekvenci nájezdů mezi jednotlivými ukládkami do betonážních lamel 

ani rezervu prostředků na ukládku betonu a dopravy betonu, pokud 

jedna betonážní lamela má větší objem než 100 m3 ukládaného 

betonu, 

b) podkladní vrstvu z betonu pod přechodovou desku, tyto se oceňují 

souborem cen 451 31-51 Podkladní a výplňové vrstvy z betonu 

prostého, 

c) vrubový kloub (trn) přechodové desky do závěrné zídky případně 

vrubový kloub desky rámové konstrukce do spodní stavby nebo kloub 

pérový mostní desky vícepolového mostu , tyto se oceňují souborem 

cen 428 38 Vrubový a pérový kloub železobetonový. 

d) rovinnost povrchu mostní konstrukce, tyto se oceňují cenou 457 31-

1191 Příplatek k ceně za rovinnost. 

VV
51,60*0,50 " betonová deska rámové konstrukce mostu - 

plocha odměřena v ACAD
25,800

VV Součet 25,800

70 K 421351111

Bednění deskových konstrukcí mostů z betonu 

železového nebo předpjatého zřízení přesahu spřažené 

mostovky šíře do 600 mm

m2 67,850 920,00 62 422,00 CS ÚRS 2019 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Jedná se bednění: 

a) z palubek u podhledu vyložení spřahující desky nosné konstrukce, 

b) z prken u boku přechodové desky, 

c) z prken jako nepohledové bednění překryté následně mostní římsou 

u boční stěny spřahující desky nebo u boční stěny plné deskové 

konstrukce obdélníkového příčného řezu, 

d) z prken s otvory pro průchod betonářské výztuže do další lamely 

betonážní etapy nosné konstrukce u bednění čel pracovních spár. 

2. V cenách jsou započteny náklady na založení a osazení bednění 

podhledů spřahující desky na ramenáty konzolového vyložení, u 

přechodové desky založení hranolů a sestavení bočních stěn desky 

na podkladní vrstvě z betonu, u bočních stěn deskové plné konstrukce 

mostu nebo spřahující desky založení hranolů na podlaze skruže nebo 

konzole vyložení spřahující desky, nástřik bednění odformovacím 

prostředkem, opotřebení bednění podle počtu užití, odbednění a 

očištění bednění. 

3. U čel pracovní spáry železobetonové konstrukce je uvažováno 

pouze jedno užití. 

4. V cenách jsou započteny náklady na distanční tělíska výztuže, ale 

vlastní ukládka tělísek je započtena v ceně výztuže deskové 

konstrukce. 

5. Bednění vlastní deskové konstrukce se oceňuje cenami 421 95-

5112 a -5113 Bednění na mostní skruži. 

6. Ceny nelze použít pro bednění desky vylehčeného příčného řezu, 

které se oceňují souborem cen 423 35- . . Bednění trámové a 

komorové konstrukce. 

7. V cenách nejsou započteny náklady na: 

a) ramenáty vyložení pro bednění podhledu nebo římsy, 

b) únosné pracovní podlahy a bednění spodního podhledu desky 

nosné konstrukce na skruži, tyto se oceňují souborem cen 421 95-3. 

Dřevěné podlahy mostní dočasné, 

c) podkladní vrstvu pod přechodovou deskou, tato vrstva se oceňuje 

souborem cen 451 31-51 Podkladní a výplňové vrstvy z betonu 

prostého. 

VV bednění_desky
51,60+(32,50*0,50) " bednění betonové desky rámové 

konstrukce mostu - odměřeno v ACAD
67,850

71 K 421351211

Bednění deskových konstrukcí mostů z betonu 

železového nebo předpjatého odstranění přesahu 

spřažené mostovky šíře do 600 mm

m2 67,850 90,00 6 106,50 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Jedná se bednění: 

a) z palubek u podhledu vyložení spřahující desky nosné konstrukce, 

b) z prken u boku přechodové desky, 

c) z prken jako nepohledové bednění překryté následně mostní římsou 

u boční stěny spřahující desky nebo u boční stěny plné deskové 

konstrukce obdélníkového příčného řezu, 

d) z prken s otvory pro průchod betonářské výztuže do další lamely 

betonážní etapy nosné konstrukce u bednění čel pracovních spár. 

2. V cenách jsou započteny náklady na založení a osazení bednění 

podhledů spřahující desky na ramenáty konzolového vyložení, u 

přechodové desky založení hranolů a sestavení bočních stěn desky 

na podkladní vrstvě z betonu, u bočních stěn deskové plné konstrukce 

mostu nebo spřahující desky založení hranolů na podlaze skruže nebo 

konzole vyložení spřahující desky, nástřik bednění odformovacím 

prostředkem, opotřebení bednění podle počtu užití, odbednění a 

očištění bednění. 

3. U čel pracovní spáry železobetonové konstrukce je uvažováno 

pouze jedno užití. 

4. V cenách jsou započteny náklady na distanční tělíska výztuže, ale 

vlastní ukládka tělísek je započtena v ceně výztuže deskové 

konstrukce. 

5. Bednění vlastní deskové konstrukce se oceňuje cenami 421 95-

5112 a -5113 Bednění na mostní skruži. 

6. Ceny nelze použít pro bednění desky vylehčeného příčného řezu, 

které se oceňují souborem cen 423 35- . . Bednění trámové a 

komorové konstrukce. 

7. V cenách nejsou započteny náklady na: 

a) ramenáty vyložení pro bednění podhledu nebo římsy, 

b) únosné pracovní podlahy a bednění spodního podhledu desky 

nosné konstrukce na skruži, tyto se oceňují souborem cen 421 95-3. 

Dřevěné podlahy mostní dočasné, 

c) podkladní vrstvu pod přechodovou deskou, tato vrstva se oceňuje 

souborem cen 451 31-51 Podkladní a výplňové vrstvy z betonu 

prostého. 

VV bednění_desky 67,850

72 K 421361226
Výztuž deskových konstrukcí z betonářské oceli 10 505 

(R) nebo BSt 500 deskového mostu
t 5,676 42 000,00 238 392,00 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Jedná se o výztuž deskových konstrukcí přechodové desky, 

spřahující desky nebo desky nosné konstrukce a dále o doplňkovou 

výztuž uzavírací spáry u letmé montáže nebo doplňkovou výztuž po 

osazení dilatačního závěru. 

2. V cenách jsou započteny náklady na: 

a) uložení hlavní a rozdělovací výztuže a třmínků betonářské výztuže 

do konstrukce včetně betonových distančních podložek zajištujících 

požadované krytí, vázání nebo bodové sváry k vytvoření prostorového 

armokoše, případné úpravy výztuže pro osazení bednění a úpravy pro 

zajištění průběhu trubek předpínací výztuže. 

b) manipulaci s výztuží při ukládce jeřábem a ručně. 

3. V cenách jsou započteny i náklady na osazení distančních tělísek. 

Náklady na tělíska jsou započteny ve skladbě bednění. 

4. V cenách nejsou započteny náklady na uchycení tupých spojů 

závitové výztuže do bednění a jejich napojování, tyto se oceňují 

souborem cen 273 36-21 Svarové nosné spoje. 

VV
25,80*0,200*1,10 " výztuž desky rámové konstrukce 

(200kg/m3) + 10% rezerva
5,676

VV Součet 5,676

73 K 451315114
Podkladní a výplňové vrstvy z betonu prostého tloušťky 

do 100 mm, z betonu C 12/15
m2 96,400 320,00 30 848,00 CS ÚRS 2019 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Cenu lze použít pro podkladní vrstvu z prostého betonu pod 

základové konstrukce. 

2. Příplatek řeší náklady na vícepráce při ruční ukládce pro sklon 

podkladní vrstvy ve svahu (skluzy u opěry). 

3. V cenách jsou započteny náklady na vlastní betonáž, rozhrnutí a 

případně hutnění betonu požadované konzistence, uhlazení horního 

povrchu podkladní vrstvy, ošetření a ochranu čerstvě uloženého 

betonu. 

4. V cenách nejsou započteny náklady na: 

a) zhutnění podloží pod podkladní vrstvy a vyčištění základové spáry, 

tyto se oceňují cenami katalogu 800-2 Základy a zvláštní zakládání, 

b) podkladní vrstva ze štěrku hutněného u plošného založení, tyto se 

oceňují souborem cen 451 57-78 Podkladní a výplňová vrstva 

z kameniva, 

c) zhotovení bednění vrtací šablony pilot nebo odbourání hlav pilot ze 

železobetonu u základu založeného na pilotách. 

VV
(8,80*10,30)+(4,80*1,20) " podkladní beton dna jámy rámové 

konstrukce a navigační zdi
96,400

VV podkladní_beton Součet 96,400

74 K 451317777

Podklad nebo lože pod dlažbu (přídlažbu) v ploše 

vodorovné nebo ve sklonu do 1:5, tloušťky od 50 do 

100 mm z betonu prostého

m2 39,150 200,00 7 830,00 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny lze použít i pro podklad nebo lože pod dlažby silničních 

příkopů a kuželů. 

2. Ceny nelze použít pro: 

a) lože rigolů dlážděných, které je započteno v cenách souborů cen 

597 . 6- . 1 Rigol dlážděný, 597 17- . 1 Rigol krajnicový s kamennou 

obrubou a 597 16-1111 Rigol dlážděný z lomového kamene, 

b) podklad nebo lože pod dlažby (přídlažby) související s vodotečí, 

které se oceňují cenami části A 01 katalogu 832-1 Hráze a úpravy na 

tocích - úpravy toků a kanálů. 

3. V cenách -7777 Podklad z prohozené zeminy, -9777 Příplatek za 

dalších 10 mm tloušťky z prohozené zeminy, -9779 Příplatek za sklon 

přes 1:5 z prohozené zeminy jsou započteny i náklady na prohození 

zeminy. 

4. V cenách nejsou započteny náklady na: 

a) opatření zeminy a její přemístění k místu zabudování, které se 

oceňují podle ustanovení čl. 3111 Všeobecných podmínek části A 01 

tohoto katalogu, 

b) úpravu pláně, která se oceňuje u silnic cenami části A 01, u dálnic 

cenami části A 02 katalogu 800-1 Zemní práce, 

c) odklizení odpadu po prohození zeminy, které se oceňuje cenami 

části A 01 katalogu 800-1 Zemní práce, 

d) svahování, které se oceňuje cenami části A 01 katalogu 800-1 

Zemní práce. 

VV nová_dlažba " lože pod dlažby a žlab 39,150

75 K 451571111 Lože pod dlažby ze štěrkopísků, tl. vrstvy do 100 mm m2 39,150 100,00 3 915,00 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny lze použít i pro zřízení podkladního lože pod patky a 

konstrukce z prefabrikátů. 

2. V cenách jsou započteny i náklady na urovnání líce vrstvy. 

3. Plocha se stanoví v m2 dlažby, pod kterou je lože určeno. 

VV nová_dlažba 39,150

76 K 458501111
Výplňové klíny za opěrou z kameniva hutněného po 

vrstvách těženého
m3 85,818 888,00 76 206,38 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny náklady na dodání vhodného kameniva, 

rozprostření konstrukce zemního tělesa po vrstvách do 300 mm se 

zhutněním na potřebnou míru zhutnění za mostní opěrou, případné 

vlhčení k dosažení potřebné konzistence štěrkopísku nebo štěrkodrtě, 

zhutnění od 90 do 100 % Proctor Standard nebo indexu density Id 0,8 

až 0,9. 

2. V cenách nejsou započteny náklady na nájezdy zemních strojů na 

rozhrnovaní a hutnění, protože práce probíhá současně se zhotovením 

zemní konstrukce násypu příjezdové komunikace. 

VV
(34,68+97,72)-2,407-7,565-26,552-10,058-42,614 " zásyp 

výkopů před a za mostem po odpočtu betonů a těsnící vrstvy
43,204

VV
(7,45*3,62)+(7,45*2,10)  " zásyp a obsyp NK dle č. 5.4 a 5.5 u 

O1 a O2 - odměřeno v ACAD
42,614

VV zásyp_NK Součet 85,818

77 M 58123281.2

Pořízení vhodného materiálu pro zřízení přech. klínu 

dle čl. 5.3 a 5.5 včetně naložení, manipulace, dopravy 

na místo uložení a ochrany před zpracováním 

m3 90,109 2 100,00 189 228,90

VV zásyp_NK*1,05 " materiál včetně 5% ztratného 90,109

78 K 458591111.1
Zřízení výplně těsnící vrstvy za opěrou ze štěrkopísku 

dle čl. 5.2
m3 10,058 550,00 5 531,90

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V ceně jsou započteny náklady na rozprostření jílu v těsnící vrstvě 

do 300 mm, zhutnění s optimální vlhkostí při hutnícím odporu do 90 až 

95 % Proctor Standard (CL nízká plasticita, CH vysoká plasticita), 

hutnění vibrační deskou a manipulaci při rozhrnutí ručně. 

2. V ceně nejsou započteny náklady na jíl, tento se oceňuje ve 

specifikaci. Ztratné lze dohodnout ve směrné výši 2 %. 

VV těsnící_vrstva
2*(7,45*2,25)*0,300 " těsnící vrstva u O1 a O2 -odměřeno v 

ACAD
10,058

79 M 58123281.3

Pořízení vhodného materiálu pro těsnící vrstvy ze 

štěrkopísku dle čl. 5.2 včetně naložení, manipulace, 

dopravy na místo uložení a ochrany před zpracováním

m3 10,561 2 000,00 21 122,00

VV těsnící_vrstva*1,05 " včetně ztratného 5% 10,561

80 K 464511111.1
Pohoz dna potoka z původního materiálu jakékoliv 

tloušťky z terénu
m3 11,500 2 900,00 33 350,00
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PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny neplatí pro zpevnění dna nebo svahů drceným kamenivem 63-

125 mm prolévaným cementovou maltou s uzavírací vrstvou tl.do 50 

mm z betonu, na povrchu uhlazenou; tyto práce se oceňují cenami 

souboru cen 469 52-1 . Zpevnění drceným kamenivem 63-125 mm 

prolévaným cementovou maltou. 

2. V cenách jsou započteny i náklady na úpravu jednotlivých kamenů 

hmotnosti přes 500 kg dodatečným rozpojením na místě uložení. 

3. Objem se stanoví v m3 pohozu. 

VV potok_dno

(5,25*2,00)*0,50+(6,25*2,00)*0,50 " úprava dna koryta potoka 

před a za mostem, dno potoka z původního materiálu - plocha 

odměřena v ACAD

11,500

81 K 465513127

Dlažba z lomového kamene lomařsky upraveného na 

cementovou maltu, s vyspárováním cementovou 

maltou, tl. kamene 200 mm

m2 39,150 1 200,00 46 980,00 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny neplatí pro: 

a) dlažby o sklonu přes 1:1; tyto se oceňují příslušnými cenami 

souboru cen 326 21-1 . Zdivo nadzákladové z lomového kamene 

upraveného. 

2. V cenách nejsou započteny náklady na: 

a) podkladní betonové lože; toto se oceňuje cenami souboru cen 451 

31-51 Podkladní a výplňové vrstvy z betonu prostého, 

b) lože z kameniva; toto se oceňuje cenami souboru cen 451 . . - . . 

Lože z kameniva. 

3. Plocha se stanoví v m2 rozvinuté lícní plochy dlažby. 

VV nová_dlažba
33,95+5,20 " plocha nové dlažby vodoteče pod mostem a 

zpevnění podél římsy a svahu - plocha odměřena v ACAD
39,150

D 5 Komunikace pozemní 153 578,98

82 K 564871111
Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, 

po zhutnění tl. 250 mm
m2 36,100 190,00 6 859,00 CS ÚRS 2019 01

VV 22,10 " plocha komunice O1 směr Údolíčko 22,100

VV 14,00 " plocha komunikace O2 směr Perštejn 14,000

VV komunikace_mimomostSoučet 36,100

83 K 564952113

Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK 

(minerální beton) s rozprostřením a s hutněním, po 

zhutnění tl. 170 mm

m2 36,100 265,00 9 566,50 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. ČSN 73 6126-1 připouští pro MZK max. tl. 300 mm. 

2. V cenách nejsou započteny náklady na: 

a) ochranu povrchu podkladu filtračním postřikem, který se oceňuje 

cenami souboru cen 573 11-11, 

b) spojovací postřik před pokládkou asfaltových směsí, který se 

oceňuje cenami souboru cen 573 2.-11. 

VV komunikace_mimomost 36,100

84 K 565135111

Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16+ (obalované 

kamenivo střednězrnné - OKS) s rozprostřením a 

zhutněním v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 50 mm

m2 36,100 250,00 9 025,00 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. ČSN EN 13108-1 připouští pro ACP 16 pouze tl. 50 až 80 mm. 

VV komunikace_mimomost 36,100

85 K 567120114

Podklad ze směsi stmelené cementem SC bez 

dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním SC C 

1,5/2,0 (SC II), po zhutnění tl. 150 mm

m2 36,000 290,00 10 440,00 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny i náklady na ošetření povrchu podkladu 

vodou. 

2. V cenách 567 1.-4 jsou započteny i náklady postřik proti odpařování 

vody. 

3. V cenách nejsou započteny náklady na: 

a) příp. postřik, který se oceňuje cenou 919 74-8111 Postřik popř. 

zdrsnění povrchu cementobetonového krytu nebo podkladu ochrannou 

emulzí, 

b) zřízení dilatačních spár a jejich vyplnění; tyto práce se oceňují 

cenami souborů cen 919 11-1 Řezání dilatačních spár, 919 12-. 

Těsnění dilatačních spár a 919 13 Vyztužení dilatačních spár. 

VV 2*(6,00*3,00) " náběhy a podklad pod panely provizorní lávky 36,000

86 K 569903311
Zřízení zemních krajnic z hornin jakékoliv třídy se 

zhutněním
m3 9,451 280,00 2 646,28 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny jsou určeny pro jakoukoliv tloušťku krajnice. 

2. V cenách nejsou započteny náklady na opatření zeminy a její 

přemístění k místu zabudování, které se oceňují podle ustanovení čl. 

3111 Všeobecných podmínek části A 01 tohoto katalogu. 

VV
12,50*0,70*0,45 " krajnice na straně výtoku plocha odměřena 

ACAD
3,938

VV
(6,00+11,50)*0,70*0,45 " krajnice na straně vtoku plocha 

odměřena ACAD
5,513

VV krajnice Součet 9,451

87 M 58981156 recyklát asfaltový frakce 8/22 R-materiál t 18,902 200,00 3 780,40 CS ÚRS 2019 01

VV krajnice*2,00 18,902

88 K 573111113
Postřik infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem 

kamenivem, v množství 1,50 kg/m2
m2 36,100 25,00 902,50 CS ÚRS 2019 01

VV komunikace_mimomost 36,100

89 K 573211109
Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu 

silničního, v množství 0,50 kg/m2
m2 192,620 15,00 2 889,30 CS ÚRS 2019 01

VV komunikace_mimomost " postřik mezi ACP16 a ACL 16 36,100

VV 116,50 " postřik mezi ACL16 a ACO11 116,500

VV komunikace_most " postřik mezi MA11 a ACO11 40,020

VV Součet 192,620

90 K 577134131

Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11+ (ABS) s 

rozprostřením a se zhutněním z modifikovaného asfaltu 

v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 40 mm

m2 116,500 310,00 36 115,00 CS ÚRS 2019 01
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PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. ČSN EN 13108-1 připouští pro ACO 11 pouze tl. 35 až 50 mm. 

VV 116,50 " plocha nové obrusné vrstvy 116,500

91 K 577145132

Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16+ (ABH) s 

rozprostřením a zhutněním z modifikovaného asfaltu v 

pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 50 mm

m2 36,100 350,00 12 635,00 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. ČSN EN 13108-1 připouští pro ACL 16 pouze tl. 50 až 70 mm. 

VV komunikace_mimomost 36,100

92 K 578143133.1
Litý asfalt MA 11 (LAS) s rozprostřením 

z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tl. 45 
m2 40,020 1 000,00 40 020,00

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny i náklady na napojení pracovních spár. 

2. V cenách nejsou započteny náklady na příp. projektem předepsané: 

a) zdrsňovací posypy, které se oceňují cenami souboru cen 578 90- 

Zdrsňovací posyp litého asfaltu, 

b) posypy drobným kamenivem, které se oceňují cenami souboru cen 

572 40- Posyp živičného podkladu nebo krytu části C 01 tohoto 

katalogu. 

VV komunikace_most 40,02 " komunikace na mostě 40,020

93 K 584121109

Osazení silničních dílců ze železového betonu s 

podkladem z kameniva těženého do tl. 40 mm 

jakéhokoliv druhu a velikosti, na plochu jednotlivě přes 

15 do 50 m2

m2 6,000 850,00 5 100,00 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V ceně nejsou započteny náklady na: 

a) dodání dílců, které se oceňuje ve specifikaci, 

b) výplň spár, které se oceňují cenami souboru cen 599 . 4-11 

Vyplnění spár mezi silničními dílci jakékoliv tloušťky. 

2. Počet měrných jednotek se určuje v m2 půdorysné plochy krytu z 

dílců včetně spár. 

VV (1+1)*3,00*1,00 " silniční panely provizorní lávky 6,000

94 M 59381003 panel silniční 3,00x1,50x0,15m kus 2,000 6 800,00 13 600,00 CS ÚRS 2019 01

VV (1+1) " silniční panely provizorní lávky 2,000

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 27 374,00

95 K 628611102
Nátěr mostních betonových konstrukcí epoxidový 2x 

ochranný nepružný OS-B
m2 56,050 360,00 20 178,00 CS ÚRS 2019 01

VV
((0,97+0,15)*(7,75+7,85)) " nátěr boční povrch desky a 

zatažení pod okapničku dle VL4 306.01
17,472

VV

(7,75+7,85)*((0,80+0,30)+(2*0,43)+(1*0,312)) " nátěr vtokové a 

výtokové římsy boční povrch a zatažení pod okapničku dle VL4 

306.01

35,443

VV
(4,95+0,80+4,70)*0,30 " nátěr  říms mostních křídel boční 

povrch dle VL4 306.01
3,135

VV Součet 56,050

96 K 628611131

Nátěr mostních betonových konstrukcí akrylátový na 

siloxanové a plasticko-elastické bázi 2x ochranný 

pružný OS-C (OS 4)

m2 25,700 280,00 7 196,00 CS ÚRS 2019 01

VV
(1,15+0,25)*7,75 " nátěr vtokové římsy horní povrch dle VL4 

401.01a
10,850

VV
(1,15+0,250)*7,85 " nátěr výtokové římsy horní povrch dle VL4 

401.01a
10,990

VV 0,80*(4,95+4,70)/2 " nátěr říms křídel vtok dle VL4 401.01a 3,860

VV Součet 25,700

D 8 Trubní vedení 82 480,00

97 K 899623161
Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým 

v otevřeném výkopu, beton tř. C 20/25
m3 6,400 2 950,00 18 880,00 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Obetonování zdiva stok ve štole se oceňuje cenami souboru cen 

359 31-02 Výplň za rubem cihelného zdiva stok části A 03 tohoto 

katalogu. 

VV
10,00*0,80*0,80 " obetonování nové ocelové chráničky 

vodovodu v korytě potoka
6,400

98 K 899643111 Bednění pro obetonování potrubí v otevřeném výkopu m2 16,000 350,00 5 600,00 CS ÚRS 2019 01

VV
2*(10,00*0,80) " bednění pro obetonování nové ocelové 

chráničky vodovodu v korytě potoka
16,000

99 K 899914112
Montáž ocelové chráničky v otevřeném výkopu vnějšího 

průměru D 219 x 10 mm
m 10,000 1 300,00 13 000,00 CS ÚRS 2019 01

VV 10,00 "  nová ocelová chránička vodovodu v korytě potoka 10,000

100 M 14011106.1
upravená trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353 

219x6,3mm dle požadavku správce vodovodu
m 10,000 4 500,00 45 000,00

VV 10,00 " nová ocelová chránička vodovodu pro obetonování 10,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 715 607,95

101 K 911121111
Montáž zábradlí ocelového přichyceného vruty do 

betonového podkladu
m 20,000 920,00 18 400,00 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Zábradlí je kotveno po 2 m. 

2. V ceně jsou započteny i náklady na: 

a) vykopání jamek pro sloupky s odhozením výkopku na hromadu 

nebo naložením na dopravní prostředek i náklady na betonový základ; 

b) u ceny 911 11-1111 betonový základ; 

c) u ceny 911 12-1111 vruty. 

3. V cenách nejsou započteny náklady na: 

a) dodání zábradlí (dílů zábradlí), tyto se oceňují ve specifikaci; 

b) nátěry zábradlí, tyto se oceňují jako práce PSV příslušnými cenami 

katalogu 800-783 Nátěry; 

c) zřízení betonového podkladu u položky 911 12-1111. 

VV 7,80+7,80+4,40 " mostní zábradlí dle VL4 507.1 20,000
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102 M 13010966.2
kompletní konstrukce mostního zábradlí dle VL4 507.1 

včetně povrchové úpravy a kotvení chemickými 
m 20,000 5 650,00 113 000,00

VV 7,80+7,80+4,40 " mostní zábradlí dle VL4 507.1 20,000

103 K 911121111.1
Zpětná montáž trojmadlového zábradlí navigační zdi na 

výtokové straně mostu
kus 1,000 45 000,00 45 000,00

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Zábradlí je kotveno po 2 m. 

2. V ceně jsou započteny i náklady na: 

a) vykopání jamek pro sloupky s odhozením výkopku na hromadu 

nebo naložením na dopravní prostředek i náklady na betonový základ; 

b) u ceny 911 11-1111 betonový základ; 

c) u ceny 911 12-1111 vruty. 

3. V cenách nejsou započteny náklady na: 

a) dodání zábradlí (dílů zábradlí), tyto se oceňují ve specifikaci; 

b) nátěry zábradlí, tyto se oceňují jako práce PSV příslušnými cenami 

katalogu 800-783 Nátěry; 

c) zřízení betonového podkladu u položky 911 12-1111. 

VV
1,00 " zpětná montáž 1 pole zábradlí navigační zdi na výtokové 

straně
1,000

104 K 914112111
Tabulka s označením evidenčního čísla mostu na 

sloupek
kus 2,000 2 500,00 5 000,00 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny náklady na montáž a dodávku tabulky a 

sloupku včetně upevňovacího materiálu 

2. V ceně nejsou započteny náklady na naložení a odklizení výkopku, 

tyto se oceňují cenami části A 01 katalogu 800-1 Zemní práce. 

VV
1+1 " tabulka se osadí na samostatný sloupek do výšky 1.30 m 

– viz čl.5.9 ČSN 73 6220
2,000

105 K 914112111.1 Osazení nivelační značky VL4 509.01 vlepením kus 10,000 550,00 5 500,00

VV 4+6 " nivelační značky na opěrách a římse 10,000

106 K 914112111.2 Tabulka s logem zhotovitele a letopočtem výstavby kus 1,000 4 000,00 4 000,00

VV 1 1,000

107 K 915221111
Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem vodící 

čára bílá šířky 250 mm souvislá základní
m 53,000 50,00 2 650,00 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny jsou určeny pro dělicí čáry souvislé č. V 1a bílé, přerušované 

č. V 2a bílé, vodící č. V 4 bílé, souvislá č. V12b žlutá, přerušovaná č. 

V12c žlutá. 

2. V cenách nejsou započteny náklady na: 

a) předznačení, tyto se oceňují cenami souboru cen 915 6.-11 

Předznačení pro vodorovné značení, 

b) očištění vozovky, tyto se oceňují cenami souboru cen 938 90-9 . 

Odstranění bláta, prachu, nebo hlinitého nánosu s povrchu podkladu, 

nebo krytu části C 01 tohoto katalogu. 

3. Množství měrných jednotek se určuje: 

a) u cen 912 21 a 915 22 v m délky dělící nebo vodící čáry (včetně 

mezer), 

b) u ceny 915 23 v m2 stříkané plochy bez mezer. 

VV 27,00+26,00 " obnova VDZ v místě stavby 53,000

108 K 915611111

Předznačení pro vodorovné značení stříkané barvou 

nebo prováděné z nátěrových hmot liniové dělicí čáry, 

vodicí proužky

m 53,000 5,00 265,00 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Množství měrných jednotek se určuje: 

a) pro cenu -1111 v m délky dělicí čáry nebo vodícího proužku (včetně 

mezer), 

b) pro cenu -1112 v m2 natírané nebo stříkané plochy. 

VV 27,00+26,00 " obnova VDZ v místě stavby 53,000

109 K 919121223

Utěsnění dilatačních spár zálivkou za studena 

v cementobetonovém nebo živičném krytu včetně 

adhezního nátěru bez těsnicího profilu pod zálivkou, pro 

komůrky šířky 15 mm, hloubky 30 mm

m 15,600 220,00 3 432,00 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny i náklady na vyčištění spár před těsněním 

a zalitím a náklady na impregnaci, těsnění a zalití spár včetně dodání 

hmot. 

VV 7,75 " těsnění spáry dle VL4 403.42 římsa vtok 7,750

VV 7,85 " těsnění spáry dle VL4 403.42 římsa výtok 7,850

VV Součet 15,600

110 K 919721202
Geomříž pro vyztužení asfaltového povrchu z 

polypropylénu s geotextilií
m2 40,020 355,00 14 207,10 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny i náklady na položení a dodání geomříže 

včetně přesahů. 

2. V cenách -1201 až -1223 jsou započteny i náklady na ošetření 

podkladu živičnou emulzí a spojení přesahů živičným postřikem. 

3. V cenách -1201 a -1221 jsou započteny i náklady na ochrannou 

vrstvu z podrceného štěrku a uchycení geomříže k podkladu hřeby. 

4. Ceny -1201 až -1223 jsou určeny pro vyztužení asfaltového povrchu 

na nově budovaných komunikacích. Vyztužení asfaltového povrchu 

stávajících komunikací se oceňuje cenami 919 72-1281 až -1293 části 

C01 tohoto katalogu. 

VV
komunikace_most "  vyztužení ochranné vrstvy izolace z litého 

asfaltu dle ČSN 73 6242/2010
40,020

111 K 919731122

Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu podél 

vybourané části komunikace nebo zpevněné plochy 

živičné tl. přes 50 do 100 mm

m 20,950 35,00 733,25 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Pro volbu cen je rozhodující maximální tloušťka zarovnané styčné 

plochy. 

2. Náklady na vodorovné přemístění suti zbylé po zarovnání styčné 

plochy se samostatně neoceňují, tyto náklady jsou započteny ve 

vodorovném přemístění suti prováděném při odstraňování podkladů 

nebo krytů. 

VV 4,05+4,15 " napojení na stávající kryt komunikace 8,200
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VV
6,85+5,90 " řezání podkladní živičné vrstvy komunikace v ploše 

výkopu - plocha a délky odměřeny ACAD výkres BVP
12,750

VV Součet 20,950 3

112 K 919732211

Styčná pracovní spára při napojení nového živičného 

povrchu na stávající se zalitím za tepla modifikovanou 

asfaltovou hmotou s posypem vápenným hydrátem 

šířky do 15 mm, hloubky do 25 mm včetně prořezání 

spáry

m 8,200 350,00 2 870,00 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny i náklady na vyčištění spár, na impregnaci 

a zalití spár včetně dodání hmot. 

VV 4,05+4,15 " napojení na stávající kryt komunikace 8,200

113 K 919735111
Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu 

hloubky do 50 mm
m 9,000 60,00 540,00 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny i náklady na spotřebu vody. 

VV
4,50+4,50 " řezání obrusné vrstvy  - plocha a délky odměřeny 

ACAD výkres BVP
9,000

114 K 919735112
Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu 

hloubky přes 50 do 100 mm
m 13,400 75,00 1 005,00 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny i náklady na spotřebu vody. 

VV
3,80+3,10+6,50 " řezání podkladní živičné vrstvy komunikace v 

ploše výkopu - plocha a délky odměřeny ACAD výkres BVP
13,400

115 K 931994141
Těsnění spáry betonové konstrukce pásy, profily, tmely 

tmelem polyuretanovým spáry pracovní do 1,5 cm2
m 0,850 60,00 51,00 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách těsnění spár pásy těsnicími jsou započteny náklady na 

rozměření délky pásu v konstrukci, nastříhaní a lepení pásu na 

požadovaný rozměr, uchycení hřebenu pásu k výztuži a k bednění tak, 

aby nedošlo u povrchových pásů k posunutí a u vnitřních k volnému 

pohybu během betonáže, a náklady uložení pásů pro svislou nebo 

vodorovnou ochranu spáry. 

2. V cenách těsnění styčné spáry profilem jsou započteny náklady na 

nastříhání, vložení a nalepení profilové pryže z nevodotěsného 

mikrotenového profilu nebo vodotěsného vodoubobtnajícího profilu do 

drážky styčné spáry mezi prefa dílci během montáže konstrukce 

zejména přesýpaných objektů. 

3. Těsnění tmelem se používá převážně u pohledových pracovních a 

dilatačních spár v profilu vytvořeném lištami o ploše do 1,5 cm2 u 

pracovních spár a 4 cm2 u dilatačních spár. V ceně jsou započteny 

náklady na penetraci pro lepší přilnavost k betonu, u dilatačních spár 

osazení separační vložky tmelu pro oddělení polystyrenové výplně 

dilatační spáry a uhlazení tmelu. 

4. Těsnění spárovým profilem ze silikonu nebo uretanu jako náhrada 

za pohledové výplně obsahuje nastříhaní a slepení pásů na potřebnou 

délku, vložení do spáry vytvořené lištami, zkosení čela spáry do 20/20 

mm nebo do 40/40 mm. 

5. Těsnění smrštitelné (pseudo) spáry obsahuje těsnění lícové tmelem 

a rubové povrchovým pásem dilatačním, vložení extrudovaného 

polystyrenu v 1/3 plochy tloušťky betonové stěny. 

6. V cenách nejsou započteny náklady na: 

a) bednění pracovních a dilatačních čel, bednění podpěr těsnicího 

pásu svisle uložených, tyto se oceňují cenou 327 35-3112, 

b) bednění podpěr těsnicího pásu vodorovně uložených, tyto se 

oceňují cenou 421 35-3112, 

c) vložení polystyrenu do dilatačních spár, tyto se oceňují souborem 

cen 931 99-21 Výplň dilatačních spár z polystyrenu, 

d) u cen -4171 a -4172 na tmelení spáry pod izolačním pásem, tyto se 

oceňují cenami -4131 až -4142, 

e) u cen -4171 a -4172 na penetrační nátěr betonu, tyto se oceňují 

cenami katalogu 800-711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům. 

VV 0,85 " pracovní spára dle VL4 402.22 vtokové čelo 0,850

VV Součet 0,850

116 K 931994142
Těsnění spáry betonové konstrukce pásy, profily, tmely 

tmelem polyuretanovým spáry dilatační do 4,0 cm2
m 4,200 190,00 798,00 CS ÚRS 2019 01
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PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách těsnění spár pásy těsnicími jsou započteny náklady na 

rozměření délky pásu v konstrukci, nastříhaní a lepení pásu na 

požadovaný rozměr, uchycení hřebenu pásu k výztuži a k bednění tak, 

aby nedošlo u povrchových pásů k posunutí a u vnitřních k volnému 

pohybu během betonáže, a náklady uložení pásů pro svislou nebo 

vodorovnou ochranu spáry. 

2. V cenách těsnění styčné spáry profilem jsou započteny náklady na 

nastříhání, vložení a nalepení profilové pryže z nevodotěsného 

mikrotenového profilu nebo vodotěsného vodoubobtnajícího profilu do 

drážky styčné spáry mezi prefa dílci během montáže konstrukce 

zejména přesýpaných objektů. 

3. Těsnění tmelem se používá převážně u pohledových pracovních a 

dilatačních spár v profilu vytvořeném lištami o ploše do 1,5 cm2 u 

pracovních spár a 4 cm2 u dilatačních spár. V ceně jsou započteny 

náklady na penetraci pro lepší přilnavost k betonu, u dilatačních spár 

osazení separační vložky tmelu pro oddělení polystyrenové výplně 

dilatační spáry a uhlazení tmelu. 

4. Těsnění spárovým profilem ze silikonu nebo uretanu jako náhrada 

za pohledové výplně obsahuje nastříhaní a slepení pásů na potřebnou 

délku, vložení do spáry vytvořené lištami, zkosení čela spáry do 20/20 

mm nebo do 40/40 mm. 

5. Těsnění smrštitelné (pseudo) spáry obsahuje těsnění lícové tmelem 

a rubové povrchovým pásem dilatačním, vložení extrudovaného 

polystyrenu v 1/3 plochy tloušťky betonové stěny. 

6. V cenách nejsou započteny náklady na: 

a) bednění pracovních a dilatačních čel, bednění podpěr těsnicího 

pásu svisle uložených, tyto se oceňují cenou 327 35-3112, 

b) bednění podpěr těsnicího pásu vodorovně uložených, tyto se 

oceňují cenou 421 35-3112, 

c) vložení polystyrenu do dilatačních spár, tyto se oceňují souborem 

cen 931 99-21 Výplň dilatačních spár z polystyrenu, 

d) u cen -4171 a -4172 na tmelení spáry pod izolačním pásem, tyto se 

oceňují cenami -4131 až -4142, 

e) u cen -4171 a -4172 na penetrační nátěr betonu, tyto se oceňují 

cenami katalogu 800-711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům. 

VV
(2*1,85)+0,50 " těsnění spáry mezi konstrukcí mostu a 

betonovou zídkou TJ Spartak Perštejn
4,200

VV Součet 4,200

117 K 931994154
Těsnění spáry betonové konstrukce pásy, profily, tmely 

spárovým profilem průřezu 40/40 mm
m 4,200 66,00 277,20 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách těsnění spár pásy těsnicími jsou započteny náklady na 

rozměření délky pásu v konstrukci, nastříhaní a lepení pásu na 

požadovaný rozměr, uchycení hřebenu pásu k výztuži a k bednění tak, 

aby nedošlo u povrchových pásů k posunutí a u vnitřních k volnému 

pohybu během betonáže, a náklady uložení pásů pro svislou nebo 

vodorovnou ochranu spáry. 

2. V cenách těsnění styčné spáry profilem jsou započteny náklady na 

nastříhání, vložení a nalepení profilové pryže z nevodotěsného 

mikrotenového profilu nebo vodotěsného vodoubobtnajícího profilu do 

drážky styčné spáry mezi prefa dílci během montáže konstrukce 

zejména přesýpaných objektů. 

3. Těsnění tmelem se používá převážně u pohledových pracovních a 

dilatačních spár v profilu vytvořeném lištami o ploše do 1,5 cm2 u 

pracovních spár a 4 cm2 u dilatačních spár. V ceně jsou započteny 

náklady na penetraci pro lepší přilnavost k betonu, u dilatačních spár 

osazení separační vložky tmelu pro oddělení polystyrenové výplně 

dilatační spáry a uhlazení tmelu. 

4. Těsnění spárovým profilem ze silikonu nebo uretanu jako náhrada 

za pohledové výplně obsahuje nastříhaní a slepení pásů na potřebnou 

délku, vložení do spáry vytvořené lištami, zkosení čela spáry do 20/20 

mm nebo do 40/40 mm. 

5. Těsnění smrštitelné (pseudo) spáry obsahuje těsnění lícové tmelem 

a rubové povrchovým pásem dilatačním, vložení extrudovaného 

polystyrenu v 1/3 plochy tloušťky betonové stěny. 

6. V cenách nejsou započteny náklady na: 

a) bednění pracovních a dilatačních čel, bednění podpěr těsnicího 

pásu svisle uložených, tyto se oceňují cenou 327 35-3112, 

b) bednění podpěr těsnicího pásu vodorovně uložených, tyto se 

oceňují cenou 421 35-3112, 

c) vložení polystyrenu do dilatačních spár, tyto se oceňují souborem 

cen 931 99-21 Výplň dilatačních spár z polystyrenu, 

d) u cen -4171 a -4172 na tmelení spáry pod izolačním pásem, tyto se 

oceňují cenami -4131 až -4142, 

e) u cen -4171 a -4172 na penetrační nátěr betonu, tyto se oceňují 

cenami katalogu 800-711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům. 

VV
(2*1,85)+0,50 " těsnění spáry mezi konstrukcí mostu a 

betonovou zídkou TJ Spartak Perštejn
4,200

VV Součet 4,200

118 K 931994154.1
Těsnění spáry betonové konstrukce spárovým profilem 

průřezu 30/20 mm včetně drenážního polymerbetonu
m 15,600 200,00 3 120,00

VV (7,75+7,85) " drenážní spára dle VL4 406.13 15,600

119 K 931995111 Nátěr betonářské výztuže v pracovní spáře 2x ochranný m2 0,746 150,00 111,90 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Plocha m2 odpovídá rozvinuté ploše výztuže. 

2. V cenách jsou započteny náklady na očištění a odmaštění výztuže, 

příprava nátěru a nanesení základního a vrchního nátěru štětcem 

nebo válečkem do tloušťky 100 μm v délce 200 mm předpokládané 

pracovní spáry u přesýpaných betonových konstrukcí. 

VV 4,70*5*0,50*(2*PI*0,01*0,01+2*PI*0,01*1) " kotvy římsy vtok 0,746

VV Součet - nátěr výztuže pracovní spáry křídel a říms 0,746

120 K 960211251

Bourání konstrukcí vodních staveb z hladiny, s 

naložením vybouraných hmot a suti na dopravní 

prostředek nebo s odklizením na hromady do 

vzdálenosti 20 m zděných z kamene nebo z cihel

m3 2,440 6 650,00 16 226,00 CS ÚRS 2019 01
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PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny jsou určeny: 

a) cena 960 11-1221 i pro bourání: 

- konstrukcí z prostého nebo prokládaného betonu a asfaltobetonu, 

- patky z prefabrikátů, 

- záhozu z betonových bloků, 

- dlažby z kamene, 

- dlažby z betonových desek a tvárnic, 

- skruží studní pro kontrolní měření, pozorování čerpání vody, 

- prefabrikovaných obezdívek krátkých ražených štol, 

- prefabrikovaných těles kabelových tratí. 

b) cena 960 19-1241 i pro bourání: 

- kamenných krycích desek, 

- obkladního zdiva, 

- schodů z kopáků, 

- balvanitého skluzu. 

c) cena 960 21-1251 i pro bourání: 

- kyklopského zdiva, 

- těsnícího jádra z asfaltové malty i asfaltové malty prokládané 

kamenem, 

- patky z lomového kamene, 

- záhozu a pohozu prolitého cementovou nebo asfaltovou maltou, 

- rovnaniny z lomového kamene, 

- schodů z lomového kamene, 

- zdiva cihelného, tvárnicového, příček, mazanin a potěrů, 

- monolitických obezdívek krátkých ražených štol, 

d) cena 960 32-1271 i pro bourání betonových konstrukcí s vloženými 

ocelovými trubkami (pro měření a pozorování). 

2. Ceny nelze použít pro: 

a) bourání ve výkopišti, kdy bourání je součástí zemních prací; tyto 

práce se oceňují cenami katalogu 800-1 Zemní práce, 

b) bourání konstrukcí lože z kameniva, filtračních vrstev záhozu z 

lomového kamene, pohozu z kamene a kameniva; toto se oceňuje 

cenami katalogu 800-1 Zemní práce, 

c) bourání opeření svodidel, drátokamenného opevnění, břehového 

opevnění perforovanou folií, obsluhovacích lávek a stavidlových tabulí, 

limnigrafických latí, geotextilií; tyto práce se oceňují individuálně. 

3. V cenách jsou započteny i náklady na bourání geotextilií, výplně 

otvorů tvárnic, drenáží, trubek a dilatačních prvků apod., 

zabudovaných v bouraných konstrukcích. 

4. V cenách nejsou započteny náklady na: 

a) roubení horniny za bouranými konstrukcemi. Tyto se oceňují 
VV

1,00*0,40*(2,10+0,50) " přezdění navigační zdi výtokového čela 

O1
1,040

VV
1,00*0,50*(2,30+0,50) " přezdění navigační zdi výtokového čela 

O2
1,400

VV navi_zdi Součet 2,440

121 K 962041211
Bourání mostních konstrukcí zdiva a pilířů z prostého 

betonu
m3 5,640 2 590,00 14 607,60 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Cena 05-1111 lze použít i pro bourání konstrukcí z předpjatého 

betonu. 

2. Ceny 06-5413 a 06-5423 lze použít i pro rozebrání dřevěných 

truhlíků nebo žlabů uložených na dřevěné konstrukci mostu. 

3. Ceny nelze použít: 

a) pro bourání základových konstrukcí prováděné ve spojitosti se 

zemními pracemi; toto bourání se oceňuje cenami 122 90-1 - Bourání 

konstrukcí, části A 01 katalogu 800-1 Zemní práce; 

b) ceny nelze použít pro bourání konstrukcí pod vodou; tyto práce se 

oceňují podle ustanovení úvodního katalogu. 

4. Ceny 04-1211 až 05-1111 nelze použít pro ocenění demontáže 

(vyjmutí) prefabrikovaných dílců nebo nosných konstrukcí v celku; tyto 

práce se oceňují podle ustanovení úvodního katalogu. 

5. Ceny 06-5111 a 06-5112, 06-5611 a 06-5612 nelze použít pro 

vytažení pilot, bárek na pilotách a ledolamů; vytažení pilot se oceňuje 

příslušnými cenami katalogu 800-2 - Zvláštní zakládání objektů. 

6. Množství měrných jednotek se určuje: 

a) u cen 02-1112 až 05-1111 v m3 objemu konstrukce nebo její části 

před bouráním, 

b) u cen 06-5111 až 06-5612 v m3 objemu dřeva v konstrukci nebo její 

části před bouráním. 

VV
4,80*0,50*((0,90+0,50)+(2,80+0,50))/2 " navigační zeď vtok u 

O1
5,640

122 K 963021112
Bourání mostních konstrukcí nosných konstrukcí 

z kamene nebo cihel
m3 77,372 1 950,00 150 875,40 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Cena 05-1111 lze použít i pro bourání konstrukcí z předpjatého 

betonu. 

2. Ceny 06-5413 a 06-5423 lze použít i pro rozebrání dřevěných 

truhlíků nebo žlabů uložených na dřevěné konstrukci mostu. 

3. Ceny nelze použít: 

a) pro bourání základových konstrukcí prováděné ve spojitosti se 

zemními pracemi; toto bourání se oceňuje cenami 122 90-1 - Bourání 

konstrukcí, části A 01 katalogu 800-1 Zemní práce; 

b) ceny nelze použít pro bourání konstrukcí pod vodou; tyto práce se 

oceňují podle ustanovení úvodního katalogu. 

4. Ceny 04-1211 až 05-1111 nelze použít pro ocenění demontáže 

(vyjmutí) prefabrikovaných dílců nebo nosných konstrukcí v celku; tyto 

práce se oceňují podle ustanovení úvodního katalogu. 

5. Ceny 06-5111 a 06-5112, 06-5611 a 06-5612 nelze použít pro 

vytažení pilot, bárek na pilotách a ledolamů; vytažení pilot se oceňuje 

příslušnými cenami katalogu 800-2 - Zvláštní zakládání objektů. 

6. Množství měrných jednotek se určuje: 

a) u cen 02-1112 až 05-1111 v m3 objemu konstrukce nebo její části 

před bouráním, 

b) u cen 06-5111 až 06-5612 v m3 objemu dřeva v konstrukci nebo její 

části před bouráním. 

VV
(9,20*3,00*1,45)+(9,20*2,80*1,45) " bourání mostních 

kamenných opěr
77,372

123 K 963051111
Bourání mostních konstrukcí nosných konstrukcí ze 

železového betonu
m3 31,890 6 850,00 218 446,50 CS ÚRS 2019 01
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PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Cena 05-1111 lze použít i pro bourání konstrukcí z předpjatého 

betonu. 

2. Ceny 06-5413 a 06-5423 lze použít i pro rozebrání dřevěných 

truhlíků nebo žlabů uložených na dřevěné konstrukci mostu. 

3. Ceny nelze použít: 

a) pro bourání základových konstrukcí prováděné ve spojitosti se 

zemními pracemi; toto bourání se oceňuje cenami 122 90-1 - Bourání 

konstrukcí, části A 01 katalogu 800-1 Zemní práce; 

b) ceny nelze použít pro bourání konstrukcí pod vodou; tyto práce se 

oceňují podle ustanovení úvodního katalogu. 

4. Ceny 04-1211 až 05-1111 nelze použít pro ocenění demontáže 

(vyjmutí) prefabrikovaných dílců nebo nosných konstrukcí v celku; tyto 

práce se oceňují podle ustanovení úvodního katalogu. 

5. Ceny 06-5111 a 06-5112, 06-5611 a 06-5612 nelze použít pro 

vytažení pilot, bárek na pilotách a ledolamů; vytažení pilot se oceňuje 

příslušnými cenami katalogu 800-2 - Zvláštní zakládání objektů. 

6. Množství měrných jednotek se určuje: 

a) u cen 02-1112 až 05-1111 v m3 objemu konstrukce nebo její části 

před bouráním, 

b) u cen 06-5111 až 06-5612 v m3 objemu dřeva v konstrukci nebo její 

části před bouráním. 

VV (6,90*0,50*0,30)+(7,70*0,50*0,30) " bourání ŽB říms na mostě 2,190

VV
49,50*0,60 " bourání ocelobetoné desky mostu - plocha 

odměřena v ACAD
29,700

VV Součet 31,890

124 K 963071112

Demontáž ocelových prvků mostních konstrukcí 

ztužidel, sedel pro centrické uložení mostnic, stoliček, 

diagonál, svislic, styčníkových plechů, chodníkových 

konzol, podlahových nosníků, kabelových žlabů a 

ostatních drobných prvků šroubovaných nebo 

svařovaných, hmotnosti přes 100 kg

kg 2 933,000 18,00 52 794,00 CS ÚRS 2019 01

VV 10*7,00*41,90 " nosná konstrukce z nosníků I 260 2 933,000

VV Součet 2 933,000

125 K 966075141
Odstranění různých konstrukcí na mostech kovového 

zábradlí vcelku
m 24,400 370,00 9 028,00 CS ÚRS 2019 01

VV 7,20+4,50 " odřezání a demontáž zábradlí - vtokové čelo 11,700

VV 6,70 " odřezání a demontáž zábradlí - výtokové čelo 6,700

VV
6,00 " demontáž zábradlí pro zpětnou montáž - navigační zeď 

výtoková strana
6,000

VV Součet 24,400

126 K 967043111
Odsekání vrstvy vyrovnávacího betonu na nosné 

konstrukci mostů tl. do 150 mm
m2 49,500 660,00 32 670,00 CS ÚRS 2019 01

VV
49,50 " plocha spádového betonu na NK, průměrné tloušťky 

150mm - odměřeno v ACAD
49,500

D 997 Přesun sutě 411 346,48

127 K 997211511
Vodorovná doprava suti nebo vybouraných hmot suti se 

složením a hrubým urovnáním, na vzdálenost do 1 km
t 390,938 220,00 86 006,36 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu po železnici, po vodě 

nebo neobvyklými dopravními prostředky. 

2. Je-li na dopravní dráze pro vodorovnou dopravu překážka, pro 

kterou je nutné překládat suť nebo vybourané hmoty z jednoho 

obvyklého dopravního prostředku na jiný, oceňuje se tato lomená 

doprava v každém úseku samostatně. 

128 K 997211519

Vodorovná doprava suti nebo vybouraných hmot suti se 

složením a hrubým urovnáním, na vzdálenost Příplatek 

k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

t 8 600,636 20,00 172 012,72 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu po železnici, po vodě 

nebo neobvyklými dopravními prostředky. 

2. Je-li na dopravní dráze pro vodorovnou dopravu překážka, pro 

kterou je nutné překládat suť nebo vybourané hmoty z jednoho 

obvyklého dopravního prostředku na jiný, oceňuje se tato lomená 

doprava v každém úseku samostatně. 

P
Poznámka k položce: 

- dalších 22km celkem 23km na řízenou skládku

VV 390,938*22 'Přepočtené koeficientem množství 8 600,636

129 K 171201211.1

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce 

(skládkovné) zeminy a kameniva zatříděného do 

Katalogu odpadů pod kódem 170 504

t 247,786 250,00 61 946,50 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny uvedené v souboru cen lze po dohodě upravit podle místních 

podmínek. 

P

Poznámka k položce: 

- cena je upravena podle aktuálních cen místně příslušné skládky 

odpadů. 

VV
247,786 " odpad O 170504 Zemina a kamení - odpad z 

bouracích prací
247,786

130 K 997013801

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce 

(skládkovné) z prostého betonu zatříděného do 

Katalogu odpadů pod kódem 170 101

t 25,476 300,00 7 642,80 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle 

aktuálních cen místně příslušné skládky odpadů. 

2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje 

individuálně. 

3. V cenách je započítán poplatek za ukládaní odpadu dle zákona 

185/2001 Sb. 

4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 997 

00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů. 

P

Poznámka k položce: 

- cena je upravena podle aktuálních cen místně příslušné skládky 

odpadů.
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VV 25,476 " odpad O 170 101 Beton prostý 25,476

131 K 997013802

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce 

(skládkovné) z armovaného betonu zatříděného do 

Katalogu odpadů pod kódem 170 101

t 76,536 950,00 72 709,20 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle 

aktuálních cen místně příslušné skládky odpadů. 

2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje 

individuálně. 

3. V cenách je započítán poplatek za ukládaní odpadu dle zákona 

185/2001 Sb. 

4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 997 

00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů. 

P

Poznámka k položce: 

- cena je upravena podle aktuálních cen místně příslušné skládky 

odpadů.

VV 76,536 " odpad O 170 101 Beton armovaný 76,536

132 K 997013819

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce 

(skládkovné) z směsných kovů zatříděného do 

Katalogu odpadů pod kódem 170 407

t 3,372 950,00 3 203,40

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny uvedenév souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních 

cen místně příslušné skládky odpadů. 

2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje 

individuálně. 

3. V cenách je započítán poplatek za ukládaní odpadu dle zákona 

185/2001 Sb. 

4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 997 

00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů. 

P

Poznámka k položce: 

- cena je upravena podle aktuálních cen místně příslušné skládky 

odpadů.

VV 0,439+2,933 " odpad O 170 407 Směsné kovy 3,372

133 K 997223845

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce 

(skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu 

zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 302

t 31,302 250,00 7 825,50 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle 

aktuálních cen místně příslušné skládky odpadů. 

2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje 

individuálně. 

3. V cenách je započítán poplatek za ukládaní odpadu dle zákona 

185/2001 Sb. 

4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 997 

00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů. 

P

Poznámka k položce: 

- cena je upravena podle aktuálních cen místně příslušné skládky 

odpadů.

VV 31,302 " odpad O 170 302 Asfalt bez obsahu dehtu 31,302

D 998 Přesun hmot 160 019,52

134 K 998212111

Přesun hmot pro mosty zděné, betonové monolitické, 

spřažené ocelobetonové nebo kovové vodorovná 

dopravní vzdálenost do 100 m výška mostu do 20 m

t 421,104 380,00 160 019,52 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny nelze použít pro oceňování přesunu hmot ocelových mostních 

konstrukcí oceňovaných cenami katalogů montážních prací; tento 

přesun se oceňuje individuálně. 

2. Přesun betonu do mostní konstrukce je zahrnut v cenách betonáže, 

které obsahují i ukládku betonu do konstrukce (čerpadlem betonu 

nebo jeřábem s kontejnerem). U betonů je proto uvedena nulová 

hmotnost, tzn. že hmotnost betonů nevstupuje do výpočtu přesunu 

hmot. 

D DIOo Dopravně - inženýrské opatření (DIO) objížďka 90 015,00

135 K 913111115
Montáž a demontáž dočasných dopravních značek 

samostatných značek základních
kus 4,000 25,00 100,00 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny náklady na montáž i demontáž dočasné 

značky, nebo podstavce. 

VV 2 " dočasná DZ E13 text  na sloupku s IP 10a 2,000

VV 2 " dočasná A15 na sloupku s IP 10a 2,000

VV DZ_solo_obj Součet 4,000

136 K 913111215

Montáž a demontáž dočasných dopravních značek 

Příplatek za první a každý další den použití dočasných 

dopravních značek k ceně 11-1115

kus 360,000 10,00 3 600,00 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny náklady na montáž i demontáž dočasné 

značky, nebo podstavce. 

VV doba_obj 3*30 " doba použití = 3 měsíce 90,000

VV DZ_solo_obj*doba_obj 360,000

137 K 913121111

Montáž a demontáž dočasných dopravních značek 

kompletních značek vč. podstavce a sloupku 

základních

kus 13,000 50,00 650,00 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny náklady na montáž i demontáž dočasné 

značky, nebo podstavce. 

VV 2 " dočasná DZ A15 - objízdná trasa 2,000

VV 2 " dočasná DZ IP10a - objízdná trasa 2,000

VV 1 " dočasná DZ IP11cp - objízdná trasa 1,000

VV 2 " dočasná DZ IP11cl - objízdná trasa 2,000

VV 6 " dočasná DZ IP11cn - objízdná trasa 6,000

VV DZ_komplet_obj Součet 13,000

138 K 913121112

Montáž a demontáž dočasných dopravních značek 

kompletních značek vč. podstavce a sloupku 

zvětšených

kus 5,000 55,00 275,00 CS ÚRS 2019 01
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PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny náklady na montáž i demontáž dočasné 

značky, nebo podstavce. 

VV DZ_kompletV_obj 5 " dočasná DZ IP22 zvětšená text - objízdná trasa 5,000

139 K 913121211

Montáž a demontáž dočasných dopravních značek 

Příplatek za první a každý další den použití dočasných 

dopravních značek k ceně 12-1111

kus 1 170,000 20,00 23 400,00 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny náklady na montáž i demontáž dočasné 

značky, nebo podstavce. 

VV DZ_komplet_obj*doba_obj 1 170,000

140 K 913121212

Montáž a demontáž dočasných dopravních značek 

Příplatek za první a každý další den použití dočasných 

dopravních značek k ceně 12-1112

kus 450,000 45,00 20 250,00 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny náklady na montáž i demontáž dočasné 

značky, nebo podstavce. 

VV DZ_kompletV_obj*doba_obj 450,000

141 K 913221113

Montáž a demontáž dočasných dopravních zábran 

světelných včetně zásobníku na akumulátor, šířky 3 m, 

5 světel

kus 2,000 150,00 300,00 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny náklady na montáž i demontáž dočasné 

zábrany. 

2. V cenách světelných dočasných dopravních zábran 913 22-11 

nejsou započteny náklady na akumulátor, které se oceňují cenami 

souboru cen 913 91-1. 

VV 2 " zábrana Z2 2,000

VV DZ_zábrana Součet 2,000

142 K 913221213

Montáž a demontáž dočasných dopravních zábran 

Příplatek za první a každý další den použití dočasných 

dopravních zábran k ceně 22-1113

kus 180,000 200,00 36 000,00 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny náklady na montáž i demontáž dočasné 

zábrany. 

2. V cenách světelných dočasných dopravních zábran 913 22-11 

nejsou započteny náklady na akumulátor, které se oceňují cenami 

souboru cen 913 91-1. 

VV DZ_zábrana*doba_obj 180,000

143 K 913331115
Montáž a demontáž dočasných dopravních vodících 

zařízení signální svítilny včetně akumulátoru
kus 2,000 20,00 40,00 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny náklady na montáž i demontáž dočasného 

vodícího zařízení. 

VV DZ_světlo 2 " svítilna s akumulátorem umístěná na dočasné DZ 2,000

144 K 913331215

Montáž a demontáž dočasných dopravních vodících 

zařízení Příplatek za první a každý další den použití 

dočasných dopravních vodících zařízení k ceně 33-

1115

kus 180,000 30,00 5 400,00 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny náklady na montáž i demontáž dočasného 

vodícího zařízení. 

VV DZ_světlo*doba_obj 180,000

D PSV Práce a dodávky PSV 86 061,80

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 86 061,80

145 K 711311001
Provedení izolace mostovek natěradly a tmely za 

studena nátěrem lakem asfaltovým penetračním
m2 182,929 10,00 1 829,29 CS ÚRS 2019 01

VV 51,59 " izolace na mostě - odměřeno v ACAD 51,590

VV

(0,30+1,95+0,30)*8,90+(0,30+1,75+0,30)*9,05 " izolace svislé 

části rubu opěr pod NAIP s vytažením na mostovku - odměřeno 

v ACAD

43,963

VV
(7,75+7,25)*(0,45+0,75+1,05)  " izolace svislé části rubu opěr 

pod ALN 
33,750

VV
(2,05+2,30)/2*4,80+(4,80*(0,45+0,50))+3*(0,60*2,10) " izolace 

rubu  mostních křídel pod ALN - odměřeno v ACAD
18,780

VV
(7,75+7,25)*(0,45+1,00+0,60) " izolace líce mostní rámové 

konstrukce pod ALN - odměřeno v ACAD
30,750

VV
(1,55*1,05)" izolace líce mostních křídel vtoková strana pod 

ALN O1 - odměřeno v ACAD
1,628

VV
(1,60+0,75)*1,05 " izolace líce mostních křídel výtoková strana 

pod ALN O2 - odměřeno v ACAD
2,468

VV penetrace_izolace Součet 182,929

146 M 11163150 lak penetrační asfaltový t 0,366 48 000,00 17 568,00 CS ÚRS 2019 01

VV penetrace_izolace*0,002 0,366

147 K 711321131
Provedení izolace mostovek natěradly a tmely za horka 

nátěrem asfaltovým
m2 174,752 15,00 2 621,28 CS ÚRS 2019 01

VV
(7,75+7,25)*(0,45+0,75+1,05)  " izolace svislé části rubu opěr 

pod ALN 
33,750

VV
(2,05+2,30)/2*4,80+(4,80*(0,45+0,50))+3*(0,60*2,10) " izolace 

rubu  mostních křídel pod ALN - odměřeno v ACAD
18,780

VV
(7,75+7,25)*(0,45+1,00+0,60) " izolace líce mostní rámové 

konstrukce pod ALN - odměřeno v ACAD
30,750

VV
(1,55*1,05) " izolace líce mostních křídel vtoková strana pod 

ALN O1 - odměřeno v ACAD
1,628

VV
(1,60+0,75)*1,05 " izolace líce mostních křídel výtoková strana 

pod ALN O2 - odměřeno v ACAD
2,468

VV izolace_ALN Součet 87,376

VV 2*izolace_ALN 174,752

148 M 11161346 asfalt oxidovaný stavebně izolační t 0,131 63 000,00 8 253,00 CS ÚRS 2019 01

VV izolace_ALN*0,0015 0,131
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149 K 711331382
Provedení izolace mostovek pásy na sucho AIP nebo 

tkaniny
m2 19,530 15,00 292,95 CS ÚRS 2019 01

VV
(7,45+(1,35+0,30))+(7,45*(1,10+0,30)) " izolace svislé části 

rubu opěr NAIP - odměřeno v ACAD
19,530

VV ochrana_izolace Součet 19,530

150 M 69311296 geotextilie tkaná PES 600/50kN/m m2 22,460 110,00 2 470,60 CS ÚRS 2019 01

VV ochrana_izolace*1,15 22,460

151 K 711341564 Provedení izolace mostovek pásy přitavením NAIP m2 120,513 80,00 9 641,04 CS ÚRS 2019 01

VV 51,59 " izolace na mostě - odměřeno v ACAD 51,590

VV

(0,30+1,95+0,30)*8,90+(0,30+1,75+0,30)*9,05 " izolace svislé 

části rubu opěr pod NAIP s vytažením na mostovku - odměřeno 

v ACAD

43,963

VV (7,85*0,80)+(7,75*0,80) " izolace pod římsami 12,480

VV NAIP_sklo Mezisoučet - izolace AIP vložka zr skelné tkaniny 108,033

VV (7,85*0,80)+(7,75*0,8) " izolace pod římsami 12,480

VV NAIP_AL Mezisoučet - izolace AIP vložka Al folie dle VL4 403.42 12,480

VV Součet 120,513

152 M 628520150

pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s 

vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo 

jemnozrnný minerálním posypem na horním povrchu

m2 108,033 220,00 23 767,26 CS ÚRS 2019 01

VV NAIP_sklo 108,033

153 M 628560000

pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 3,5mm s 

vložkou z hliníkové fólie, hliníkové fólie s textilií a 

spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnný minerálním 

posypem na horním povrchu

m2 12,480 240,00 2 995,20 CS ÚRS 2019 01

VV NAIP_AL 12,480

154 K 711471053

Provedení izolace proti povrchové a podpovrchové 

tlakové vodě termoplasty na ploše vodorovné V folií 

z nízkolehčeného PE položenou volně

m2 38,766 100,00 3 876,60 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Izolace plochy jednotlivě do 10 m2 lze oceňovat cenami příslušných 

izolací a cenou 711 49-9097 Příplatek za plochy do 10 m2. 

2. Cenami lze oceňovat i montáž proti zemní vlhkosti. 

VV 2*(7,455*2,60) " geomembrána u O1 a O2 38,766

VV geomembrána Součet 38,766

155 M 693410230 geomembrána hydroizolační texturovaná tl 2mm m2 43,418 160,00 6 946,88 CS ÚRS 2019 01

P
Poznámka k položce: 

geosyntetická fólie s prolisy min. 6mm

VV geomembrána*1,12 43,418

156 K 711472053

Provedení izolace proti povrchové a podpovrchové 

tlakové vodě termoplasty na ploše svislé S folií 

z nízkolehčeného PE položenou volně

m2 16,995 130,00 2 209,35 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Izolace plochy jednotlivě do 10 m2 lze oceňovat cenami příslušných 

izolací a cenou 711 49-9097 Příplatek za plochy do 10 m2. 

2. Cenami lze oceňovat i montáž proti zemní vlhkosti. 

VV izolace_nopová
(7,45+1,35)+(7,45*1,10) " plošná drenáž svislé části rubu opěr 

nad drenáží
16,995

157 M 28323006
fólie profilovaná (nopová) drenážní HDPE s 

nakašírovanou filtrační textilií s výškou nopů 8mm
m2 19,544 150,00 2 931,60 CS ÚRS 2019 01

VV izolace_nopová*1,15 19,544

158 K 998711101

Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 

stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu 

vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech 

výšky do 6 m

t 0,775 850,00 658,75 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného 

materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý 

stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů 

oceňovaných ve specifikaci. 

2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných 

materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní 

sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební 

díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 

3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití 

mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro 

hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje. 

D M Práce a dodávky M 180 000,00

D 43-M Montáž ocelových konstrukcí 180 000,00

159 K 430152203.2
Demontáž mostního provizoria rozpětí přes 17,0 do 

22,0 m - provizorní lávka
kus 1,000 45 000,00 45 000,00

VV 1 " kompletní provizorní lávka délky 19,50m a šíře 1,55 1,000

160 K 430152303.2
Montáž mostního provizória Osazení jeřábem mostního 

provizoria rozpětí přes 17,0 do 22,0 m - provizorní lávka
kus 1,000 45 000,00 45 000,00

VV 1 " kompletní provizorní lávka délky 19,50m a šíře 1,55 1,000

161 M 13010966.1

kompletní konstrukce ocelové provizorní lávky délky 

19,50m šíře 1,55m včetně dřevěné podlahy, 

kompletního zábradlí a dopravy na místo osazení a 

zpět

kus 1,000 90 000,00 90 000,00

VV 1 " kompletní provizorní lávka délky 19,50m a šíře 1,55 1,000

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 524 377,02

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 350 000,00

162 K 012203000 Geodetické práce při provádění stavby … 1,000 60 000,00 60 000,00 CS ÚRS 2019 01

VV 1 " veškeré potřebné geodetické práce 1,000

163 K 013244000 Realizační dokumentace stavby - RDS … 1,000 230 000,00 230 000,00 CS ÚRS 2019 01
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164 K 013254000
Dokumentace skutečného provedení stavby, mostní list 

a 1.HMP
… 1,000 60 000,00 60 000,00 CS ÚRS 2019 01

D VRN3 Zařízení staveniště 69 377,02

165 K 030001000 Zařízení staveniště … 1,000 69 377,02 69 377,02 CS ÚRS 2019 01

D VRN4 Inženýrská činnost 60 000,00

166 K 049103000 Náklady vzniklé v souvislosti s realizací stavby … 1,000 60 000,00 60 000,00 CS ÚRS 2019 01

VV

0 " Veškeré náklady spojené s projednáním zajištění a ochrany 

inženýrských sítí dle č. 6.4.1 a 6.4.2 Technické zprávy objektu 

se správci sítí

0,000

VV 1 " a dle části [8] Všeobecných podmínek pro stanovení ceny 1,000

D VRN9 Ostatní náklady 45 000,00

167 K 091204001
Ostatní náklady související s objektem zabezpečovací 

práce související se zastavením stavby
… 1,000 45 000,00 45 000,00

VV
0 " Veškeré náklady potřebné na ochranu inženýrských sítí dle 

č. 6.4.1 a 6.4.2 Technické zprávy objektu v průběhu výstavby
0,000

VV 1 " a dle části [9] Všeobecných podmínek pro stanovení ceny 1,000
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