

Objednávka č. 20197/2/2019-4854

ke smlouvě o dílo č. 20197/2019-4854

Česká republika – Ministerstvo obrany

Sídlo: Tychonova 1, 160 00 Praha 6 - Hradčany

IČ: 601 626 94

DIČ: CZ 601 626 94

Zaměstnanec pověřený jednáním [redacted]

Bankovní spojení [redacted]

Číslo bankovního účtu [redacted]

Kontaktní osoba ve věcech smluvních: [redacted]

Adresa pro doručování korespondence: VU 4854, Hranická 900, 751 31 Lipník nad Bečvou
(dále jen „objednatel“)

a

CONTSYSTEM s.r.o.

zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 138699

Sídlo: nám.14.října 1307/2, 150 00 Praha 5

IČ: 27793486

DIČ: CZ 27793486

Její jméno jménem jedná: Miroslav Langer, jednatel

Bankovní spojení [redacted]

Číslo účtu [redacted]

Kontaktní osoba [redacted]

Adresa pro doručování korespondence: CONTSYSTEM s.r.o., nám. 14.října 1307/2, 150 00 Praha 5

V souladu se smlouvou o dílo č. **20197/2019-4854** objednává objednatel dílčí plnění u zhotovitele dle seznamu požadovaných prací v tabulce.

Seznam požadovaných prací:


T815 MLF VPZ: 024-58-34								
P. č.	Název a popis služby	Název ND/materiálu	Cena za ND/materiál v Kč bez DPH	Počet MJ	MJ	Počet hodin	Cena celkem v Kč bez DPH	Cena v Kč celkem s DPH
1.	BO	Dle cenové nabídky zhotovitele.						72 344,67

Požadovaný termín dílčího plnění: do 06. 12. 2019.

Místo provedení a plnění díla: čl. 4.2 smlouvy o dílo č. 20197/2019-4854

Cena za dílo: se sjednává jako cena nejvýše přípustná cena za splnění dílčí objednávky, a to ve výši **72 344,67 Kč** (slovy: sedmdesátdvatisícčtyřicetčtyři Kč šedesátsedm haléřů). V takto stanovené ceně jsou zahrnuty veškeré náklady zhotovitele související s provedením dílčího plnění.

Tato objednávka má 2 očíslované strany. Objednávkou pro dílčí plnění smlouvy o dílo se pro účely rozumuí úkon objednatele adresovaný zhotoviteli ve smyslu čl. 5.2 smlouvy o dílo, kterým objednatel specifikuje konkrétní dílčí plnění.



3. Provedení revizní zkoušky nástavby

Popis prací	číslo ND	ks	hod	celková cena za materiál s DPH	cena za práci s DPH	cena celkem s DPH
Revizní zkouška nástavby						
Celková cena za opravu včetně DPH						72 344,67 Kč



Protokol závad zjištěných na nástavbě Multilift MK IV v.č. M-086-07 umístěné na vozidle VPZ: 024-58-34

1. Výměna všech hydraulických hadic nástavby (uvolněné zalisované objímky)

Popis prací	číslo ND	ks	hod	celková cena za materiál s DPH	cena za práci s DPH	cena celkem s DPH
Výměna všech hydr.hadic nástavby	nemá					
				celková cena za materiál po slevě 10% s DPH	cena za práci s DPH	cena celkem s DPH

Rozpad na jednotlivé hadice

Název dílu	číslo ND	ks	hod	celková cena za materiál s DPH	cena za práci s DPH	cena celkem s DPH
Tlaková hadice k zadní rozv.kostce	A4406054	4	3			
Tlaková hadice k hákovému rameni	A6106055	4	3			
Tlak.hadice k rameni háku pravá	A4406055	1	3			
Tlak. hadice k rameni háku levá	A4406056	1	2			
Zpět.hadice hl.ramene levá	A6106054	1	2			
Tlak.hadice hl.ramene levá	A6106053	2	2			
Tlak.hadice hl.ramene pravá	A6106051	2	2			
Zpět.hadice hl.ramene pravá	A6106052	1	2			
Tlaková hadice k čerpadlu	A6106056	1	2			
Hlavní zpětná hadice	A4406053	1	3			
Sací hadice	DN50	1	3			

2. Přetěsnění jedné pístnice hlavního akčního členu A4406070 (pravé strany nástavby)

Popis prací	číslo ND	ks	hod	celková cena za materiál	cena za práci	cena celkem
Pístnice V-Z, výměna těsnění	A4406070	1	16			