



OBJEDNÁVKA

Na základě Rámcové smlouvy o dílo č. OLP/2231/2017

Fakturační adresa:

Liberecký kraj – Krajský úřad
02 – odbor regionálního rozvoje a
evropských projektů
U Jezu 642/2a
461 80 LIBEREC 2

IČ: 70891508

DIČ: CZ70891508

Bankovní spojení: 107-6482590257/0100

Dodavatel:

ARR - Agentura regionálního rozvoje,
spol. s r.o.

se sídlem U Jezu 525/4, Liberec IV – Perštýn,
460 01 Liberec

IČ: 48267210

DIČ: CZ48267210

Bankovní spojení: 4150000522/6800

ČÍSLO: OBJ/1696/2019

LIBEREC 5. 11. 2019

VYŘIZUJE/LINKA: Křepel/485 226 627

E-MAIL: jaroslav.krepel@kraj-lbc.cz

Předmět objednávky:

Na základě Vaší nabídky ze dne 28. 10. 2019 u Vás objednááme následující dílo:

Kompletní příprava 2 projektových žádostí vč. příslušných povinných příloh dle níže uvedené podrobné specifikace.

Žádosti o dotaci budou předloženy do výzvy č. 61 Integrovaného regionálního operačního programu pro období 2014 – 2020, specifického cíle 2.1 – Zvýšení kvality a dostupnosti služeb vedoucí k sociální inkluzi (dále jen „IROP“), na základě plánované výzvy č. 29 Sociální infrastruktura v rámci Integrovaného plánu rozvoje území aglomerace Liberec a Jablonec nad Nisou (dále jen „IPRÚ“). Výzva IPRÚ nebyla dosud vyhlášena, její uzavěrka se předpokládá 31. 12. 2019.

A) Specifikace opatření:

projekt 1 "APOSS Liberec, p. o. – výstavba domácností pro osoby se zdravotním postižením, lokalita Nová Ves"

(Předmětem projektu je výstavba bezbariérového objektu pro poskytování služeb sociální péče pobytovou formou pro 9 klientů s vysokou mírou podpory. Jedná se o transformaci pobytové sociální služby domova pro osoby se zdravotním postižením, které umožní klientům život v běžných podmínkách bez znaků ústavního prostředí.)

projekt 2 "Jedličkův ústav – rekonstrukce III. NP domu B"

(Předmětem projektu bude rekonstrukce třetího nadzemního podlaží s podkrovím budovy B Jedličkova ústavu v Liberci. Bude vytvořeno 10 ubytovacích jednotek s vlastním sociálním zázemím a nové sociálně-terapeutické prostory se zázemím a rehabilitace se zázemím splňující materiálně-technický standard pro služby sociální péče.)

B) Každá projektová žádost včetně příloh:

- o musí být zpracována dle pravidel pro žadatele a příjemce platných pro výzvu IROP a IPRÚ Tyto podklady jsou zveřejněny na webových stránkách programu IROP a po vyhlášení výzvy i na stránkách IPRÚ Liberec – Jablonec nad Nisou <http://www.liberec.cz/ipru>
- o musí být zpracována ve webové aplikaci MS 2014+
- o musí obsahovat všechny povinné přílohy (dle podmínek výzvy k předkládání žádostí o podporu z IROP)

Příloha Studie proveditelnosti bude zpracována dle Osnovy studie proveditelnosti, která je přílohou Specifických pravidel programu pro platnou výzvu.

Dodavatel odpovídá za kompletnost žádosti a je povinen provést kontrolu úplnosti žádosti, tj. zda žádost má veškeré náležitosti a obsahuje všechny povinné přílohy (dle podmínek programu a v souladu s obecnými a specifickými Pravidly pro žadatele a příjemce).

Termín plnění:

Projektová žádost ve výše uvedené specifikaci bude dodavatelem předána nejpozději do 30 dnů od předání těchto podkladů objednatelem:

- a) projektová dokumentace vč. vydaného stavebního povolení,
- b) podklady pro sestavení celkového rozpočtu projektu,
- c) harmonogram projektu,
- d) přehled výběrových řízení vč. jejich harmonogramu,

Termín předání podkladů objednatelem bude individuální dle jejich dostupnosti v průběhu října - listopadu 2019. Dodavatel zpracovává žádosti pouze pro ty projekty, ke kterým budou předány výše uvedené podklady. Datum předání žádostí nesmí překročit datum ukončení příjmu projektových záměrů do IPRÚ, tj. dle aktuálního předpokladu 13.12.2019.

Podoba díla:

- **podané žádosti do IPRÚ a IROP v systému MS2014+**

Platební podmínky:

Dílčí fakturace ANO

Zhotovitel je oprávněn fakturovat cenu za plnění takto:

- cenu za studii proveditelnosti po předání díla za předpokladu, že je tato část díla akceptována bez výhrad,
- cenu za zpracování projektových žádostí po akceptaci této části díla ze strany Centra pro regionální rozvoj ČR. V případě, že žádost nebude ze strany CRR ČR akceptována v důsledku nesplnění formálních náležitostí a přijatelnosti projektu zaviněného zhotovitelem, ztrácí zhotovitel nárok na níže sjednanou cenu za zpracování projektové žádosti ve vztahu k příslušnému projektu. Důvodem je skutečnost, že neakceptovaná žádost je pro objednatele nepoužitelná, a to bez ohledu na to, zdali formálním nedostatkem bude trpět žádost nebo příloha, kterou zhotovitel zpracoval.

Faktura (daňový doklad) je splatná ve lhůtě 30 dnů od jejího doručení objednateli.

Termíny plnění:

Zahájení činnosti

po podpisu této objednávky v návaznosti na předání
podkladů od objednatele

Termín dokončení

do 30 dní od zahájení činnosti

Cena:

Celková cena za dílo je sjednána ve výši 76.700,- Kč bez DPH, tj. 92.807 Kč vč. DPH v případě,
že budou zpracovány obě žádosti.

projekt 1

"APOSS Liberec, p. o. – výstavba domácností pro osoby se zdravotním postižením, lokalita
Nová Ves"

	Kč bez DPH	Kč vč. DPH
• studie proveditelnosti	42.480,00	51.400,80
• žádost do IPRÚ, IROP	7.080,00	8.566,80
CELKEM	49.560,00	59.967,60

projekt 2

" Jedličkův ústav – rekonstrukce III. NP domu B "

	Kč bez DPH	Kč vč. DPH
• studie proveditelnosti	21.240,00	25.700,40
• žádost do IPRÚ, IROP	5.900,00	7.139,00
CELKEM	27.140,00	32.839,40

Č. usnesení RK: 2021/19/RK

podpis:

Martin Půta
hejtman Libereckého kraje

převzal:

DNE 13.11.2019