
REKAPITULACE STAVBY
Kód:

Stavba:

KSO: 802 43 CC-CZ: 12631

Místo: Šternberk Datum: 15.08.2019

Zadavatel: IČ: 60609460

Krajský úřad Olomouckého kraje DIČ:

Uchazeč: IČ: 26843528

DIČ: CZ26843528

Projektant: IČ: 28581164

SALIP PROJEKT s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Ing. Roman Zubatý DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH v

21,00%

15,00%

14 900 475,85

2 991 643,38

S_18_09

SOŠ lesnická a strojírenská Šternberk - rozšíření kapacity dílen odborného výcviku

PROBI Inženýring s.r.o.

17 892 119,23CZK

Výše daně

0,00

14 245 920,85

0,00

Sazba daně Základ daně
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: S_18_09

Stavba:

Místo: Šternberk Datum:

Zadavatel: Krajský úřad Olomouckého kraje Projektant:

Uchazeč: PROBI Inženýring s.r.o. Zpracovatel:

Náklady z rozpočtů

Kód

05 Venkovní kanalizace

Zpevněné plochy

Odstranění přístřešku

Stavba dílen

01

02

03

Popis Cena s DPH [CZK]Cena bez DPH [CZK]

654 555,00

14 900 475,85

174 347,64

1 658 079,70

15 405 136,89

17 892 119,23

144 088,96

1 370 313,80

12 731 518,09

654 555,00

SALIP PROJEKT s.r.o.

Ing. Roman Zubatý

SOŠ lesnická a strojírenská Šternberk - rozšíření kapacity dílen odborného výcviku

15.08.2019
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: 802 43 CC-CZ:

Místo: Šternberk Datum: 15.08.2019

Zadavatel: IČ: 60609460

Krajský úřad Olomouckého kraje DIČ:

Uchazeč: IČ: 26843528

DIČ: CZ26843528

Projektant: IČ: 28581164

SALIP PROJEKT s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Ing. Roman Zubatý DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 370 313,80

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 1 370 313,80 21,00% 287 765,90

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 658 079,70

SOŠ lesnická a strojírenská Šternberk - rozšíření kapacity dílen odborného výcviku

01 - Zpevněné plochy

PROBI Inženýring s.r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Šternberk Datum: 15.08.2019

Zadavatel: Krajský úřad Olomouckého kraje Projektant: SALIP PROJEKT s.r.o.

Uchazeč: PROBI Inženýring s.r.o. Zpracovatel: Ing. Roman Zubatý

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 1 370 313,80

HSV - Práce a dodávky HSV 1 370 313,80

    1 - Zemní práce 195 429,32

    5 - Komunikace 583 912,08

    9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání 113 281,60

    99 - Přesun hmot 115 027,44

    997 - Přesun sutě 338 363,36

    VRN4 - Inženýrská činnost 24 300,00

01 - Zpevněné plochy

SOŠ lesnická a strojírenská Šternberk - rozšíření kapacity dílen odborného výcviku

Strana 4 z 23



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Šternberk Datum: 15.08.2019

Zadavatel: Krajský úřad Olomouckého kraje Projektant: SALIP PROJEKT s.r.o.

Uchazeč: PROBI Inženýring s.r.o. Zpracovatel: Ing. Roman Zubatý

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 1 370 313,80

D HSV Práce a dodávky HSV 1 370 313,80

D 1 Zemní práce 195 429,32

1 K 113106122 Rozebrání dlažeb z kamenných dlaždic komunikací pro pěší ručně m2 18,500 71,00 1 313,50

VV "výměra převzata z programu"

VV 9,2+3,0 12,200

VV 4,8*1,0+1,5*1,0 6,300

VV Součet 18,500

2 K 113107162 Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 200 mm strojně pl přes 50 do 200 m2 m2 12,200 56,00 683,20

VV "výměra převzata z programu"

VV "podklad pod odstraňovanou dlažbou"

VV 9,2+3,0 12,200

3 K 113107224 Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 400 mm strojně pl přes 200 m2 m2 756,300 53,30 40 310,79

VV "výměra převzata z programu"

VV "podklad pod odstraňovanou betonovou plochou"

VV 556,1 556,100

VV "podklad pod odstraňovanou asfaltovou plochou"

VV 200,2 200,200

VV Součet 756,300

4 K 113107236 Odstranění podkladu z betonu vyztuženého sítěmi tl 150 mm strojně pl přes 200 m2 m2 556,100 153,00 85 083,30

VV "výměra převzata z programu"

VV 556,1 556,100

5 K 113107243 Odstranění podkladu živičného tl 150 mm strojně pl přes 200 m2 m2 200,200 172,90 34 614,58

VV "výměra převzata z programu"

VV 200,2 200,200

6 K 113202111 Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých m 65,660 66,00 4 333,56

VV "kolem domova mládeže"

VV 18,3+1,3+2,4 22,000

VV "mezi asfaltovou a betonovou plochou a kolem přístřešku"

VV 11,1+5,1+13,2+1,0+1,76+5,6+5,9 43,660

VV Součet 65,660

7 K 113204111 Vytrhání obrub záhonových m 4,000 47,00 188,00

VV "přístupový chodník"

VV 2*2 4,000

8 K 121101101 Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m m3 5,520 55,00 303,60

VV "odstranění ornice tl.200mm"

VV 27,6*0,2 5,520

9 K 131301101 Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 4 objemu do 100 m3 m3 11,940 441,00 5 265,54

VV "plocha po skrývce ornice a odstraněné dlažby"

VV 27,6*0,3 8,280

VV (9,2+3,0)*0,3 3,660

VV Součet 11,940

10 K 131301109 Příplatek za lepivost u hloubení jam nezapažených v hornině tř. 4 m3 11,940 56,00 668,64

11 K 162701105 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 11,940 302,00 3 605,88

VV 11,94 11,940

12 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 11,940 20,00 238,80

13 K 171201211 Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce t 17,910 200,00 3 582,00

VV 11,94*1,5 17,910

14 K 181301101 Rozprostření ornice tl vrstvy do 100 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 m2 47,000 64,50 3 031,50

VV "rekultivace stávající zatravněné plochy"

VV 47 47,000

15 K 181411131 Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5 m2 47,000 21,00 987,00

VV "rekultivace stávající zatravněné plochy"

VV 47 47,000

16 M 00572410 osivo směs travní parková kg 0,705 105,00 74,03

VV 47*0,015 'Přepočtené koeficientem množství 0,705

17 K 181951102 Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním m2 796,100 14,00 11 145,40

VV "výměra převzata z programu"

VV "celková plocha"

VV 556,1+200,2 756,300

VV 9,2+3,0+27,6 39,800

VV Součet 796,100

D 5 Komunikace 583 912,08

18 K 564761111 Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 0-63 mm tl 200 mm m2 151,500 174,62 26 454,93

VV "pod asf. plochu"

VV 151,5 151,500

19 K 564801112 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 40 mm m2 339,100 42,30 14 343,93

VV "kladecí vrstva fr. 4-8"

VV 109,3+229,8 339,100

20 K 564851111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm m2 109,300 113,00 12 350,90

VV "pochůzí plocha - frakce 8-16"

VV 109,3 109,300

21 K 564861111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm m2 229,800 151,80 34 883,64

VV "pojízdná plocha - frakce 11-22"

VV 229,8 229,800

22 K 564861111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm m2 229,800 151,80 34 883,64

VV "pojízdná plocha - frakce 0-32"

VV 229,8 229,800

23 K 564861111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm m2 109,300 151,80 16 591,74

VV "pochůzí plocha - frakce 0-32"

VV 109,3 109,300

24 K 567132115 Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 200 mm m2 151,500 430,00 65 145,00

VV "pod asf. plochu"

VV 151,5 151,500

25 K 573211109 Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,50 kg/m2 m2 151,500 9,50 1 439,25

VV 151,5 151,500

SOŠ lesnická a strojírenská Šternberk - rozšíření kapacity dílen odborného výcviku

01 - Zpevněné plochy
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

26 K 573231112 Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,80 kg/m2 m2 151,500 16,00 2 424,00

27 K 577134131 Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z modifikovaného asfaltu m2 151,500 322,00 48 783,00

VV 151,5 151,500

28 K 577175132 Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl. 80 mm š do 3 m z modifikovaného asfaltu m2 151,500 520,00 78 780,00

29 K 596211130 Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny C pl do 50 m2 m2 109,300 410,00 44 813,00

VV "nepojízdná plocha"

VV 109,3 109,300

30 M 59245018 dlažba skladebná betonová 200x100x60mm přírodní m2 112,579 265,00 29 833,44

VV 109,3*1,03 'Přepočtené koeficientem množství 112,579

31 K 596211210 Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 80 mm skupiny A pl do 50 m2 m2 229,800 391,00 89 851,80

VV "pojízdná plocha"

VV 229,8 229,800

32 M 59245020 dlažba skladebná betonová 200x100x80mm přírodní m2 234,396 348,00 81 569,81

VV 229,8*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 234,396

33 K 596811220 Kladení betonové dlažby komunikací pro pěší do lože z kameniva vel do 0,25 m2 plochy do 50 m2 m2 6,300 280,00 1 764,00

VV "zpětné položení dlažby přístupových chodníků"

VV 4,8*1,0+1,5*1,0 6,300

D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 113 281,60

34 K 916231213 Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého m 60,500 250,00 15 125,00

VV 2,3+17,8+0,7 20,800

VV 2,1+5,5+17,1+15 39,700

VV Součet 60,500

35 M 59217017 obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm m 60,500 150,00 9 075,00

36 K 916331112 Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrou m 2,000 180,00 360,00

VV 2 2,000

37 M 59217001 obrubník betonový zahradní 1000x50x250mm m 2,000 95,00 190,00

38 K 919121112 Těsnění spár zálivkou za studena pro komůrky š 10 mm hl 25 mm s těsnicím profilem m 10,700 125,00 1 337,50

VV "styk nové a původní  asfaltové plochy"

VV 5,1+5,6 10,700

39 K 919735114 Řezání stávajícího živičného krytu hl do 200 mm m 28,400 178,00 5 055,20

VV "mezi stávající a odstraňovanou plochou"

VV 17,6+5,2+5,6 28,400

40 K 919735124 Řezání stávajícího betonového krytu hl do 200 mm m 4,700 379,00 1 781,30

VV "mezi stávající a odstraňovanou plochou"

VV 4,7 4,700

41 K 936001002 Montáž prvků městské a zahradní architektury hmotnosti do 1,5 t kus 2,000 690,00 1 380,00

VV "zábrana mezi pojízdnou a pochůzí plochou"

VV 2 2,000

42 M 74910304 patník betonový  - betonová kostka přírodní tryskaná 400x400x400 kus 2,000 2 100,00 4 200,00

43 K 961055111 Bourání základů ze ŽB m3 11,776 6 350,00 74 777,60

VV "žb patky odstraňovaného přístřešku"

VV 0,8*0,8*0,8*23 11,776

D 99 Přesun hmot 115 027,44

44 K 998223011 Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným t 522,852 220,00 115 027,44

D 997 Přesun sutě 338 363,36

45 K 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením t 735,198 150,00 110 279,70

46 K 997013509 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km t 10 292,772 12,00 123 513,26

VV 735,198*14 'Přepočtené koeficientem množství 10 292,772

47 K 997013831 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 170 904 t 522,852 200,00 104 570,40

D VRN4 Inženýrská činnost 24 300,00

49 K 043134000 Zkoušky zatěžovací soubor 1,000 24 300,00 24 300,00

P
Poznámka k položce:

statická zatěžovací zkouška podloží provedena na čtyřech místech

Strana 6 z 23



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: 802 43 CC-CZ:

Místo: Šternberk Datum: 15.08.2019

Zadavatel: IČ: 60609460

Krajský úřad Olomouckého kraje DIČ:

Uchazeč: IČ: 26843528

DIČ: CZ26843528

Projektant: IČ: 28581164

SALIP PROJEKT s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Ing. Roman Zubatý DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 144 088,96

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 144 088,96 21,00% 30 258,68

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 174 347,64

SOŠ lesnická a strojírenská Šternberk - rozšíření kapacity dílen odborného výcviku

02 - Odstranění přístřešku

PROBI Inženýring s.r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Šternberk Datum: 15.08.2019

Zadavatel: Krajský úřad Olomouckého kraje Projektant: SALIP PROJEKT s.r.o.

Uchazeč: PROBI Inženýring s.r.o. Zpracovatel: Ing. Roman Zubatý

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 144 088,96

HSV - Práce a dodávky HSV 3 053,49

    997 - Přesun sutě 3 053,49

PSV - Práce a dodávky PSV 141 035,47

    762 - Konstrukce tesařské 11 811,06

    764 - Konstrukce klempířské 12 115,70

    767 - Konstrukce zámečnické 117 108,71

02 - Odstranění přístřešku

SOŠ lesnická a strojírenská Šternberk - rozšíření kapacity dílen odborného výcviku
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Šternberk Datum: 15.08.2019

Zadavatel: Krajský úřad Olomouckého kraje Projektant: SALIP PROJEKT s.r.o.

Uchazeč: PROBI Inženýring s.r.o. Zpracovatel: Ing. Roman Zubatý

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 144 088,96

D HSV Práce a dodávky HSV 3 053,49

D 997 Přesun sutě 3 053,49

1 K 997013111 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s použitím mechanizace t 1,003 419,35 420,61

VV "pouze tesařské a klempířské konstrukce"

VV 0,267+0,736 1,003

2 K 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením t 1,003 365,00 366,10

3 K 997013509 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km t 14,042 80,00 1 123,36

VV 1,003*14 'Přepočtené koeficientem množství 14,042

4 K 997013831 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 170 904 t 1,003 1 140,00 1 143,42

D PSV Práce a dodávky PSV 141 035,47

D 762 Konstrukce tesařské 11 811,06

5 K 762331815 Demontáž vázaných kcí krovů z hranolů průřezové plochy přes 450 cm2 m 45,600 156,71 7 145,98

VV "celých vazníků"

VV 11,4*4 45,600

6 K 762335811 Demontáž krokví rovnoběžných s okapem průřezové plochy do 120 cm2 na dřevěný podklad m 92,250 44,40 4 095,90

VV "vaznice"

VV 6,15*15 92,250

7 K 998762201 Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v do 6 m % 65,510 8,69 569,18

D 764 Konstrukce klempířské 12 115,70

8 K 764001861 Demontáž hřebene z hřebenáčů do suti m 21,600 98,17 2 120,47

VV 6,15+15,45 21,600

9 K 764002801 Demontáž závětrné lišty do suti m 31,800 68,47 2 177,35

VV 5,85*4+3,55+4,85 31,800

10 K 764002871 Demontáž lemování zdí do suti m 11,900 117,95 1 403,61

VV 3,55+8,35 11,900

11 K 764004801 Demontáž podokapního žlabu do suti m 43,500 122,40 5 324,40

VV 6,15*2+15,45+15,75 43,500

12 K 764004861 Demontáž svodu do suti m 9,800 92,71 908,56

VV 4,9*2 9,800

13 K 998764201 Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v do 6 m % 69,330 2,62 181,31

D 767 Konstrukce zámečnické 117 108,71

14 K 767392802 Demontáž krytin střech z plechů šroubovaných m2 229,978 85,00 19 548,13

VV 5,9*6,2*2 73,160

VV 15,45*3,55+15,45*(8,35+4,85)/2 156,818

VV Součet 229,978

15 K 767415812 Demontáž vnějšího obkladu skládaného pláště tvarovaným plechem budov v do 6 m šroubováním m2 80,140 250,00 20 035,00

VV 10,8*1,8 19,440

VV 33+27,7 60,700

VV Součet 80,140

16 K 767996701 Demontáž atypických zámečnických konstrukcí řezáním hmotnosti jednotlivých dílů do 50 kg kg 1 241,095 15,00 18 616,43

VV "vyšší přístřešek"

VV "tr 76/4,5"

VV (4,3*9+0,3*6+1,8*2+1,5*2)*7,95 374,445

VV "L50/50/5"

VV (6*8+5,4*4+4*4+12,2*2)*3,77 414,700

VV "I 200"

VV 5,75*3*26,2 451,950

VV Součet 1 241,095

17 K 767996801 Demontáž atypických zámečnických konstrukcí rozebráním hmotnosti jednotlivých dílů do 50 kg kg 1 843,240 30,00 55 297,20

VV "nižší přístřešek"

VV "tr 50/4"

VV (3,2*2*(10+8)+2,5*6+7,7*2)*4,54 661,024

VV (4,7+4,1+3,5+2,9+2,3+1,7)*4,54 87,168

VV "vazník"

VV (3,5*2+6,1+0,6+0,45*2+0,3*2)*4,54*6 414,048

VV "krokve tr 50/4"

VV 15*10*4,54 681,000

VV Součet 1 843,240

18 K 998767201 Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m % 1 537,000 1,35 2 074,95

19 K 998767292 Příplatek k přesunu hmot procentní 767 za zvětšený přesun do 100 m % 1 537,000 1,00 1 537,00

P
Poznámka k položce:

složení v areálu školy

SOŠ lesnická a strojírenská Šternberk - rozšíření kapacity dílen odborného výcviku

02 - Odstranění přístřešku

Strana 9 z 23



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: 802 43 CC-CZ:

Místo: Šternberk Datum: 15.08.2019

Zadavatel: IČ: 60609460

Krajský úřad Olomouckého kraje DIČ:

Uchazeč: IČ: 26843528

DIČ: CZ26843528

Projektant: IČ: 28581164

SALIP PROJEKT s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Ing. Roman Zubatý DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 12 731 518,09

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 12 731 518,09 21,00% 2 673 618,80

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 15 405 136,89

SOŠ lesnická a strojírenská Šternberk - rozšíření kapacity dílen odborného výcviku
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Šternberk Datum: 15.08.2019

Zadavatel: Krajský úřad Olomouckého kraje Projektant: SALIP PROJEKT s.r.o.

Uchazeč: PROBI Inženýring s.r.o. Zpracovatel: Ing. Roman Zubatý

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 12 731 518,09

HSV - Práce a dodávky HSV 4 568 795,02

    1 - Zemní práce 234 703,12

    2 - Zakládání 695 100,46

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 2 262 419,91

    4 - Vodorovné konstrukce 561 804,34

    5 - Komunikace 1 959,47

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 606 828,14

    9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání 15 817,73

    998 - Přesun hmot 190 161,85

PSV - Práce a dodávky PSV 4 242 251,29

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 206 821,74

    713 - Izolace tepelné 247 446,40

    721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 942 561,00

    751 - Vzduchotechnika 135 564,00

    763 - Konstrukce suché výstavby 157 268,93

    764 - Konstrukce klempířské 265 185,77

    766 - Konstrukce truhlářské 33 125,24

    767 - Konstrukce zámečnické 1 896 961,30

    771 - Podlahy z dlaždic 17 303,52

    781 - Dokončovací práce - obklady 66 639,32

    783 - Dokončovací práce - nátěry 265 646,09

    784 - Dokončovací práce - malby a tapety 7 727,98

M - Práce a dodávky M 3 802 971,78

    21-M - Elektromontáže 2 339 752,56

    23-M - Montáže potrubí 613 719,22

    33-M - Montáže dopr.zaříz.,sklad. zař. a váh 849 500,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 117 500,00

    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 30 000,00

    VRN3 - Zařízení staveniště 65 000,00

    VRN4 - Inženýrská činnost 22 500,00

03 - Stavba dílen

SOŠ lesnická a strojírenská Šternberk - rozšíření kapacity dílen odborného výcviku
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Šternberk Datum: 15.08.2019

Zadavatel: Krajský úřad Olomouckého kraje Projektant: SALIP PROJEKT s.r.o.

Uchazeč: PROBI Inženýring s.r.o. Zpracovatel: Ing. Roman Zubatý

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 12 731 518,09

D HSV Práce a dodávky HSV 4 568 795,02

D 1 Zemní práce 234 703,12

1 K 131301101 Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 4 objemu do 100 m3 m3 131,196 501,70 65 821,03

VV "plocha pod objektem rozšířená 1m na každou stranu"

VV "odkopání do hloubky 500mm od terénu je počítáno v rozpočtu "zpevněné plochy""

VV (14,25*14,25+13,3*14,3-1,85*9,95)*0,35 131,196

2 K 131301109 Příplatek za lepivost u hloubení jam nezapažených v hornině tř. 4 m3 131,196 64,39 8 447,71

3 K 132301101 Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 4 objemu do 100 m3 m3 4,365 2 219,60 9 688,55

VV "hala 1"

VV (5,1*2+4,9*3+4,875+3,05)*0,4*0,15 1,970

VV 5,08*0,6*0,15 0,457

VV "hala 2"

VV (3,825+4,925*2+4,8*2+3,775+2,77)*0,4*0,15 1,789

VV (1,6+0,85*2)*0,3*0,15 0,149

VV Součet 4,365

4 K 132301109 Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 4 m3 4,365 385,02 1 680,61

5 K 133302011 Hloubení šachet ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. 4, plocha výkopu do 4 m2 m3 15,665 2 094,14 32 804,70

VV "výkop patek"

VV "hala 1"

VV (1,6*0,8*3+2,3*1,0+1,2*0,6*2+2,1*1,0+0,95*1,0+3,05*1,35)*0,55 8,111

VV "hala 2"

VV (1,2*1,8*3)*0,55 3,564

VV (1,0*1,4*3)*0,95 3,990

VV Součet 15,665

6 K 133302019 Příplatek za lepivost u hloubení šachet ručním nebo pneum nářadím v horninách tř. 4 m3 15,665 361,96 5 670,10

7 K 139711101 Vykopávky v uzavřených prostorách v hornině tř. 1 až 4 m3 0,768 1 695,59 1 302,21

VV "díra v podlaze stávajícího objektu intru - prostup elektro"

VV 0,8*0,8*1,2 0,768

8 K 162701105 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 151,994 301,00 45 750,19

VV 131,196+4,365+15,665+0,768 151,994

9 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 151,994 21,40 3 252,67

10 K 171201211 Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce t 227,991 250,00 56 997,75

VV 151,994*1,5 227,991

11 K 174101102 Zásyp v uzavřených prostorech sypaninou se zhutněním m3 0,768 772,05 592,93

VV "díra v podlaze stávajícího objektu intru - prostup elektro"

VV 0,8*0,8*1,2 0,768

12 M 58981124 recyklát betonový frakce 16/32 t 1,382 531,55 734,60

VV 0,768*1,8 1,382

13 K 181951102 Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním m2 131,196 14,94 1 960,07

VV "plocha pod objektem rozšířená 1m na každou stranu"

VV (14,25*14,25+13,3*14,3-1,85*9,95)*0,35 131,196

D 2 Zakládání 695 100,46

14 K 271922211 Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z betonového recyklátu m3 184,492 806,80 148 848,15

VV "plocha pod objektem rozšířená 1m na každou stranu"

VV "první vrstva tl.100mm

VV (14,25*14,25+13,3*14,3-1,85*9,95)*0,1 37,485

VV "druhá a třetí vrstva tl.200mm bez plochy základů"

VV (14,25*14,25+13,3*14,3-1,85*9,95)*0,2*2 149,938

VV "odpočet plochy základů"

VV "hala 1"

VV -(1,6*0,8*3+2,3*1,0+1,2*0,6*2+2,1*1,0+0,95*1,0+3,05*1,35)*0,2*2 -5,899

VV -(5,1*2+4,9*3+4,875+3,05)*0,4*0,2*2 -5,252

VV -5,08*0,6*0,2*2 -1,219

VV "hala 2"

VV (1,2*1,8*3+1,0*1,4*3)*0,2*2 4,272

VV (3,825+4,925*2+4,8*2+3,775+2,77)*0,4*0,2*2 4,771

VV (1,6+0,85*2)*0,3*0,2*2 0,396

VV Součet 184,492

15 K 271922211 Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z betonového recyklátu m3 0,298 806,80 240,43

VV "zadní podesta - zásyp mezi zdivo ze ztraceného bednění"

VV 0,85*1,0*0,35 0,298

16 K 273313611 Základové desky z betonu tř. C 16/20 m3 27,059 4 466,57 120 860,92

VV "podkladní beton mezi základové pasy"

VV 11,45*11,46*0,1 13,122

VV (10,35*11,5+0,5*5,08)*0,1 12,157

VV Mezisoučet 25,279

VV "podkladní beton pod patky tl.70mm"

VV "hala 1"

VV (1,6*0,8*3+2,3*1,0+1,2*0,6*2+2,1*1,0+0,95*1,0+3,05*1,35)*0,07 1,032

VV "hala 2"

VV 1,2*1,8*0,07*3 0,454

VV 1,0*1,4*0,07*3 0,294

VV Mezisoučet 1,780

VV Součet 27,059

17 K 274313611 Základové pásy z betonu tř. C 16/20 m3 21,823 4 560,53 99 524,45

VV "hala 1"

VV (5,1*2+4,9*3+4,875+3,05)*0,4*0,75 9,848

VV 5,08*0,6*0,75 2,286

VV "hala 2"

VV (3,825+4,925*2+4,8*2+3,775+2,77)*0,4*0,75 8,946

VV (1,6+0,85*2)*0,3*0,75 0,743

VV Součet 21,823

18 K 274351121 Zřízení bednění základových pasů rovného m2 92,333 619,18 57 170,75

VV "hala 1"

VV (5,1*2+4,9*3+4,875+3,05)*2*0,65 42,673

VV 5,08*2*0,65 6,604

VV "hala 2"

VV (3,825+4,925*2+4,8*2+3,775+2,77)*2*0,65 38,766
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV (1,6+0,85*2)*2*0,65 4,290

VV Součet 92,333

19 K 274351122 Odstranění bednění základových pasů rovného m2 92,333 77,93 7 195,51

20 K 275321311 Základové patky ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20 m3 30,922 4 797,56 148 350,15

VV "hala 1"

VV (1,6*0,8*3+2,3*1,0+1,2*0,6*2+2,1*1,0+0,95*1,0+3,05*1,35)*1,15 16,960

VV "hala 2"

VV 1,2*1,8*1,15*3 7,452

VV 1,0*1,4*1,55*3 6,510

VV Součet 30,922

21 K 275351121 Zřízení bednění základových patek m2 63,095 402,27 25 381,23

VV "hala 1"

VV (1,6+0,8)*2*0,65*3 9,360

VV (2,3+1,0)*2*0,65 4,290

VV (1,2+0,6)*2*0,65*2 4,680

VV (2,1+1,0)*2*0,65 4,030

VV (3,05+2,3)*2*0,65 6,955

VV "kalich"

VV (0,5+0,45)*2*0,6*6+0,4*0,35*6 7,680

VV "hala 2"

VV (1,2+1,8)*2*0,65*3 11,700

VV (1,0+1,4)*2*1,0*3 14,400

VV Součet 63,095

22 K 275351122 Odstranění bednění základových patek m2 55,415 80,64 4 468,67

23 K 275361821 Výztuž základových patek betonářskou ocelí 10 505 (R) t 1,319 61 582,55 81 227,38

VV (432,08+166,96+158,72+225,85+51,79+167,3+115,91)/1000 1,319

24 K 279113133 Základová zeď tl do 250 mm z tvárnic ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 16/20 m2 0,775 1 403,54 1 087,74

VV "podesta před dveřmi"

VV (1,6+0,75*2)*0,25 0,775

25 K 279361821 Výztuž základových zdí nosných betonářskou ocelí 10 505 t 0,014 53 220,20 745,08

VV "zdivo ze ztraceného bednění - prům. R12"

VV ((1,6+1,15*2)*2+0,5*16)*0,00089 0,014

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 2 262 419,91

26 K 312321813 Výplňová zeď ze ŽB pohledového tř. C 16/20 bez výztuže m3 9,753 4 076,60 39 759,08

VV "betonový sokl"

VV (12,25*2+11,86*2-4,0*2-1,05)*0,2*0,65 5,092

VV (11,15*2+11,9+4,35-1,75-0,95)*0,2*0,65 4,661

VV Součet 9,753

27 K 312351121 Zřízení oboustranného bednění výplňových nadzákladových zdí m2 97,526 745,13 72 669,55

VV "betonový sokl"

VV (12,25*2+11,86*2-4,0*2-1,05)*2*0,65 50,921

VV (11,15*2+11,9+4,35-1,75-0,95)*2*0,65 46,605

VV Součet 97,526

28 K 312351122 Odstranění oboustranného bednění výplňových nadzákladových zdí m2 97,526 169,42 16 522,85

29 K 312351911 Příplatek k cenám bednění výplňových nadzákladových zdí za pohledový beton m2 97,526 192,05 18 729,87

30 K 337171111 Montáž nosné ocelové kce průmyslové haly bez jeřábové dráhy v do 6 m rozpětí vazníků do 12 m t 7,350 17 351,15 127 530,95

VV "RÁM F"

VV "IPE 240"

VV (4,62*2+5,96*2)*0,0307*1,02 0,663

VV "IPE 270"

VV 4,9*0,0361*1,02 0,180

VV "kotevní plech P12"

VV (0,06*0,22*4+0,12*0,235*2+0,17*0,275*2+0,18*0,29)*0,096*1,15 0,028

VV "kotevní plech P15"

VV (0,18*0,26*2)*0,120*1,15 0,013

VV "kotevní plech P20"

VV (0,13*0,26*4+0,125*0,35*2)*0,160*1,15 0,041

VV Mezisoučet 0,925

VV "RÁM D, E"

VV "IPE 330"

VV (4,63*2+1,67*2+5,6*2+2,27*2)*0,0491*1,02*2 2,839

VV "kotevní plech P12"

VV (0,25*0,35*2+0,28*0,58*2+0,08*0,25*4+0,27*0,08*2)*0,096*1,15*2 0,138

VV "kotevní plech P15"

VV (0,08*0,31*8+0,17*0,28*2+0,17*0,54*2)*0,120*1,15*2 0,132

VV "kotevní plech P20"

VV (0,17*0,63*4+0,17*0,43*2)*0,160*1,15*2 0,211

VV Mezisoučet 3,320

VV "ŠTÍTOVÝ SLOUP V ŘADĚ D"

VV "IPE 270"

VV 4,72*0,0361*1,02 0,174

VV "kotevní plech P12"

VV (0,18*0,29)*0,096*1,15 0,006

VV Mezisoučet 0,180

VV "ZAVĚTROVÁNÍ"

VV "TR 89x4"

VV (5,0*2+6,0*7)*0,00839*1,1 0,480

VV "TR 76x4"

VV (3,4*4+3,2*4)*0,0071*1,1 0,206

VV "tyč prům. 16"

VV (6,3*12)*0,0016*1,15 0,139

VV "jekl 80x80x4"

VV (5,0*4+6,0*4)*0,0095*1,1 0,460

VV "kotevní plech P12"

VV (0,12*0,22+0,15*0,18)*2*12*0,096*1,15 0,141

VV "kotevní plech P15"

VV (0,1*0,1*16+0,16*0,14*16*2+0,12*0,15*2*2*17)*0,12*1,15 0,290

VV Mezisoučet 1,716

VV "STŘECHA"

VV "vaznice 262.Z.29"

VV 11,15*8*0,0091*1,05 0,852

VV "okapová vaznice 230.E.25"

VV 11,15*2*0,0085*1,05 0,199

VV "kotevní plechy - počítáno 15%"

VV (0,852+0,199)*0,15 0,158

VV Mezisoučet 1,209

VV Součet 7,350

31 M 130109005 Ocelový rám - ŘADA F kg 925,000 63,97 59 172,25

32 M 130109006 Ocelový rám - ŘADA D, E kg 3 320,000 62,33 206 935,60

33 M 130109007 Ocelový rám - štítový sloup v ŘADĚ D kg 180,000 63,04 11 347,20

34 M 130109008 Zavětrování haly kg 1 716,000 64,70 111 025,20

35 M 130109009 Konstrukce střechy kg 1 209,000 63,40 76 650,60

36 K 337171221 Montáž nosné ocelové kce průmyslové haly s jeřábovou dráhou v do 12 m rozpětí vazníků do 12 m t 9,218 17 614,72 162 372,49

VV "RÁM 2"

VV "HEA 280"

VV (7,63*2+0,48*2)*0,0764*1,02 1,264
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV "IPE 330"

VV (5,63*2+2,53*2)*0,0491*1,02 0,817

VV "kotevní plech P12"

VV (0,31*0,32*2+0,134*0,265*2+0,27*0,076*2+0,575*0,3*2)*0,096*1,15 0,072

VV "kotevní plech P15"

VV (0,136*0,25*8+0,28*0,3*2+0,28*0,5*2+0,136*0,244*6*2)*0,12*1,15 0,154

VV "kotevní plech P20"

VV (0,17*0,63*4+0,17*0,43*2)*0,160*1,15 0,106

VV Mezisoučet 2,413

VV "RÁM 1, 3"

VV "HEA 260"

VV (7,63*2+0,5*2)*0,0682*1,02*2 2,262

VV "IPE 330"

VV 7,36*0,0491*1,02*2 0,737

VV "IPE 240"

VV 5,93*2*0,0307*1,02*2 0,743

VV "kotevní plech P12"

VV (0,29*0,3*2+0,126*0,226*4+0,26*0,25*2+0,17*0,335*2+0,25*0,35)*0,096*1,15*2 0,137

VV "kotevní plech P15"

VV (0,126*0,225*6*2)*0,120*1,15*2 0,094

VV "kotevní plech P20"

VV (0,13*0,26*4+0,13*0,35*2)*0,160*1,15*2 0,083

VV Mezisoučet 4,056

VV "ZAVĚTROVÁNÍ"

VV "jekl 110x110x5"

VV 7,73*4*0,0155*1,1 0,527

VV "TR 89x4"

VV (6,0*8+6,0*6)*0,0084*1,1 0,776

VV "kotevní plech P12"

VV (0,12*0,22+0,18*0,15)*2*16*0,096*1,15 0,189

VV "kotevní plech P15"

VV ((0,13*0,13+0,15*0,16+0,22*0,23)*8+(0,2*0,12*4)*14)*0,120*1,15 0,286

VV Mezisoučet 1,778

VV "STŘECHA" 

VV "vaznice 232.Z.23"

VV 5,075*16*0,00671*1,05 0,572

VV "okapová vaznice 230.E.25"

VV 5,075*4*0,0085*1,05 0,181

VV "lemovací úhelník u štítu střechy - L 100x120x2"

VV 6,16*4*0,0035*1,05 0,091

VV "kotevní plechy - počítáno 15%"

VV (0,572+0,181+0,091)*0,15 0,127

VV Mezisoučet 0,971

VV Součet 9,218

37 M 130109001 Ocelový rám - ŘADA 2 kg 2 413,000 63,24 152 598,12

38 M 130109002 Ocelový rám - ŘADA 1, 3 kg 4 056,000 63,30 256 744,80

39 M 130109003 Zavětrování haly kg 1 778,000 63,40 112 725,20

40 M 130109004 Konstrukce střechy kg 971,000 62,94 61 114,74

41 K 342151111 Montáž opláštění stěn ocelových kcí ze sendvičových panelů šroubovaných budov v do 6 m m2 146,266 569,17 83 250,22

VV "dílna 2"

VV 11,45*4,3*2 98,470

VV 6,15*(4,3+4,96)/2*2 56,949

VV 4,32*(4,31+4,76)/2 19,591

VV "otvory"

VV -(2,5*1,15*6+1,725*1,15+0,8*1,15*4+0,95*1,9+1,75*2,3) -28,744

VV Součet 146,266

42 M 55324721.1 panel sendvičový stěnový vnější KS1150 NF TL.150mm (izolační jádro z tuhé pěny IPN) m2 146,266 1 216,42 177 920,89

43 K 342151112 Montáž opláštění stěn ocelových kcí ze sendvičových panelů šroubovaných budov v do 12 m m2 282,158 578,71 163 287,66

VV "dílna 1"

VV 12,56*6,73*2 169,058

VV 6,125*(6,74+7,38)/2*4 172,970

VV "otvory"

VV -(2,5*1,15*9+4,0*4,0*2+1,05*1,9) -59,870

VV Součet 282,158

44 M 55324721.1 panel sendvičový stěnový vnější KS1150 NF TL.150mm (izolační jádro z tuhé pěny IPN) m2 282,158 1 247,75 352 062,64

D 4 Vodorovné konstrukce 561 804,34

45 K 444151111 Montáž krytiny ocelových střech ze sendvičových panelů šroubovaných budov v do 6 m m2 152,285 587,09 89 405,00

VV "dílna 2"

VV 11,45*6,65*2 152,285

46 M 55324735 panel sendvičový střešní KS1000 RW tl. 160/195mm (izolační jádro z tuhé pěny IPN) m2 152,285 1 250,18 190 383,66

47 K 444151112 Montáž krytiny ocelových střech ze sendvičových panelů šroubovaných budov v do 12 m m2 166,546 572,63 95 369,24

VV "dílna 1"

VV 12,56*6,63*2 166,546

48 M 55324735 panel sendvičový střešní KS1000 RW tl. 160/195mm (izolační jádro z tuhé pěny IPN) m2 166,546 1 120,69 186 646,44

D 5 Komunikace 1 959,47

49 K 564801112 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 40 mm m2 1,613 70,56 113,81

VV "plocha 1 (schod před dveřmi do dílny), fr. 4-8"

VV 2,15*0,75 1,613

50 K 564871116 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl. 300 mm m2 1,613 532,25 858,52

VV "plocha 1 (schod před dveřmi do dílny), fr. 11-22"

VV 2,15*0,75 1,613

51 K 596211130 Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny C pl do 50 m2 m2 1,613 314,50 507,29

VV "plocha 1 (schod před dveřmi do dílny), fr. 4-8"

VV 2,15*0,75 1,613

52 M 59245018 dlažba skladebná betonová 200x100x60mm přírodní m2 1,661 288,89 479,85

VV 1,613*1,03 'Přepočtené koeficientem množství 1,661

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 606 828,14

53 K 631311124 Mazanina tl do 120 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20 m3 0,168 5 314,04 892,76

VV "zadní podesta"

VV 1,05*1,6*0,1 0,168

54 K 631311131 Doplnění dosavadních mazanin betonem prostým plochy do 1 m2 tloušťky přes 80 mm m3 0,160 4 463,60 714,18

VV "zapravení podlahy ve stávajícím objektu intru"

VV 0,8*0,8*(0,1+0,15) 0,160

55 K 631311136 Mazanina tl do 240 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30 m3 55,406 4 117,65 228 142,52

VV (11,85*11,86+(4,32*2+1,27)*0,2)*0,2 28,505

VV (11,25*11,9+(1,97+1,17)*0,2)*0,2 26,901

VV Součet 55,406

56 K 631319012 Příplatek k mazanině tl do 120 mm za přehlazení povrchu m3 0,168 515,29 86,57

57 K 631319013 Příplatek k mazanině tl do 240 mm za přehlazení povrchu m3 55,406 284,08 15 739,74

58 K 631319022 Příplatek k mazanině tl do 120 mm za přehlazení s poprášením cementem m3 0,168 595,33 100,02

59 K 631319204 Příplatek k mazaninám za přidání ocelových vláken (drátkobeton) pro objemové vyztužení 30 kg/m3 m3 55,406 1 432,49 79 368,54
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60 K 631351101 Zřízení bednění rýh a hran v podlahách m2 2,945 731,13 2 153,18

VV "bednění drátkobetonové desky v otvorech"

VV (4,32*2+1,97+1,17)*0,25 2,945

61 K 631351102 Odstranění bednění rýh a hran v podlahách m2 2,945 169,14 498,12

62 K 632451214 Potěr cementový samonivelační litý C20 tl do 50 mm m2 274,416 552,38 151 581,91

VV "ochrana tepelné izolace podlahy

VV 11,85*11,86+11,25*11,9 274,416

63 K 632451291 Příplatek k cementovému samonivelačnímu litému potěru C20 ZKD 5 mm tloušťky přes 50 mm m2 1 097,664 41,31 45 344,50

VV "dalších 20mm"

VV 274,416*4 1 097,664

64 K 632451441 Doplnění cementového potěru hlazeného pl do 1 m2 tl do 40 mm m2 0,640 297,55 190,43

VV "zapravení podlahy ve stávajícím objektu intru"

VV 0,8*0,8 0,640

65 K 633121111 Povrchová úprava průmyslových podlah pro střední provoz vsypovou směsí s příměsí korundu tl 2 mm m2 277,026 181,71 50 338,39

VV (11,85*11,86+(4,32*2+1,27)*0,2) 142,523

VV (11,25*11,9+(1,97+1,17)*0,2) 134,503

VV Součet 277,026

66 K 634112117 Obvodová dilatace podlahovým páskem z pěnového PE mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem v 200 mm m 75,020 37,75 2 832,01

VV "dilatace drátkobetonové desky - po obvodu desky"

VV (12,25*2+11,86*2-4,0*2-1,05) 39,170

VV (11,15*2+11,9+4,35-1,75-0,95) 35,850

VV Součet 75,020

67 K 634663111 Výplň dilatačních spar šířky do 10 mm v mazaninách polyuretovou samonivelační hmotou m 122,040 149,00 18 183,96

VV "dilatace drátkobetonové desky v ploše"

VV 11,7+11,6+1,05 24,350

VV 11,03+11,64 22,670

VV "po obvodu desky"

VV (12,25*2+11,86*2-4,0*2-1,05) 39,170

VV (11,15*2+11,9+4,35-1,75-0,95) 35,850

VV Součet 122,040

68 K 634911124 Řezání dilatačních spár š 10 mm hl do 80 mm v čerstvé betonové mazanině m 45,970 190,46 8 755,45

VV "dilatace drátkobetonové desky"

VV 11,7+11,6 23,300

VV 11,03+11,64 22,670

VV Součet 45,970

69 K 644941112 Osazování ventilačních mřížek velikosti do 300 x 300 mm kus 1,000 173,96 173,96

70 M 55341422 průvětrník Al bez klapek  300x300mm kus 1,000 1 731,90 1 731,90

D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 15 817,73

71 K 916331112 Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrou m 2,900 294,76 854,80

VV "plocha 1 (schod před dveřmi do dílny), fr. 4-8"

VV 2,15+0,75 2,900

72 M 59217001 obrubník betonový zahradní 1000x50x250mm m 3,000 110,30 330,90

73 K 952901111 Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m m2 287,330 22,98 6 602,84

VV 12,25*12,26+11,15*12,3 287,330

74 K 953941516 Osazování kovových konzol nebo kotev pro záclonové kryty, radiátorové držáky apod. s jejich dodáním kus 3,000 98,13 294,39

VV "hasící přístroj"

VV 3 3,000

75 M 44932112 přístroj hasicí ruční práškový 21A kus 3,000 1 735,91 5 207,73

76 K 965043421 Bourání podkladů pod dlažby betonových s potěrem nebo teracem tl do 150 mm pl do 1 m2 m3 0,192 5 272,93 1 012,40

VV "díra v podlaze stávajícího objektu intru - prostup elektro"

VV 0,8*0,8*0,15*2 0,192

77 K 971033461 Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,25 m2 na MVC nebo MV tl do 600 mm kus 1,000 698,96 698,96

VV "otvor v základu stávajícího objektu intru - prostup elektro"

VV 1 1,000

78 K 977312114 Řezání stávajících betonových mazanin vyztužených hl do 200 mm m 1,600 509,82 815,71

VV "díra v podlaze stávajícího objektu intru - prostup elektro"

VV 0,8*2 1,600

D 998 Přesun hmot 190 161,85

79 K 998014211 Přesun hmot pro budovy jednopodlažní z kovových dílců t 818,006 232,47 190 161,85

D PSV Práce a dodávky PSV 4 242 251,29

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 206 821,74

80 K 711471051 Provedení vodorovné izolace proti tlakové vodě termoplasty lepenou fólií PVC m2 289,730 187,98 54 463,45

VV 12,25*12,26+11,15*12,3+0,3*8,0 289,730

81 M 28322005 fólie hydroizolační pro spodní stavbu mPVC tl 2mm m2 318,703 296,56 94 514,56

VV 289,73*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 318,703

82 K 711472051 Provedení svislé izolace proti tlakové vodě termoplasty lepenou fólií PVC m2 48,294 234,93 11 345,71

VV (12,25*2+12,26+4,28+0,3)*0,6 24,804

VV (11,15*2+12,3+4,25+0,3)*0,6 23,490

VV Součet 48,294

83 M 28322005 fólie hydroizolační pro spodní stavbu mPVC tl 2mm m2 53,123 290,21 15 416,83

VV 48,294*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 53,123

84 K 711491171 Provedení izolace proti tlakové vodě vodorovné z textilií vrstva podkladní m2 289,730 51,75 14 993,53

VV "viz. hydroizolace"

VV 289,73 289,730

85 M 69311068 geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 300g/m2 m2 304,217 29,27 8 904,43

VV 289,73*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 304,217

86 K 998711201 Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 6 m % 1 757,700 4,09 7 183,23

D 713 Izolace tepelné 247 446,40

87 K 713121111 Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva m2 274,416 27,13 7 444,91

VV 11,85*11,86+11,25*11,9 274,416

88 M 28376381 deska z polystyrénu XPS, hrana polodrážková a hladký povrch s vyšší odolností tl 80mm - XPS 5000 CS m2 279,904 682,73 191 098,86

VV 274,416*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 279,904

89 K 713191132 Montáž izolace tepelné podlah, stropů vrchem nebo střech překrytí separační fólií z PE m2 548,832 11,67 6 404,87

VV "separační folie v podlaze - dvě vrstvy"

VV (11,85*11,86+11,25*11,9)*2 548,832

90 M 28323053 fólie PE (500 kg/m3) separační podlahová oddělující tepelnou izolaci tl 0,6mm m2 603,715 61,83 37 327,70

VV 548,832*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 603,715

91 K 998713201 Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 6 m % 2 180,250 2,37 5 170,06

D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 942 561,00

92 K 721000001 ZTI vnitřní rozvody - viz. samostatný rozpočet soubor 1,000 942 561,00 942 561,00

D 751 Vzduchotechnika 135 564,00

93 K 751000001 Vzduchotechnika - viz. samostatný rozpočet soubor 1,000 135 564,00 135 564,00
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D 763 Konstrukce suché výstavby 157 268,93

94 K 763111333 SDK příčka tl 100 mm profil CW+UW 75 desky 1xH2 12,5 TI 60 mm EI 30 Rw 45 dB m2 22,951 1 178,12 27 039,03

VV "dispozice wc"

VV (2,125*3+1,55+1,5+1,5)*2,65 28,951

VV "dveře"

VV -(0,6*2*5) -6,000

VV Součet 22,951

95 K 763113350 SDK příčka instalační tl 400 mm zdvojený profil CW+UW 75 desky H2 12,5 TI 2x100 mm m2 5,631 2 262,96 12 742,73

VV "wc chlapci / dívky"

VV 2,125*2,65 5,631

96 K 763121428 SDK stěna předsazená tl 87,5 mm profil CW+UW 75 deska 1xH2 12,5 TI 40 mm EI 30 m2 14,890 841,86 12 535,30

VV "sdk předstěna - wc"

VV (0,85+1,05)*2,65 5,035

VV "pod okny do výšky 1,2m"

VV (1,4+1,5*3)*(1,2+0,15) 7,965

VV "za umyvadlem - dílna 1"

VV 1,4*(1,2+0,15) 1,890

VV Součet 14,890

97 K 763131452 SDK podhled deska 1xH2 12,5 TI 100 mm dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD m2 14,344 1 158,53 16 617,95

VV "wc"

VV 6,75*2,125 14,344

98 K 763131767 Příplatek k SDK podhledu za výšku zavěšení přes 1,5 m m2 14,344 138,64 1 988,65

99 K 763181311 Montáž jednokřídlové kovové zárubně v do 2,75 m SDK příčka kus 8,000 929,30 7 434,40

100 M 55331533 zárubeň ocelová pro sádrokarton 125 900 levá,pravá kus 1,000 1 591,52 1 591,52

101 M 55331531 zárubeň ocelová pro sádrokarton 125 700 levá,pravá kus 2,000 1 529,05 3 058,10

102 M 55331520 zárubeň ocelová pro sádrokarton 100 600 levá,pravá kus 5,000 1 278,24 6 391,20

103 K 763211128 Sádrovláknitá příčka tl 125 mm profil CW+UW 100 desky 1x12,5 TI 100 mm 20 kg/m3 m2 44,255 1 288,36 57 016,37

VV "dílna 2"

VV 11,15*4,75-1,55*2,65 48,855

VV "dveře"

VV -(0,7*2*2+0,9*2) -4,600

VV Součet 44,255

104 K 763213111 Sádrovláknitá příčka instalační tl 250 mm zdvojený profil CW+UW 50 desky 2x12,5 TI 100 mm 20 kg/m3 m2 4,108 2 070,44 8 505,37

VV "dílna 2 / úklid"

VV 1,55*2,65 4,108

105 K 998763401 Přesun hmot procentní pro sádrokartonové konstrukce v objektech v do 6 m % 1 377,260 1,71 2 348,31

D 764 Konstrukce klempířské 265 185,77

106 K 764011620 Dilatační připojovací lišta z Pz s povrchovou úpravou včetně tmelení rš 80 mm m 53,200 297,68 15 836,58

VV "K2 - oplechování u štítu"

VV 53,2 53,200

107 K 764011621 Dilatační připojovací lišta z Pz s povrchovou úpravou včetně tmelení rš 100 mm m 56,800 323,57 18 378,78

VV "K3 - oplechování u hřebene"

VV 48,1 48,100

VV "K8 - oplechování střechy u stěny"

VV 8,7 8,700

VV Součet 56,800

108 K 764211634 Oplechování nevětraného hřebene z Pz s povrchovou úpravou s hřebenovým plechem rš 330 mm m 23,500 561,37 13 192,20

VV "K4 - oplechování pod hřebenem, z interiéru"

VV 23,5 23,500

109 K 764211637 Oplechování nevětraného hřebene z Pz s povrchovou úpravou s hřebenovým plechem rš 630 mm m 24,000 565,55 13 573,20

VV "K5 - oplechování hřebene"

VV 24 24,000

110 K 764212637 Oplechování štítu závětrnou lištou z Pz s povrchovou úpravou rš 670 mm m 44,600 902,76 40 263,10

VV "K1 - oplechování kraje střechy, u štítu"

VV 44,6 44,600

111 K 764212661 Oplechování rovné okapové hrany z Pz s povrchovou úpravou rš 150 mm m 48,100 341,99 16 449,72

VV "K9 - oplechování okapu"

VV 48,1 48,100

112 K 764212664 Oplechování rovné okapové hrany z Pz s povrchovou úpravou rš 330 mm m 48,100 528,82 25 436,24

VV "K10 - oplechování okapu"

VV 48,1 48,100

113 K 764216604 Oplechování rovných parapetů mechanicky kotvené z Pz s povrchovou úpravou rš 330 mm m 87,700 581,87 51 030,00

VV "K18 - parapet vnější"

VV 42,5 42,500

VV "K19 - nadpraží vnější"

VV 45,2 45,200

VV Součet 87,700

114 K 764216605 Oplechování rovných parapetů mechanicky kotvené z Pz s povrchovou úpravou rš 400 mm m 8,000 625,45 5 003,60

VV "K27 - nadpraží vrat"

VV 8 8,000

115 K 764311606 Lemování rovných zdí střech s krytinou prejzovou nebo vlnitou z Pz s povrchovou úpravou rš 500 mm m 8,700 625,76 5 444,11

VV "K7 - opolechování střechy u stěny"

VV 8,7 8,700

116 K 764511602 Žlab podokapní půlkruhový z Pz s povrchovou úpravou rš 330 mm m 48,100 723,05 34 778,71

VV "K12"

VV 48,1 48,100

117 K 764511642 Kotlík oválný (trychtýřový) pro podokapní žlaby z Pz s povrchovou úpravou 330/100 mm kus 3,000 693,94 2 081,82

118 K 764518622 Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků z Pz s povrchovou úpravou průměru 100 mm m 19,600 985,42 19 314,23

VV "K13"

VV 19,6 19,600

119 K 998764201 Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v do 6 m % 2 239,640 1,97 4 403,48

D 766 Konstrukce truhlářské 33 125,24

120 K 766660001 Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových š do 0,8 m do ocelové zárubně kus 8,000 852,78 6 822,24

121 M 61162930 dveře vnitřní hladké laminované plné 1křídlé 600x1970mm, včetně kování - O15 kus 5,000 3 099,59 15 497,95

122 M 61162932 dveře vnitřní hladké laminované 1křídlé 700x1970mm, HPL vysokotlaký laminát, včetně kování - O14 kus 2,000 3 088,79 6 177,58

123 M 61162936 dveře vnitřní hladké laminované 1křídlé 900x1970mm, zvukově izolační, HPL vysokotlaký laminát, včetně kování - O14 kus 1,000 3 012,42 3 012,42

124 K 998766201 Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 6 m % 272,400 5,93 1 615,05

D 767 Konstrukce zámečnické 1 896 961,30

125 K 767415190 Příplatek k montáži vnějšího obkladu za zhotovení otvoru plochy do 0,10 m2 kus 19,000 138,75 2 636,25

VV "odvětrání, odtah spalin, odvětrání stupaček, prostupy, apod.

VV 3+3+2+6+5 19,000

126 K 767423112 Montáž fasádních kovových obkladů obvodového ukončení m 103,100 354,26 36 524,21

VV "K20 - vnější ostění oken"

VV 44,4 44,400

VV "K25 - vnější ostění vrat"

VV 16,8 16,800
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VV "K14 - krycí lišta spoje"

VV 41,9 41,900

VV Součet 103,100

127 M 15486071 K20 - vnější ostění oken, rš 270 m 44,400 129,50 5 749,80

128 M 15486072 K25 - vnější ostění vrat, rš 470 m 16,800 198,73 3 338,66

129 M 15486083 K14 - krycí lišta spoje, rš 320 m 41,900 152,09 6 372,57

130 K 767423113 Montáž fasádních kovových obkladů podokenního plechu m 43,600 308,77 13 462,37

VV "K22 - vnitřní parapet"

VV 30,6 30,600

VV "K24 - vnitřní parapet"

VV 13 13,000

VV Součet 43,600

131 M 15486084 K22 - vnitřní parapet, rš 150 m 30,600 406,68 12 444,41

132 M 15486085 K24 - vnitřní parapet, rš 160 m 13,000 417,52 5 427,76

133 K 767423114 Montáž fasádních kovových obkladů bočního okenního plechu m 131,500 222,24 29 224,56

VV "K21 - vnitřní ostění a nadpraží"

VV 68,5 68,500

VV "K23 - vnitřní ostění a nadpraží"

VV 29,8 29,800

VV "K26 - vnější ostění a nadpraží vrat"

VV 25,2 25,200

VV "K28 - vnější nadpraží vrat"

VV 8 8,000

VV Součet 131,500

134 M 15486077 K21 - vnitřní ostění a nadpraží, rš 110 m 68,500 108,91 7 460,34

135 M 15486078 K23 - vnitřní ostění a nadpraží, rš 110 m 29,800 112,31 3 346,84

136 M 15486079 K26 - vnější ostění a nadpraží vrat, rš 150 m 25,200 73,94 1 863,29

137 M 15486080 K28 - vnější nadpraží vrat, rš 360 m 8,000 160,91 1 287,28

138 K 767423122 Montáž fasádních kovových obkladů oplechování rohu m 198,400 91,70 18 193,28

VV "K6 - oplechování koutu"

VV 80,8 80,800

VV "K11 - kout stěna / přesah střechy"

VV 48,1 48,100

VV "K15 - krycí lišta nároží"

VV 41,9 41,900

VV "K16 - krycí lišta vnitřního rohu"

VV 5 5,000

VV "K29 - oplechování koutu"

VV 11,3 11,300

VV "K30 - oplechování koutu"

VV 11,3 11,300

VV Součet 198,400

139 M 15486073 K6 - oplechování koutu, rš 150 m 80,800 370,47 29 933,98

140 M 15486081 K29 - oplechování koutu, rš 150 m 11,300 398,36 4 501,47

141 M 15486082 K30 - oplechování koutu, rš 150 m 11,300 394,52 4 458,08

142 M 15486074 K11 - kout stěna / přesah střechy, rš 180 m 48,100 444,64 21 387,18

143 M 15486075 K15 - krycí lišta nároží, rš 410 m 41,900 500,72 20 980,17

144 M 15486076 K16 - krycí lišta vnitřního rohu, rš 200 m 5,000 410,34 2 051,70

145 K 767620114 Montáž oken kovových zdvojených pevných do panelů nebo ocelové konstrukce plochy přes 2,5 m2 m2 6,096 1 367,31 8 335,12

VV "okno O6"

VV 2,54*1,2*2 6,096

146 M 55341002 okno Al s fixním zasklením dvojsklo přes plochu 1m2 do v1,5m m2 6,096 7 258,31 44 246,66

147 K 767620114 Montáž oken kovových zdvojených pevných do panelů nebo ocelové konstrukce plochy přes 2,5 m2 m2 21,336 1 381,34 29 472,27

VV "O12 - protipožární"

VV 2,54*1,2*7 21,336

148 M 55341041 okno Al s fixním zasklením dvojsklo přes plochu 1m2 do v1,5m s požární odolností EW 15 DP3 m2 21,336 18 180,26 387 894,03

149 K 767620122 Montáž oken kovových zdvojených otevíravých do panelů nebo ocelové konstrukce plochy do 1,5 m2 m2 4,224 1 640,91 6 931,20

VV "O11"

VV 0,88*1,2*4 4,224

150 M 55341010 okno Al otevíravé/sklopné dvojsklo přes plochu 1m2 do v1,5m m2 4,224 20 963,67 88 550,54

151 K 767620123 Montáž oken kovových zdvojených otevíravých do panelů nebo ocelové konstrukce plochy do 2,5 m2 m2 2,112 1 302,58 2 751,05

VV "O10"

VV 1,76*1,2 2,112

152 M 55341010 okno Al otevíravé/sklopné dvojsklo přes plochu 1m2 do v1,5m m2 2,112 11 398,41 24 073,44

153 K 767620124 Montáž oken kovových zdvojených otevíravých do panelů nebo ocelové konstrukce plochy přes 2,5 m2 m2 18,288 1 325,89 24 247,88

VV "O7"

VV 2,54*1,2*2 6,096

VV "O8"

VV 2,54*1,2*3 9,144

VV "O9"

VV 2,54*1,2*1 3,048

VV Součet 18,288

154 M 55341011 okno Al otevíravé/sklopné trojsklo přes plochu 1m2 do v1,5m m2 18,288 11 715,65 214 255,81

155 K 767640111 Montáž dveří ocelových vchodových jednokřídlových bez nadsvětlíku kus 1,000 3 225,80 3 225,80

156 M 55341248 O5 - dveře vnitřní Al jednokřídlové 900x2050, z 1/3 zasklené kus 1,000 32 077,10 32 077,10

157 K 767640111 Montáž dveří ocelových vchodových jednokřídlových bez nadsvětlíku kus 1,000 3 599,10 3 599,10

158 M 55341249 O4 - dveře Al vchodové jednokřídlové 800x2050 (U=1,4), požární odolnost EW 15 DP3-C2 kus 1,000 58 435,75 58 435,75

159 K 767640221 Montáž dveří ocelových vchodových dvoukřídlových bez nadsvětlíku kus 1,000 6 195,28 6 195,28

160 M 55341312 O3 - dveře Al vchodové dvoukřídlové 1600x2425 (U=1,4), z 1/3 zasklené kus 1,000 91 312,45 91 312,45

161 K 767651112 Montáž vrat garážových sekčních zajížděcích pod strop plochy do 9 m2 kus 2,000 32 886,28 65 772,56

162 M 55345875 O1 - vrata průmyslová sekční zateplená 4,0x4,2 m kus 1,000 98 346,59 98 346,59

163 M 55345876 O2 - vrata průmyslová sekční zateplená 4,0x4,2 m s dveřma kus 1,000 156 770,07 156 770,07

164 K 767651126 Montáž vrat garážových sekčních elektrického stropního pohonu kus 2,000 2 257,69 4 515,38

165 M 55345878 pohon garážových sekčních a výklopných vrat o síle 1000N max. 50 cyklů denně kus 2,000 32 462,03 64 924,06

166 K 767995111 Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 5 kg kg 165,600 135,46 22 432,18

VV "sněhový zachytávač - Z1"

VV (12+11)*2*3,6 165,600

167 M 55351108 sněhový zachytávač - Z1 kus 46,000 171,82 7 903,72

VV (12+11)*2 46,000

168 K 767995113 Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 20 kg kg 177,975 76,27 13 574,15

P
Poznámka k položce:

Profil L 60/40/6 navařen na přírubu rohového sloupu pro kotvení pláště.

VV "profil L 60/40/6 navařen na rohový sloup"

VV (6,7*4+4,25*3)*4,5 177,975

169 M 13010509 úhelník ocelový nerovnostranný jakost 11 375 60x40x6mm t 0,205 30 244,68 6 200,16
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

P
Poznámka k položce:

Hmotnost: 3,76 kg/m

VV 177,975/1000*1,15 0,205

170 K 767995114 Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 50 kg kg 1 831,952 63,54 116 402,23

VV "výměna kolem otvorů"

VV "jekl 80x80x4"

VV (1,2*12)*9,5 136,800

VV "jekl 70x70x4"

VV (6,0*3+4,04+2,89*2+1,03+4,1+2,89*2+1,2*4)*8,2 356,946

VV (6,0*11+2,49*2+1,2*10)*8,2 680,436

VV "jekl 160x90x5"

VV (6,0*2+4,62*4)*17,8 542,544

VV "kotevní plech P8"

VV (0,1*0,1*6*16+0,16*0,1*4+0,07*0,07*2*18)*64 76,826

VV "kotevní plech P10"

VV (0,08*0,08*2*12+0,16*0,1*8+0,16*0,16*4+0,1*0,16*6)*80 38,400

VV Mezisoučet 1 831,952

171 M 130109011 Ocelové prvky výměny kolem otvorů kg 2 106,745 29,58 62 317,52

VV 1831,952*1,15 2 106,745

172 K 998767201 Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m % 14 370,000 1,50 21 555,00

D 771 Podlahy z dlaždic 17 303,52

173 K 771574113 Montáž podlah keramických hladkých lepených flexibilním lepidlem do 19 ks/m2 m2 11,270 525,39 5 921,15

VV "m.č. 1.03-1.09"

VV 3,2+1,35+1,19+1,28+1,46+1,63+1,16 11,270

174 M 59761011 dlažba keramická slinutá hladká do interiéru i exteriéru do 9ks/m2 m2 12,397 622,39 7 715,77

VV 11,27*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 12,397

175 K 771577111 Příplatek k montáž podlah keramických za plochu do 5 m2 m2 11,270 18,43 207,71

176 K 771577114 Příplatek k montáž podlah keramických za spárování tmelem dvousložkovým m2 11,270 63,93 720,49

177 K 771591115 Podlahy spárování silikonem m 32,450 53,36 1 731,53

VV "mezi stěnou a podlahou"

VV (1,05+1,4)*2-0,6 4,300

VV (0,85+1,4)*2-0,6 3,900

VV (1,5+2,125)*2-0,6*4-0,7 4,150

VV (1,5+1,05)*2-0,6 4,500

VV (1,5+0,975)*2-0,6 4,350

VV (1,5+0,975)*2-0,6 4,350

VV (1,5+1,05)*2-0,6-0,7 3,800

VV 1,55 1,550

VV 1,4+0,15 1,550

VV Součet 32,450

178 K 998771201 Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 6 m % 146,680 6,86 1 006,87

D 781 Dokončovací práce - obklady 66 639,32

179 K 781474114 Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 22 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem m2 46,278 616,93 28 550,29

VV (1,05*2+1,4)*1,5+1,4*1,2-0,6*1,5 6,030

VV (0,85+1,4)*2*1,5-0,6*1,5 5,850

VV (1,5*2+2,125)*1,5+1,5*1,2-0,6*1,5*4-0,7*1,5 4,838

VV (1,5+1,05*2)*1,5+1,5*1,2-0,6*1,5 6,300

VV (1,5+0,975)*2*1,5-0,6*1,5 6,525

VV (1,5+0,975*2)*1,5+1,5*1,2-0,6*1,5 6,075

VV (1,5+1,05)*2*1,5-0,6*1,5-0,7*1,5 5,700

VV 1,55*1,2 1,860

VV (1,4+0,15)*2 3,100

VV Součet 46,278

180 M 59761040 obklad keramický hladký přes 19 do 22ks/m2 m2 50,906 519,81 26 461,45

VV 46,278*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 50,906

181 K 781494111 Plastové profily rohové lepené flexibilním lepidlem m 8,650 191,88 1 659,76

VV "hrana sdk předstěny"

VV 1,4+1,5*3 5,900

VV 1,4+0,15+1,2 2,750

VV Součet 8,650

182 K 781494511 Plastové profily ukončovací lepené flexibilním lepidlem m 26,200 131,90 3 455,78

VV "ukončení obkladu"

VV (1,05*2+1,4)-0,6 2,900

VV (0,85+1,4)*2-0,6 3,900

VV (1,5+2,125*2)-0,6*4-0,7 2,650

VV (1,5+1,05*2)-0,6 3,000

VV (1,5+0,975)*2-0,6 4,350

VV (1,5+0,975*2)-0,6 2,850

VV (1,5+1,05)*2-0,6-0,7 3,800

VV 1,55+1,2 2,750

VV Součet 26,200

183 K 781674112 Montáž obkladů parapetů šířky do 150 mm z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem m 8,850 413,47 3 659,21

VV "horní hrana sdk předstěny"

VV 1,4+1,5*3 5,900

VV 1,55 1,550

VV 1,4 1,400

VV Součet 8,850

184 M 59761040 obklad keramický hladký přes 19 do 22ks/m2 m2 1,527 509,05 777,32

VV 8,85*0,15*1,15 1,527

185 K 998781201 Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v do 6 m % 572,170 3,63 2 075,51

D 783 Dokončovací práce - nátěry 265 646,09

186 K 783344201 Základní antikorozní jednonásobný polyuretanový nátěr zámečnických konstrukcí m2 584,260 142,00 82 964,92

VV "RÁM F"

VV "IPE 240"

VV (4,62*2+5,96*2)*0,922 19,510

VV "IPE 270"

VV 4,9*1,04 5,096

VV "kotevní plech P12"

VV (0,06*0,22*4+0,12*0,235*2+0,17*0,275*2+0,18*0,29)*2 0,510

VV "kotevní plech P15"

VV (0,18*0,26*2)*2 0,187

VV "kotevní plech P20"

VV (0,13*0,26*4+0,125*0,35*2)*2 0,445

VV Mezisoučet 25,748

VV "RÁM D, E"

VV "IPE 330"

VV (4,63*2+1,67*2+5,6*2+2,27*2)*1,25*2 70,850

VV "kotevní plech P12"

VV (0,25*0,35*2+0,28*0,58*2+0,08*0,25*4+0,27*0,08*2)*2*2 2,492

VV "kotevní plech P15"

VV (0,08*0,31*8+0,17*0,28*2+0,17*0,54*2)*2*2 1,909

VV "kotevní plech P20"

VV (0,17*0,63*4+0,17*0,43*2)*2*2 2,298

VV Mezisoučet 77,549

VV "ŠTÍTOVÝ SLOUP V ŘADĚ D"
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VV "IPE 270"

VV 4,72*1,04 4,909

VV Mezisoučet 4,909

VV "ZAVĚTROVÁNÍ"

VV "TR 89x4"

VV (5,0*2+6,0*7)*0,28 14,560

VV "TR 76x4"

VV (3,4*4+3,2*4)*0,24 6,336

VV "tyč prům. 16"

VV (6,3*12)*0,05 3,780

VV "jekl 80x80x4"

VV (5,0*4+6,0*4)*0,32 14,080

VV "kotevní plech P12"

VV (0,12*0,22+0,15*0,18)*2*12*2 2,563

VV "kotevní plech P15"

VV (0,1*0,1*16+0,16*0,14*16*2+0,12*0,15*2*2*17)*2 4,202

VV Mezisoučet 45,521

VV "STŘECHA"

VV "vaznice 262.Z.29"

VV 11,15*8*(0,262+0,065+0,06+0,035)*2 75,285

VV "okapová vaznice 230.E.25"

VV 11,15*2*(0,23+0,065+0,06+0,035)*2 17,394

VV Mezisoučet 92,679

VV "RÁM 2"

VV "HEA 280"

VV (7,63*2+0,48*2)*1,6 25,952

VV "IPE 330"

VV (5,63*2+2,53*2)*1,25 20,400

VV "kotevní plech P12"

VV (0,31*0,32*2+0,134*0,265*2+0,27*0,076*2+0,575*0,3*2)*2 1,311

VV "kotevní plech P15"

VV (0,136*0,25*8+0,28*0,3*2+0,28*0,5*2+0,136*0,244*6*2)*2 2,236

VV "kotevní plech P20"

VV (0,17*0,63*4+0,17*0,43*2)*2 1,149

VV Mezisoučet 51,048

VV "RÁM 1, 3"

VV "HEA 260"

VV (7,63*2+0,5*2)*1,48*2 48,130

VV "IPE 330"

VV 7,36*1,25*2 18,400

VV "IPE 240"

VV 5,93*2*0,922*2 21,870

VV "kotevní plech P12"

VV (0,29*0,3*2+0,126*0,226*4+0,26*0,25*2+0,17*0,335*2+0,25*0,35)*2*2 2,477

VV "kotevní plech P15"

VV (0,126*0,225*6*2)*2*2 1,361

VV "kotevní plech P20"

VV (0,13*0,26*4+0,13*0,35*2)*2*2 0,905

VV Mezisoučet 93,143

VV "ZAVĚTROVÁNÍ"

VV "jekl 110x110x5"

VV 7,73*4*0,44 13,605

VV "TR 89x4"

VV (6,0*8+6,0*6)*0,28 23,520

VV "kotevní plech P12"

VV (0,12*0,22+0,18*0,15)*2*16*2 3,418

VV "kotevní plech P15"

VV ((0,13*0,13+0,15*0,16+0,22*0,23)*8+(0,2*0,12*4)*14)*2 4,152

VV Mezisoučet 44,695

VV "STŘECHA" 

VV "vaznice 232.Z.23"

VV 5,075*16*(0,232+0,065+0,06+0,035)*2 63,661

VV "okapová vaznice 230.E.25"

VV 5,075*4*(0,230+0,065+0,06+0,035)*2 15,834

VV "lemovací úhelník u štítu střechy - L 100x120x2"

VV 6,16*4*0,44 10,842

VV Mezisoučet 90,337

VV "výměna kolem otvorů"

VV "jekl 80x80x4"

VV (1,2*12)*0,32 4,608

VV "jekl 70x70x4"

VV (6,0*3+4,04+2,89*2+1,03+4,1+2,89*2+1,2*4)*0,28 12,188

VV (6,0*11+2,49*2+1,2*10)*0,28 23,234

VV "jekl 160x90x5"

VV (6,0*2+4,62*4)*0,5 15,240

VV "kotevní plech P8"

VV (0,1*0,1*6*16+0,16*0,1*4+0,07*0,07*2*18)*2 2,401

VV "kotevní plech P10"

VV (0,08*0,08*2*12+0,16*0,1*8+0,16*0,16*4+0,1*0,16*6)*2 0,960

VV Mezisoučet 58,631

VV Součet 584,260

187 K 783347101 Krycí jednonásobný polyuretanový nátěr zámečnických konstrukcí m2 1 168,520 126,00 147 233,52

VV "2x nátěr"

VV 584,26*2 1 168,520

188 K 783933151 Penetrační epoxidový nátěr hladkých betonových podlah m2 277,026 108,64 30 096,10

VV "penetrační chranný postřik drátkobetonové desky"

VV (11,85*11,86+(4,32*2+1,27)*0,2) 142,523

VV (11,25*11,9+(1,97+1,17)*0,2) 134,503

VV Součet 277,026

189 K 783943151 Penetrační polyuretanový nátěr hladkých betonových podlah m2 37,510 142,67 5 351,55

VV "penetrační nátěr betonového soklu - pohledových ploch"

VV (12,25*2+11,86*2-4,0*2-1,05)*(0,3+0,2) 19,585

VV (11,15*2+11,9+4,35-1,75-0,95)*(0,3+0,2) 17,925

VV Součet 37,510

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 7 727,98

190 K 784211121 Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra středně otěruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m m2 118,892 65,00 7 727,98

VV "stěny"

VV (11,15+4,55)*4,75-0,7*2*2-0,9*2*2 68,175

VV 2,125*2,75 5,844

VV (1,05*2+1,4)*1,15-0,6*0,5 3,725

VV (0,85+1,4)*2*1,15-0,6*0,5 4,875

VV (1,5*2+2,125)*1,15-0,6*0,5*4-0,7*0,5 4,344

VV (1,5+1,05*2)*1,15-0,6*0,5 3,840

VV (1,5+0,975)*2*1,15-0,6*0,5 5,393

VV (1,5+0,975*2)*1,15-0,6*0,5 3,668

VV (1,5+1,05)*2*1,15-0,6*0,5-0,7*0,5 5,215

VV "podhled"

VV 6,5*2,125 13,813

VV Součet 118,892

D M Práce a dodávky M 3 802 971,78
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D 21-M Elektromontáže 2 339 752,56

191 K 210000001 Elektroinstalace - přípojka NN - viz. samostatný rozpočet soubor 1,000 165 640,58 165 640,58

192 K 210000002 Elektroinstalace - silnoproud - viz. samostatný rozpočet soubor 1,000 1 955 365,61 1 955 365,61

193 K 210000003 Elektroinstalace - uzemnění a ochrana před bleskem - viz. samostatný rozpočet soubor 1,000 218 746,37 218 746,37

D 23-M Montáže potrubí 613 719,22

194 K 230000001 Stlačený vzduch - viz. samostatný rozpočet soubor 1,000 613 719,22 613 719,22

D 33-M Montáže dopr.zaříz.,sklad. zař. a váh 849 500,00

195 K 330000001
Dodávka + montáž mostového jeřábu elektrického, nosnost 2 t, rozpětí 11 m, včetně jařábové dráhy (HEA 240 + 50x30) délky 

12,2m
soubor 1,000 830 000,00 830 000,00

196 K 330000002 Přemístění + montáž 4sloupového zvedáku aut nosnosti 6500kg (majetek školy) - 2 ks hod 30,000 650,00 19 500,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 117 500,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 30 000,00

197 K 012002000 Geodetické práce Kč 1,000 20 000,00 20 000,00

P
Poznámka k položce:

Vytyčení stavby, zaměření stavby pro kolaudaci, zpracování GP - 6x

198 K 013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby Kč 1,000 5 000,00 5 000,00

199 K 013294000 Ostatní dokumentace Kč 1,000 5 000,00 5 000,00

P
Poznámka k položce:

Výrobní dokumentace na ocelovou konstrukci haly.

D VRN3 Zařízení staveniště 65 000,00

200 K 030001000 Zařízení staveniště Kč 1,000 65 000,00 65 000,00

P

Poznámka k položce:

Zahrnuje mobilní wc, částečné oplocení staveniště v areálu, případnou úpravu příjezdu od vjezdu do areálu, včetě uvedení do původního 

stavu.

D VRN4 Inženýrská činnost 22 500,00

201 K 043134000 Zkoušky zatěžovací soubor 2,000 8 000,00 16 000,00

P
Poznámka k položce:

statická zatěžovací zkouška podloží provedena na čtyřech místech

202 K 043203000 Měření bez rozlišení Kč 1,000 6 500,00 6 500,00

P
Poznámka k položce:

Měření hluku, umělého osvětlení, prašnost v pracovním prostředí - viz. stanovisko hygieny.
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: 802 43 CC-CZ:

Místo: Šternberk Datum: 15.08.2019

Zadavatel: IČ: 60609460

Krajský úřad Olomouckého kraje DIČ:

Uchazeč: IČ: 26843528

DIČ: CZ26843528

Projektant: IČ: 28581164

SALIP PROJEKT s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Ing. Roman Zubatý DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 654 555,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 654 555,00

SOŠ lesnická a strojírenská Šternberk - rozšíření kapacity dílen odborného výcviku

05 - Venkovní kanalizace

PROBI Inženýring s.r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Šternberk Datum: 15.08.2019

Zadavatel: Krajský úřad Olomouckého kraje Projektant: SALIP PROJEKT s.r.o.

Uchazeč: PROBI Inženýring s.r.o. Zpracovatel: Ing. Roman Zubatý

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 654 555,00

PSV - Práce a dodávky PSV 654 555,00

    721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 654 555,00

05 - Venkovní kanalizace

SOŠ lesnická a strojírenská Šternberk - rozšíření kapacity dílen odborného výcviku
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Šternberk Datum: 15.08.2019

Zadavatel: Krajský úřad Olomouckého kraje Projektant: SALIP PROJEKT s.r.o.

Uchazeč: PROBI Inženýring s.r.o. Zpracovatel: Ing. Roman Zubatý

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 654 555,00

D PSV Práce a dodávky PSV 654 555,00

D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 654 555,00

1 K 721000002 Venkovní kanalizace - viz. samostatný rozpočet soubor 1,000 654 555,00 0,00

SOŠ lesnická a strojírenská Šternberk - rozšíření kapacity dílen odborného výcviku

05 - Venkovní kanalizace
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Kód:

Stavba:

JKSO: CC-CZ:

Místo:  parc.č. 31/3, k.ú. Šternberk Datum: 15.08.2019

Objednatel: IČ: 60609460

Olomoucký kraj DIČ: CZ60609460

Zhotovitel: IČ: 26843528

DIČ: CZ26843528

Projektant: IČ: 66909431

Viktor Králík DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů

Materiál

Montáž

Ostatní náklady ze souhrnného listu

Cena bez DPH

DPH základní ze

snížená ze

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

2 339 752,56

0,00

SOUHRNNÝ LIST STAVBY
VK-PD-04-19

SOŠ lesnická a strojírenská Šternberk, rozšíření kapacity dílen odborného 

výcviku, parc.č. 31/3, k.ú. Šternberk

2 339 752,56

1 666 637,06

673 115,49

0,00

PROBI Inženýring s.r.o.

0,00

21,00% 2 339 846,25

15,00%

491 367,71

CZK 2 831 120,27
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Kód: VK-PD-04-19

Stavba:

Místo:  parc.č. 31/3, k.ú. Šternberk Datum: ##

Objednatel: Olomoucký kraj Projektant:

Zhotovitel: PROBI Inženýring s.r.o. Zpracovatel:

1) Náklady z rozpočtů

2) Ostatní náklady ze souhrnného listu

Ostatní náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

2 831 120,27

2 366 011,33

200 425,10

Cena s DPH [CZK]

 

Viktor Králík

Vyplň vlastní

Vyplň vlastní

Vyplň vlastní

264 683,84

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

SOŠ lesnická a strojírenská Šternberk, rozšíření kapacity dílen 

odborného výcviku, parc.č. 31/3, k.ú. Šternberk

Kód

03

Objekt

01

02 Zařízení silnoproudé elektrotechniky

Uzemnění a ochrana před bleskem

Přípojka nn

218 746,37

165 640,58

1 955 365,61

2 339 752,56

Cena bez DPH [CZK]

2 339 752,56

0,00

0,00

2 831 120,27

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00

0,00
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Stavba:

Objekt:

JKSO: CC-CZ:

Místo:  parc.č. 31/3, k.ú. Šternberk Datum:

Objednatel: IČ:

Olomoucký kraj DIČ:

Zhotovitel: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

Viktor Králík DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

Materiál

Montáž

Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH základní 21,00% ze

snížená 15,00% ze

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

200 425,10

165 640,58

0,00

66909431

66 193,66

99 446,91

0,00

165 640,58

34 784,52

0,00

165 640,58

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

SOŠ lesnická a strojírenská Šternberk, rozšíření kapacity dílen odborného výcviku, parc.č. 31/3, 

k.ú. Šternberk

01 - Přípojka nn

PROBI Inženýring s.r.o.

26843528

CZ26843528

15.08.2019

60609460

CZ60609460
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Stavba:

Objekt:

Místo:  parc.č. 31/3, k.ú. Šternberk Datum:

Objednatel: Olomoucký kraj Projektant:

Zhotovitel: PROBI Inženýring s.r.o. Zpracovatel:

1) Náklady z rozpočtu

PSV - Práce a dodávky PSV

    740 - Elektromontáže - zkoušky a revize

    741 - Elektroinstalace - silnoproud

    750 - Elektromontáže - rozváděče

      01 - Doplnění rozvaděče RHp2 (DM)

    763 - Konstrukce suché výstavby

M - Práce a dodávky M

    46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích

HZS - Hodinové zúčtovací sazby

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

    VRN6 - Územní vlivy

    VRN8 - Přesun stavebních kapacit

    VRN9 - Ostatní náklady

    VRNT - TEXTY

VP -   Vícepráce

2) Ostatní náklady

Kompletační činnost

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

4 000,04

2 887,23

0,00

8 089,52

0,00

12 183,37

12 183,37

0,00

8 108,63

8 108,63

45 901,66

0,00

4 600,00

30 517,50

1 086,00

30 517,50

24 443,18

0,00

0,00

2 860,72

20 962,72

19 576,79

0,00

0,00

0,00

0,00

Viktor Králík

 

Cena celkem [CZK]

8 108,63

70 344,84

8 108,63

165 640,58

82 400,19

19 576,79

2 887,23

42 700,88

1 086,00

42 700,88

20 962,72

4 600,00

4 000,04

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

165 640,58

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

8 089,52

0,00

Jiné VRN

Zařízení staveniště

Projektové práce

Územní vlivy

Provozní vlivy

2 860,72

15.08.2019

REKAPITULACE ROZPOČTU

SOŠ lesnická a strojírenská Šternberk, rozšíření kapacity dílen odborného výcviku, parc.č. 31/3, 

k.ú. Šternberk

01 - Přípojka nn

Kód - Popis Materiál [CZK] Montáž [CZK]

66 193,66 99 446,91

28 389,9054 010,29
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Stavba:

Objekt:

Místo:  parc.č. 31/3, k.ú. Šternberk Datum:

Objednatel: Olomoucký kraj Projektant:

Zhotovitel: PROBI Inženýring s.r.o. Zpracovatel:

PČ Typ Kód MJ Množství
J. materiál 

[CZK]

Náklady z rozpočtu

PSV - Práce a dodávky PSV

    740 - Elektromontáže - zkoušky a revize

1 K 741810001 kus 1,000 0,00

    741 - Elektroinstalace - silnoproud

2 K 741110312 m 10,000 0,00

3 M 345713520 m 10,000 32,38

4 K 741122631 m 92,000 0,00

5 M 341116200 m 92,000 419,08

6 K 741132135 kus 2,000 0,00

7 K 741320201 kus 1,000 0,00

8 K 741811012 kus 1,000 0,00

9 K 741811022 kus 1,000 0,00

10 K 741812012 kus 1,000 0,00

11 K 741813002 kus 1,000 0,00

12 K 741910411 m 53,000 0,00

13 M 99995220188 m 53,000 132,50

14 K 741920051 m2 1,000 0,00

15 K 741990004 kus 1,000 0,00

16 K 998741201 % 0,050 0,00

17 K 998741292 % 2,000 0,00

18 K 998741300 % 2,000 0,00

    750 - Elektromontáže - rozváděče

      01 - Doplnění rozvaděče RHp2 (DM)

Kontrola rozvaděč nn silový hmotnosti do 300 kg

Oživení rozvaděče s velmi složitou výstrojí

úprava a doplnění RHp2, vč. popisu dle v.č. 

D.1.4.g.2.4

Měření impedance nulové smyčky okruhu vedení 

třífázového 3x380 V

Zkouška izolační kabelu do 1 kV do 4x35 až 50 

mm2

Montáž žlab kovový šířky do 50 mm bez víka

drátěné žlaby (Arkys, Kopos, Ca

Montáž se zhotovením přepážka z desek nebo 

omítek do 150 mm ve stěně

žlab drátěný DZ 60x60-BF žárový zinek, 

kompletní, vč. originálního kotvení

Zhotovení otvor čtvercový v plechu tl do 4 mm 

plochy do 0,150 m2

vč. dodávky materiálu - dle PBŘ

Přesun hmot procentní pro silnoproud v 

objektech v do 6 m

Příplatek k přesunu hmot procentní 741 za 

zvětšený přesun do 100 m

Podružný materiál

platí pro oddíly 741, 750

268,99

1 007,24

1 007,24

8 108,63

8 108,63

48 840,00

268,99

2 442,00

2 014,48

2 014,48

116,30

0

2 769,78

64,91

2 798,96

47,21

416,36

682,82

68,25

6 163,90

7 022,50

2 769,78

45,57

208,18

682,82

68,25

64,91

2 798,96

47,21

0

4 192,44

38 555,36

82 400,19

2 860,72

2 860,722 860,72

70 344,84

323,80

obsah kovu [kg/m], Cu =1,372, Al =0

Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 3x35+25 mm2 

uložený pevně (CYKY)

kabel silový s Cu jádrem 1-CYKY 4x35 mm2

Ukončení kabelů 4x35 mm2 smršťovací 

záklopkou nebo páskem bez letování

Montáž jistič deionový vestavný do 100 A

Popis

Celková prohlídka elektrického rozvodu a 

zařízení do 100 000,- Kč

celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy pro 

objem montážních prací do 100 tis. Kč

Montáž trubka ochranná do krabic plastová tuhá 

D přes 40 do 90 mm uložená volně

trubka elektroinstalační ohebná Kopoflex, 

HDPE+LDPE KF 09063

EAN 8595057698208

498,6049,86

0

165 640,58

15.08.2019

ROZPOČET

SOŠ lesnická a strojírenská Šternberk, rozšíření kapacity dílen odborného výcviku, parc.č. 31/3, 

k.ú. Šternberk

01 - Přípojka nn

Viktor Králík

Cena celkem 

[CZK]

J. montáž 

[CZK]
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19 M OEZ:20204 kus 1,000 8 108,63

    763 - Konstrukce suché výstavby

20 K K001 kus 1,000 0,00

M - Práce a dodávky M

    46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích

21 K 460010024 km 0,100 151,94

22 K 460010025 km 0,100 168,03

23 K 460030153 m2 6,000 0,00

24 K 460030162 m2 6,000 0,00

25 K 460030183 m 12,700 187,18

12,700

26 K 460150194 m 6,000 0,00

27 K 460270243 kus 3,000 71,47

28 K 460421101 m 6,000 76,08

29 K 460490013 m 10,000 10,99

30 K 460510035 kus 2,000 1,32

31 M 592215940 kus 1,000 508,20

32 K 460560194 m 6,000 0,00

33 K 460650055 m2 6,000 204,53

34 K 460650065 m2 6,000 325,97

35 K 460650124 m2 6,000 883,26

36 K 460680183 kus 3,000 0,00

37 K PM % 1,000 0,00

38 K PPV % 2,000 0,00

39 K ZV % 5,000 0,00

HZS - Hodinové zúčtovací sazby

40 K 091003001 hod 8,000 0,00

41 K 091003002 hod 16,000 0,00

42 K 091003003 hod 8,000 0,00

43 K 091003004 hod 2,000 0,00

44 K 091003005 hod 8,000 0,00

45 K 091003006 hod 16,000 0,00

46 K 091003007 hod 8,000 0,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

1 086,00

1 086,00 1 086,00

nastavení Ir - dle skutečného odběru

BC160NT305-100-D, Jistič, 3pól, In 100 A, Icu 

25 kA, charakteristika distribuční D, nastavení 

IR 80 - 100 A, Cu/Al kabely 2,5 - 95 mm2
0 8 108,63

Bez rozlišení - práce nespecifikované ceníkem

Bez rozlišení - úklid pracoviště

415,57

1 287,71

2 493,42

7 726,26

4 600,00

180,01

100,00 1 600,00

1 440,08

19 576,79

20 962,72

1 363,20

3 458,64

393,72

3 298,72

6 299,52

3 502,56437,82

412,34

2 327,28

5 539,86

1 130,00

Rozebrání a zpětná MTZ drátěného podhledu v 

objektu DM

Vytyčení trasy vedení kabelového podzemního v 

zastavěném prostoru

Vytyčení trasy inženýrských sítí v zastavěném 

prostoru

42 700,88

188,33

1 949,37 211,74

1 731,34

42 700,88

Odstranění podkladu nebo krytu komunikace z 

kameniva drceného tloušťky do 30 cm

Krytí kabelů výstražnou fólií šířky 34 cm

Kabelové prostupy z trub betonových do otvoru 

ve zdivu, průměru do 20 cm

trouba betonová přímá, na pero a polodrážku 

TBP 14-20 D20x125x3 cm

Lože kabelů z písku nebo štěrkopísku tl 10 cm 

nad kabel, bez zakrytí, šířky lože do 65 cm

Odstranění podkladu nebo krytu komunikace z 

betonu prostého tloušťky do 30 cm

Řezání podkladu nebo krytu betonového 

hloubky do 20 cm

2*6+2*0,35

Hloubení kabelových zapažených i 

nezapažených rýh ručně š 35 cm, hl 120 cm, v 

hornině tř 4

Zazdívka otvorů cihlami pálenými plochy do 

0,09 m2 a tloušťky do 45 cm

Zřízení podkladní vrstvy vozovky a chodníku ze 

štěrkodrti se zhutněním tloušťky do 25 cm

Zásyp rýh ručně šířky 35 cm, hloubky 120 cm, z 

horniny třídy 4

Zřízení krytu vozovky a chodníku z betonu 

prostého tloušťky do 20 cm

Zřízení podkladní vrstvy vozovky a chodníku z 

kameniva drceného se zhutněním tloušťky do 30 

cm

224,70

0

40,05

199,78

53,39

61,91

360,28

28,97

16,22

64,91

58,29

6 000,00

1 777,89

3 235,00

432,33

681,60

Podíl přidružených výkonů

Vybourání otvorů ve zdivu cihelném plochy do 

0,25 m2, tloušťky do 45 cm

Přidružený materiál

565,00

1 200,00

3 235,00

592,63

Zednické výpomoci

Bez rozlišení - demontáže stávající 

elektroinstalace

Bez rozlišení - stavební přípomoci 

Bez rozlišení - napojení na stávající 

elektroinstalaci

Bez rozlišení - spolupráce s revizním technikem 

při revizi

Bez rozlišení - spolupráce s ostatními 

profesemi, koordinace na stavbě

508,20

5 230,88

2 161,68

272,10

630,30

389,28

132,46

1 198,68

1 547,52
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47 K 012103000 m 10,000 0,00

48 K 012303000 m 10,000 0,00

49 K 013354000 soub 1,000 0,00

    VRN6 - Územní vlivy

50 K 065002000 soub 1,000 0,00

    VRN8 - Přesun stavebních kapacit

51 K 081103000 den 4,000 0,00

    VRN9 - Ostatní náklady

52 K 091704003 soub 1,000 0,00

53 K 091704004 soub 1,000 0,00

54 K 092103001 soub 1,000 0,00

55 K 092203000 soub 1,000 0,00

    VRNT - TEXTY

56 K 094000001 text 0,000 0,00

57 K 094000002 text 0,000 0,00

58 K 094000004 text 0,000 0,00

59 K 094000005 text 0,000 0,00

60 K 094000006 text 0,000 0,00

61 K 094000006.1 text 0,000 0,00

VP - Vícepráce

K

K

K

K

K

Rozpočet skutečného provedení stavby

Geodetické práce před výstavbou

Geodetické práce po výstavbě

Mimostaveništní doprava materiálů

Denní doprava pracovníků na pracoviště

Ověření návrhu rozvaděče, dle ČSN EN 61439-1, 

ed. 2 z 05/2012 + opr.1 07/2015 - Rozváděče 

nízkého napětí - část 1: Všeobecná ustanovení a 

souvisejících v platném znění

Ekologická likvidace odpadu (doprava + 

poplatky za uskladnění)

180,00 1 800,00

Zhotovitel provede kontrolu tohoto seznamu 

prací a dle své odbornosti provede jeho 

doplnění, popř. jeho úpravu tak, aby byl 

kompletní a obsahoval všechny položky pro 

kompletní realizaci díla

Náklady na zaškolení

Náklady na zkušební provoz

Doporučuji zejména délkové míry fakturovat dle 

skutečného provedení stavby. V tomto seznamu 

prací jsou délkové míry uvedeny jako 

orientační, dle výpisu nástavby AutoCad.

KONKRÉTNÍ MATERIÁLY A VÝROBKY UVEDNÉ V 

PROJEKTOVÉ DOKUMENTACI URČUJÍ 

SPECIFIKACI POŽADOVANÝCH FYZIKÁLNÍCH, 

TECHNICKÝCH, ESTETICKÝCH A KVALITATIVNÍCH 

VLASTNOSTÍ (VIZ. TECHNICKÉ LISTY VÝROBKŮ), 

JEŽ MUSÍ SPLŇOVAT I PŘÍPADNÉ ALTERNATIVY. 

PŘIPOUŠTÍ SE POUŽITÍ I JINÝCH, KVALITATIVNĚ 

A TECHNICKY OBDOBNÝCH ŘEŠENÍ.

ZÁMĚNY JE NUTNÉ KONZULTOVAT S 

PROJEKTANTEM A AUTOREM 

ARCHITEKTONICKÉHO NÁVRHU A INVESTOREM.

Obchodní názvy uvedené u položek v rozpočtu, 

jsou výrobky na trhu běžné a slouží pouze k 

upřesnění požadovaného standardu.

ZÁMĚNY MATERIÁLŮ A VÝROBKŮ JSOU 

AKCEPTOVATELNÉ ZA PŘEDPOKLADU, ŽE BUDOU 

TYTO VLASTNOSTI DODRŽENY BEZ VYVOLÁNÍ 

ZÁSADNÍ ZMĚNY V PROJEKTOVANÉM ŘEŠENÍ (bod 

11) §44 ZÁKONA č.137/2006 Sb. DOPLNĚNÉ 

ZÁKONEM č.55/2012 Sb. 

1 000,00

180,00

2 887,23

4 000,04

1 800,00

3 360,00

1 000,00

2 822,15

907,37

1 000,00

2 887,23

4 000,04

907,37

1 000,00

2 822,15

3 360,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

8 089,52

1 000,01

2 887,23

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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Stavba:

Objekt:

JKSO: CC-CZ:

Místo:  parc.č. 31/3, k.ú. Šternberk Datum:

Objednatel: IČ:

Olomoucký kraj DIČ:

Zhotovitel: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

Viktor Králík DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

Materiál

Montáž

Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH základní 21,00% ze

snížená 15,00% ze

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

1 955 455,79

0,00

2 366 011,33

1 955 365,61

410 645,72

0,00

0,00

1 955 365,61

1 460 164,98

495 200,63

PROBI Inženýring s.r.o.

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

SOŠ lesnická a strojírenská Šternberk, rozšíření kapacity dílen odborného výcviku, parc.č. 31/3, 

k.ú. Šternberk

02 - Zařízení silnoproudé elektrotechniky

15.08.2019

60609460

CZ60609460

26843528

CZ26843528

66909431
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Stavba:

Objekt:

Místo:  parc.č. 31/3, k.ú. Šternberk Datum:

Objednatel: Olomoucký kraj Projektant:

Zhotovitel: PROBI Inženýring s.r.o. Zpracovatel:

1) Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

PSV - Práce a dodávky PSV

    740 - Elektromontáže - zkoušky a revize

    741 - Elektroinstalace - silnoproud

    750 - Elektromontáže - rozváděče

      01 - HOP, POP

      02 - RH

      03 - R1

HZS - Hodinové zúčtovací sazby

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

    VRN6 - Územní vlivy

    VRN8 - Přesun stavebních kapacit

    VRN9 - Ostatní náklady

    VRNT - TEXTY

VP -   Vícepráce

2) Ostatní náklady

Kompletační činnost

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

281 457,73 0,00

548,50 0,00

Jiné VRN

1 955 365,61

Provozní vlivy

Projektové práce

Územní vlivy

Zařízení staveniště

136 510,83

0,00

0,00

0,00

0,00

144 398,40

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00

Montáž [CZK]

1 178 707,25

1 460 164,98 422 290,19

0,00 19 831,79

402 458,40

Materiál [CZK]

0,00

14 700,00

REKAPITULACE ROZPOČTU

SOŠ lesnická a strojírenská Šternberk, rozšíření kapacity dílen odborného výcviku, parc.č. 31/3, 

k.ú. Šternberk

02 - Zařízení silnoproudé elektrotechniky

Kód - Popis

495 200,63

14 700,00

1 460 164,98

0,00

 

15.08.2019

Viktor Králík

8 997,00

17 006,72

5 773,17

42 270,44

15 940,00

0,00

0,00

0,00

10 493,55

17 006,72

15 940,00

42 270,44

144 398,40

0,00

0,00

10 493,55

Cena celkem [CZK]

14 700,00

1 955 365,61

14 700,00

281 457,73

548,50

136 510,83

1 581 165,65

19 831,79

1 882 455,17

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5 773,17

8 997,00
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Stavba:

Objekt:

Místo:  parc.č. 31/3, k.ú. Šternberk Datum:

Objednatel: Olomoucký kraj Projektant:

Zhotovitel: PROBI Inženýring s.r.o. Zpracovatel:

PČ Typ Kód MJ Množství
J. materiál 

[CZK]

Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

1 K 945412111 den 28,000 0,00

28,000

PSV - Práce a dodávky PSV

    740 - Elektromontáže - zkoušky a revize

2 K 741810003 kus 1,000 0,00

3 K 741810011 kus 1,000 0,00

    741 - Elektroinstalace - silnoproud

4 K 741110002 m 150,000 0,00

5 M 99921010635 m 150,000 32,29

6 M 99921010720 ks 150,000 3,84

7 K 741110301 m 35,000 0,00

8 M 345713500 m 35,000 18,50

9 K 741110541 m 40,000 0,00

10 M M008 m 40,000 85,29

11 K 741112301 kus 100,000 0,00

12 M 99995280881 ks 100,000 937,22

13 M 99995298576 ks 100,000 47,81

14 K 741120541 m 90,000 0,00

90,000

15 M 99907003140 m 55,000 66,19

55,000

16 M 99907003355 m 35,000 73,81

35,000

SOŠ lesnická a strojírenská Šternberk, rozšíření kapacity dílen odborného výcviku, parc.č. 31/3, 

k.ú. Šternberk

02 - Zařízení silnoproudé elektrotechniky

ROZPOČET

kolena, spojky, příchytky a kon

Popis

(7+7)*2

Teleskopická hydraulická montážní plošina 

výška zdvihu do 8 m

Celková prohlídka elektrického rozvodu a 

zařízení do 1 milionu Kč

celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy pro 

objem montážních prací přes 500 do 1000 tis. Kč

Příplatek k celkové prohlídce za každých dalších 

500 000,- Kč

Montáž trubka plastová tuhá D přes 23 do 35 

mm uložená pevně

dle skutečnosti

trubky tuhé plastové (Kopos, In

příchytka 5320-LB šedá

trubka tuhá 4025-LA

Montáž trubka ochranná do krabic plastová tuhá 

D do 40 mm uložená pevně

EAN 8595057698147

Montáž lišta a kanálek -přepážka podélná 

oddělovací

55+35

P 60 PŘEPÁŽKA

Montáž rozvodka pancéřová plastová čtyřhranná 

117x117 mm

krabice IPXX (SEZ, Spelsberg, O - krabice KSK 100-KA 

sv.šedá

svorkovnice S-KSK 1-KB do krabic KSK 5-polová

krabicové svorky šroubové (čoko - svorkovnice S-KSK 1-

KB do krabic KSK 5-polová

Montáž šňůra Cu těžká do 2,5 mm2 do 7 žil 

uložená volně (CGTG)

krabice KSK 100-KA sv.šedá

trubka elektroinstalační ohebná Kopoflex, 

HDPE+LDPE KF 09040

šňůry CGSG, CGLG, CGTG,  H05RR-

2*5+5+5+5+10+5+5+2*5

kabel H07RN-F 3Gx2,5 TITANEX pryžový

šňůry CGSG, CGLG, CGTG,  H05RR-

10+5+2*5+2*5

kabel H07RN-F 5Gx2,5 TITANEX pryžový

3 640,450

1 845,00 1 845,00

6 808,50

4 843,50

45,39

1 581 165,65

19 831,79

17 986,79

1 882 455,17

17 986,79

0

0 2 583,35

0

0

45,19 1 581,65

576,00

647,50

2 656,80

0

0

128,57

5 180,80

93 722,00

3 411,60

12 857,00

4 781,000

29,52

129,52

525,00

15.08.2019

14 700,00

Cena celkem 

[CZK]

 

Viktor Králík

J. montáž 

[CZK]

1 955 365,61

14 700,00

14 700,00
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17 K 741122611 m 10,000 0,00

18 M 99995258684 m 10,000 53,69

19 K 741122611 m 2 654,000 0,00

20 M 99903000195 m 2 654,000 24,93

21 K 741122641 m 652,000 0,00

22 M 99903000365 m 652,000 41,51

23 K 741122643 m 620,000 0,00

24 M 99903000380 m 620,000 157,70

25 K 741122644 m 25,000 0,00

26 M 99903000615 m 25,000 351,98

27 K 741132103 kus 16,000 0,00

28 K 741132145 kus 6,000 0,00

29 K 741132147 kus 8,000 0,00

30 K 741210001 kus 2,000 0,00

31 K 741210003 kus 8,000 0,00

8,000

32 M M002 ks 4,000 5 571,24

33 M M003 ks 4,000 7 261,25

34 K 741210003 kus 2,000 0,00

35 M M009 kus 2,000 6 640,36

36 M M010 kus 2,000 2 664,47

37 K 741210204 kus 2,000 0,00

38 K 741310031 kus 18,000 0,00

39 M 99950111005 ks 18,000 117,60

40 K 741310041 kus 9,000 0,00

41 M 99950111009 ks 9,000 153,84

42 K 741310042 kus 2,000 0,00

43 M 99950111012 ks 2,000 119,65

"GL 51 4677.01 Zásuvková kombinace závěsná: 

zás. 1x CEE 16A 5p 400V, 3x 16A 230V, výstup 

vzduchu 1x 1/2"", jištění přívodem"

Montáž rozváděč skříňový nebo panelový 

dělitelný pole do 500 kg

RH, R1

Montáž vypínač nástěnný 1-jednopólový 

prostředí venkovní/mokré

příslušenství závěsných kombinací (oc. lanka, 

svorky, ONK, atd.

Montáž rozvodnice oceloplechová nebo plastová 

běžná do 100 kg

Zásuvková skříň FAMATEL v6256 - 

ZSF40101000.1 /3952 IP65 jištěná s chráničem 

40/4/003, zásuvky 4x230V, 1x16/5, 1x32/5, 

přístroje EATON 10kA: 2xPL7-B16/1, 1xPL7-

B16/3, 1xPL7-B32/3, PF7- 40/4/003

spínač č.1 3558N-C01510 B Variant bílá IP54

spínač č.5 3558N-C05510 B Variant bílá IP54

spínače do vlhka IP 44

Montáž přepínač nástěnný 6-střídavý prostředí 

venkovní/mokré

spínač č.6 3558N-C06510 B Variant bílá IP54

Montáž přepínač nástěnný 5-sériový prostředí 

venkovní/mokré

spínače do vlhka IP 44

zapojení ZS

4+4

Montáž rozvodnice oceloplechová nebo plastová 

běžná do 100 kg

Montáž rozvodnice oceloplechová nebo plastová 

běžná do 20 kg

HOP, POP

ZSF40101000.1 /3959 zás. skříň 4x16A/230V; 

1x16A/400V; 1x32A/400V jištěná s chráničem 

(přístroje EATON); 2xB16/1, 1xB16/3, 1xB32/3, 

FI-40/4/003

Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 5x1,5 až 2,5 

mm2 uložený pevně (CYKY)

Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 3x1,5 až 6 

mm2 uložený pevně (CYKY)

Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 3x1,5 až 6 

mm2 uložený pevně (CYKY)

kabel nehořlavý - R, - V, dle v

kabel CYKY-J 3x2,5

kabely CYKY, 1-CYKY

kabel NOPOVIC 1-CXKH-V-O 3x1,5 P60-R B2s1d0 

nehořlavý

Ukončení kabelů 5x10 mm2 smršťovací 

záklopkou nebo páskem bez letování

Ukončení kabelů 3x1,5 až 4 mm2 smršťovací 

záklopkou nebo páskem bez letování

ukončení vývodu 400V

ukončení vývodu 230V

Ukončení kabelů 5x1,5 až 4 mm2 smršťovací 

záklopkou nebo páskem bez letování

kabely CYKY, 1-CYKY

kabel CYKY-J 5x25

Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 5x16 mm2 

uložený pevně (CYKY)

kabel CYKY-J 5x2,5

kabely CYKY, 1-CYKY

Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 5x10 mm2 

uložený pevně (CYKY)

kabely CYKY, 1-CYKY

kabel CYKY-J 5x10

198,68

1 384,560

101,24

42 255,84

1 025,20

8 799,50

1 053,44

1 121,50

65,84

2 673,22

5 281,98

0

911,16

99,34

239,300

78 133,76

2 116,80

6 445,21

0

0

12 890,42

13 280,72

5 328,94

29 045,000

5 166,58 10 333,16

22 284,96

1 744,5696,92

0

44,86

97,62

128,15

0

585,72

5 346,44

0

28,72

27 064,52

45,55 28 241,00

0

18 725,44

97 774,00

28,40

0

0

284,00

536,90

66 164,22

29,44
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44 K 741310043 kus 6,000 0,00

45 M 99950111020 ks 6,000 146,50

46 K 741310044-R kus 4,000 0,00

47 M 99950111029 ks 4,000 179,03

48 K 741310411 kus 12,000 0,00

49 M 99950011110 ks 12,000 578,72

50 K 741310413 kus 1,000 0,00

51 M 99950017653 ks 1,000 2 596,07

52 K 741313083 kus 47,000 0,00

53 M 99950117373 ks 47,000 156,61

54 K 741313222 kus 2,000 0,00

55 M
999432RS6

kus 2,000 235,48

56 K 741330371 kus 1,000 0,00

57 M M022 ks 1,000 389,85

58 K 741330731 kus 1,000 0,00

59 M 99956009988 ks 1,000 291,45

60 K 741372061 kus 14,000 0,00

14,000

61 M N kus 8,000 4 872,71

62 M N1 kus 4,000 2 036,83

63 M N2 kus 2,000 5 811,29

64 K 741372152 kus 64,000 0,00

64,000

65 M M012 kus 2,000 3 735,73

66 M M013 kus 18,000 2 679,43

67 M M014 kus 20,000 188,16

68 M M015 kus 7,000 1 566,72

69 M M016 kus 6,000 35 488,07

70 M M017 kus 21,000 8 491,73

71 M M018 kus 21,000 349,15

72 M M019 kus 2,000 3 111,29

73 M M020 kus 3,000 2 240,32

74 M M021 kus 5,000 1 544,01

Montáž zásuvek průmyslových spojovacích 

provedení IP 44 3P+N+PE 32 A

SM 210 LSN RWP out Manuální hlásič požáru 

pro venkovní povrchovou montáž, červený

Montáž ovladač tlačítkový ve skříni1 tlačítkový

Montáž relé pomocné ventilátorové

relé časovací SMR-xx

relé časové, schodišťové + přís

dle požadavků VZT

Zásuvka nástěnná 32A - 5p IP44

, D19 610 43

Montáž zásuvka chráněná v krabici šroubové 

připojení 2P+PE dvojí zapojení, prostředí 

venkovní, mokré

spínače průmyslové vačkové + př

Montáž spínač tří/čtyřpólový nástěnný do 63 A 

venkovní nebo mokré

spínač 3p. KSE 363 TPN 2CMA144580R1000

spínače průmyslové vačkové + př

zásuvka 5518N-C02542 B Variant bílá popis. 

IP54

zásuvky do vlhka

spínač 3p. BW 325 W/TPN 16A/400V IP65 

2CMA142402R1000

spínače do vlhka IP 44

Montáž spínač tří/čtyřpólový nástěnný do 16 A 

venkovní nebo mokré

spínač č.6+6 3558N-C52510 B Variant bílá IP54

Montáž přepínač nástěnný 6+6, 6+1, 5B 

prostředí venkovní/mokré

spínače do vlhka IP 44

spínače do vlhka IP 44

spínač č.7 3558N-C07510 B Variant bílá IP54

G2 Venkovní LED svítidlo, 50W, 4000K, IP65

F1 Nástěnné designové LED svítidlo, 1668lm, 

4000K, CRI80, 12W, satin

E1 př. Závěs řetízkový, Y L = 1m ( 2 ks )

E1 Závěsné LED svítidlo, 1 x 2, 74W, 11016lm, 

840, 60° optika,IP65

G1 Venkovní LED svítidlo s PIR čidlem, 50W, 

4000K, IP65

A1, A2 př. Lankový závěs stavitelný 1,5m

B1 Vestavné LED 

svítidlo,43,4W,3956lm,4000K,IP54

C1 Zemní LED svítidlo,5151lm,55W,4000K,IP67

Montáž přepínač nástěnný 7-křížový prostředí 

venkovní/mokré

Montáž svítidlo LED bytové přisazené stropní 

panelové do 0,09 m2

0

131,08

98,25

0

A2 Závěsné LED svítidlo, IP66, 2480lm, 840, 

16W, PMMA OPAL

8+4+2

NZ1 Nástěnný LED piktogram,1,2W,1h

N1 Přisazené LED nouzové svítidlo,430lm,3.0 W

2+18+7+6+21+2+3+5

A1 Závěsné LED svítidlo, IP66, 10550lm, 840, 

64W, PMMA OPAL

Montáž svítidlo LED průmyslové závěsné 

reflektor

N2 Přisazené LED nouzové svítidlo, 160lm, 

1,2W, IP65

platí pro MTZ LED svítidel průmyslových všeobecně

0

101,40

132,56

0

95,76

0

6 944,64

1 203,84

0

100,32

579,66

879,00

96,61

0

98,08 392,32

716,12

98,25

7 360,67

265,12

4 500,72

101,40

2 596,07

470,96

131,08

389,85

3 763,20

10 967,04

212 928,42

291,45

21 628,16

11 622,58

4 735,64

38 981,68

8 147,32

7 471,46

48 229,74

6 720,96

6 222,58

178 326,33

7 332,15

7 720,05

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

338,26

0

0

337,94

0

0
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75 K 741410000-R kus 1,000 0,00

76 M M001 kus 1,000 2 653,26

77 K 741811022 kus 2,000 0,00

78 K 741811023-R kus 2,000 0,00

79 K 741910411 m 50,000 0,00

80 M M004 m 50,000 311,70

81 K 741910412 m 100,000 0,00

82 M M006 m 100,000 408,60

83 K 741910415 m 90,000 0,00

84 M M005 m 90,000 1 176,29

85 K 741910421 m 90,000 0,00

86 M M007 m 90,000 500,96

87 K 741910502 kg 300,000 0,00

88 M 154111400 t 0,300 41 164,68

89 K 7419100-R kus 1,000 0,00

90 K 998741202 % 11 751,000 0,00

91 K 998741292 % 11 751,000 0,00

92 K 998741300 % 11 751,000 0,00

    750 - Elektromontáže - rozváděče

      01 - HOP, POP

93 M 999HOP kus 1,000 270,18

94 M 999POP kus 1,000 278,32

      02 - RH

95 M RH... kus 1,000 136 510,83

      03 - R1

96 M R1... kus 1,000 144 398,40

HZS - Hodinové zúčtovací sazby
97 K 091003002 hod 8,000 0,00

98 K 091003004 hod 4,000 0,00

99 K 091003005 hod 24,000 0,00

100 K 091003006 hod 48,000 0,00

101 K 091003007 hod 20,000 0,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

102 K 011464000 soub 2,000 0,00

103 K 013254000 soub 1,000 0,00

    VRN6 - Územní vlivy

104 K 065002000 soub 1,000 0,00

zapojení a popis RH, R1

Zapojení skříně HOP/POP

Montáž pospojování ochranné konstrukce 

ostatní - komplet

pomocné ONK pro svítidla a zařízení

V 300 VÍKO KABELOVÉHO ŽLABU

Montáž se zhotovením konstrukce pro rozvodny 

z profilů tenkostěnných

profil ocel L ohýbaný rovnoramenný 30x30x3 

mm

Hmotnost: 1,295 kg/m

Nátěry a povrchová úprava ONK, D+M

Přesun hmot procentní pro silnoproud v 

objektech v do 12 m

Příplatek k přesunu hmot procentní 741 za 

zvětšený přesun do 100 m

Podružný materiál

Bez rozlišení - úklid pracoviště

Měření (monitoring) úrovně osvětlení

Dokumentace skutečného provedení stavby

Mimostaveništní doprava materiálů

Bez rozlišení - spolupráce s ostatními 

profesemi, koordinace na stavbě

rozvaděč RH, dle v.č. D.1.4.g.2.2 - kompletní

skříň hlavního ochranného pospojování, vč. 

svorkovnice - komplet

skříň pomocného ochranného pospojování, vč. 

svorkovnice - komplet

rozvaděč R1, dle v.č. D.1.4.g.2.3 - kompletní

Bez rozlišení - stavební přípomoci 

Bez rozlišení - spolupráce s revizním technikem 

při revizi

KZI 60X300X1.00 ŽLAB S INT.SPOJ. JUPITER F - 

vč. originálního příslušenství a kotvení

Montáž žlab kovový šířky do 500 mm bez víka

Montáž žlab kovový - uzavření víkem

platí pro oddíly 741, 750

Bez rozlišení - práce nespecifikované ceníkem

KZI 60X50X0.75 ŽLAB S INT.SPOJ. JUPITER F - 

kompletní, vč. originálního příslušenství a 

kotvení

materiál pro ochranné pospojování - komplet

Oživení rozvaděče s velmi složitou výstrojí

Montáž žlab kovový šířky do 50 mm bez víka

Montáž žlab kovový šířky do 100 mm bez víka

DZ 35X100 ŽLAB KABELOVÝ DRÁTĚNÝ BF - 

kompletní, vč. orig. příslušenství

9 794,00

659,16

15 585,00

26 608,00

40 860,00

5 649,04

11 357,68

17 006,72

42 270,44

2 500,00

5 678,84

5 649,04

125,00

15 940,00

1 680,00

6 000,00

3 840,00

1 920,00

250,00

420,00

240,00

0

6 545,15

0

0,42

0,45

0,98

42,61

30 428,10

12 984,98

9 507,10

2 653,26

11 533,86

12 783,00

6 545,15

12 349,40

45 086,40

5 838,30

105 866,10

0

9 507,10

6 492,49

329,58

64,87

195,88

266,08

0

0

338,09

0

5 328,24

4 967,43

144 398,40

5 773,17

5 773,175 773,17

80,00

0

281 457,73

0

0

144 398,40

0

136 510,83

548,50

136 510,83

270,18

278,32
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    VRN8 - Přesun stavebních kapacit

105 K 081103000 den 30,000 0,00

    VRN9 - Ostatní náklady

106 K 091704002 soub 1,000 0,00

107 K 091704003 soub 1,000 0,00

108 K 091704004 soub 2,000 0,00

109 K 092103001 soub 1,000 0,00

110 K 092203000 soub 1,000 0,00

    VRNT - TEXTY

111 K 094000001 text 0,000 0,00

112 K 094000002 text 0,000 0,00

113 K 094000003 text 0,000 0,00

114 K 094000004 text 0,000 0,00

115 K 094000005 text 0,000 0,00

116 K 094000006 text 0,000 0,00

117 K 094000006.1 text 0,000 0,00

118 K 094000007 text 0,000 0,00

119 K 094000008 text 0,000 0,00

120 K 094000009 text 0,000 0,00

VP - Vícepráce

K

K

KONKRÉTNÍ MATERIÁLY A VÝROBKY UVEDNÉ V 

PROJEKTOVÉ DOKUMENTACI URČUJÍ 

SPECIFIKACI POŽADOVANÝCH FYZIKÁLNÍCH, 

TECHNICKÝCH, ESTETICKÝCH A KVALITATIVNÍCH 

VLASTNOSTÍ (VIZ. TECHNICKÉ LISTY VÝROBKŮ), 

JEŽ MUSÍ SPLŇOVAT I PŘÍPADNÉ ALTERNATIVY. 

ZÁMĚNY MATERIÁLŮ A VÝROBKŮ JSOU 

AKCEPTOVATELNÉ ZA PŘEDPOKLADU, ŽE BUDOU 

TYTO VLASTNOSTI DODRŽENY BEZ VYVOLÁNÍ 

ZÁSADNÍ ZMĚNY V PROJEKTOVANÉM ŘEŠENÍ (bod 

11) §44 ZÁKONA č.137/2006 Sb. DOPLNĚNÉ 

ZÁKONEM č.55/2012 Sb. 

Zhotovitel provede kontrolu tohoto seznamu 

prací a dle své odbornosti provede jeho 

doplnění, popř. jeho úpravu tak, aby byl 

kompletní a obsahoval všechny položky pro 

kompletní realizaci díla

Náklady na zaškolení

Ověření návrhu rozvaděče, dle ČSN EN 61439-1, 

ed. 2 z 05/2012 + opr.1 07/2015 - Rozváděče 

nízkého napětí - část 1: Všeobecná ustanovení a 

souvisejících v platném znění

Náklady na zkušební provoz

Denní doprava pracovníků na pracoviště

Ekologická likvidace odpadu (doprava + 

poplatky za uskladnění)

Přezkoumání protokolu o určení vnějších vlivů 

dle ČSN 33 2000-5-51 ed. 3 před uvedením do 

provozu

Doporučuji zejména délkové míry fakturovat dle 

skutečného provedení stavby. V tomto seznamu 

prací jsou délkové míry uvedeny jako 

orientační, dle výpisu nástavby AutoCad.

Veškerá svítidla budou oceněna včetně 

světelných zdrojů a poplatků za recyklaci

0,000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,000,00

0,000,00

0,000,00

8 997,00

8 997,00299,90

2 616,57

2 666,742 666,74

2 616,57

10 493,55

0,00

652,37

1 324,84

0,00

1 324,84

0,000,00

0,00

2 580,66

1 304,74

2 580,66

Rozpočet neobsahuje vyplnění drážek a otvorů a 

uvedení povrchů do půdodního stavu - dodávka 

stavby.

Obchodní názvy uvedené u položek v rozpočtu, 

jsou výrobky na trhu běžné a slouží pouze k 

upřesnění požadovaného standardu.

PŘIPOUŠTÍ SE POUŽITÍ I JINÝCH, KVALITATIVNĚ 

A TECHNICKY OBDOBNÝCH ŘEŠENÍ.

ZÁMĚNY JE NUTNÉ KONZULTOVAT S 

PROJEKTANTEM A AUTOREM 

ARCHITEKTONICKÉHO NÁVRHU A INVESTOREM.

Rozpočet neobsahuje zemní práce a uvedení 

terénu do původního stavu - dodávka stavby

Pokud není uvedeno jinak jsou položky součástí 

výkresu D.1.4.g.2.1.

0,00

0,00
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Stavba:

Objekt:

JKSO: CC-CZ:

Místo:  parc.č. 31/3, k.ú. Šternberk Datum:

Objednatel: IČ:

Olomoucký kraj DIČ:

Zhotovitel: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

Viktor Králík DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

Materiál

Montáž

Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH základní 21,00% ze

snížená 15,00% ze

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

SOŠ lesnická a strojírenská Šternberk, rozšíření kapacity dílen odborného výcviku, parc.č. 31/3, 

k.ú. Šternberk

03 - Uzemnění a ochrana před bleskem

15.08.2019

PROBI Inženýring s.r.o. CZ26843528

66909431

60609460

CZ60609460

26843528

218 746,37

140 278,42

78 467,95

0,00

264 683,84

218 749,88

0,00

218 746,37

45 937,47

0,00
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Stavba:

Objekt:

Místo:  parc.č. 31/3, k.ú. Šternberk Datum:

Objednatel: Olomoucký kraj Projektant:

Zhotovitel: PROBI Inženýring s.r.o. Zpracovatel:

1) Náklady z rozpočtu

PSV - Práce a dodávky PSV

    740 - Elektromontáže - zkoušky a revize

    741 - Elektroinstalace - silnoproud

HZS - Hodinové zúčtovací sazby

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

    VRN6 - Územní vlivy

    VRN8 - Přesun stavebních kapacit

    VRN9 - Ostatní náklady

    VRNT - TEXTY

VP -   Vícepráce

2) Ostatní náklady

Kompletační činnost

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 218 746,37

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Jiné VRN

Projektové práce

Zařízení staveniště

Územní vlivy

Provozní vlivy

SOŠ lesnická a strojírenská Šternberk, rozšíření kapacity dílen odborného výcviku, parc.č. 31/3, 

k.ú. Šternberk

03 - Uzemnění a ochrana před bleskem

Kód - Popis Montáž [CZK]Materiál [CZK] Cena celkem [CZK]

 

15.08.2019

Viktor Králík

0,00 16 999,40

3 022,70

1 575,60

REKAPITULACE ROZPOČTU

218 746,37

191 618,97

140 278,42

140 278,42

0,00

140 278,42

78 467,95

51 340,55

3 066,09

48 274,46

3 022,70

0,00

0,00

1 575,60

2 475,79

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10 128,00

3 053,91

0,00

2 475,79

16 999,40

10 128,00

3 053,91

188 552,88

3 066,09

0,00

0,00
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Stavba:

Objekt:

Místo:  parc.č. 31/3, k.ú. Šternberk Datum:

Objednatel: Olomoucký kraj Projektant:

Zhotovitel: PROBI Inženýring s.r.o. Zpracovatel:

PČ Typ Kód MJ Množství
J. materiál 

[CZK]

Náklady z rozpočtu

PSV - Práce a dodávky PSV

    740 - Elektromontáže - zkoušky a revize

1 K 741810001 kus 1,000 0,00

    741 - Elektroinstalace - silnoproud

2 K 741410022 m 162,000 0,00

3 M 99916011180 kg 153,900 47,20

153,900

4 K 741410042 m 11,000 0,00

5 M M001 m 11,000 298,09

6 K 741420003-R m 32,000 0,00

32,000

32,000

7 M M002 m 32,000 1 458,69

8 K 741420004-R kus 44,000 0,00

44,000

44,000

9 M M005 ks 44,000 120,28

10 K 741420021 kus 3,000 0,00

11 M M006 ks 3,000 238,43

12 K 741420021 kus 81,000 0,00

81,000

13 M M014 kus 81,000 13,91

14 K 741420022 kus 30,000 0,00

15 M M013 ks 30,000 387,86

16 K 741420054 kus 20,000 0,00

17 K 741420083 kus 3,000 0,00

18 M 481 00x kus 3,000 79,75

19 K 741420085-R kus 30,000 0,00

03 - Uzemnění a ochrana před bleskem

ROZPOČET

SOŠ lesnická a strojírenská Šternberk, rozšíření kapacity dílen odborného výcviku, parc.č. 31/3, 

k.ú. Šternberk

15.08.2019

37,17

1 339,80

239,25

3 066,09

Viktor Králík

218 746,37

191 618,97

3 066,09

Cena celkem 

[CZK]

J. montáž 

[CZK]

 

3 066,09

819 136 Vodič HVI long šedý D 23 buben 100 m

275 259 Podpěra vedení pro vodiče HVI/CUI D 

20-23mm s plastovou základnou - nerez

459 129 Svorka UNI pro Rd 8-10/ Rd 8-10 Nerez

188 552,88

7 166,88

7 264,08

483,34

1 413,44

3 278,99

46 678,08

5 292,32

130,95

1 987,48

Montáž svorka hromosvodná se 2 šrouby

Montáž svorka hromosvodná se 2 šrouby

Součet

přesné délky je potřeba odměřit na stavbě!!!

Montáž jímacího a svodového vedení D přes 

10mm - montáž podpěr vodičů HVI

14*2+2*2+2+10

Popis

 celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy pro 

objem montážních prací do 100 tis. Kč

Celková prohlídka elektrického rozvodu a 

zařízení do 100 000,- Kč

Montáž vodič uzemňovací pásek průřezu do 120 

mm2 v průmyslové výstavbě v zemi

2*11,5+9

skutečné délky nutno odměřit na stavbě

Součet

860 010 Vodič z nerezové oceli Rd 10 V4A

Montáž jímacího a svodového vedení D přes 

10mm, vysokonapěťový vodič HVI - pevně

hromosvod - páska, drát

pásek FeZn 30x4 zemnící (0,95kg/m)

162*0,95

Montáž vodič uzemňovací drát nebo lano D do 

10 mm v průmysl výstavbě

3 575,34

0

44,14

43,65

0

45,17

44,24

44,17

43,94

0

0

0

715,29

Montáž svorka hromosvodná se 3 šrouby

Montáž vedení hromosvodné-štítek k označení 

svodu

319 209 Křížová svorka pro vodiče O8/10 a 

pásky 30 mm Nerez V4A se středovou destičkou

Montáž vedení hromosvodné-tvarování prvku

Označovací štítek s číslem 0x Al, f. Ø 7-10mm 

Fl 30mm

308 14x Bezšroubová svorka pro armování xx 

mm a pásek 30x4 mm

162/2

1 126,71

11 635,80

4 922,60

1 291,80

246,13

0

43,06

0

12,39

44,66

0

Montáž vedení hromosvodné-ochrana zemního 

spoje proti korozi, páskou/emulzí
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20 M 999556130 kus 3,000 1 031,26

21 K 741420086 kus 3,000 0,00

22 M 480 699 kus 3,000 302,31

23 K 741420090 kus 6,000 0,00

24 M M008 ks 3,000 1 930,28

25 K 741430008-R kus 3,000 0,00

26 M M010 ks 3,000 10 068,37

27 M M011 ks 6,000 4 008,54

28 K 741820001 kus 3,000 0,00

29 K 741820013 kus 1,000 0,00

30 K 998741202 % 0,050 0,00

31 K 998741292 % 1 354,000 0,00

32 K 998741300 % 5,000 0,00

HZS - Hodinové zúčtovací sazby

33 K 091003000 hod 16,000 0,00

34 K 091003004 hod 4,000 0,00

35 K 091003005 hod 16,000 0,00

36 K 091003006 hod 16,000 0,00

37 K 091003007 hod 10,000 0,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

38 K 013254000 soub 1,000 0,00

    VRN6 - Územní vlivy

39 K 065002000 soub 1,000 0,00

    VRN8 - Přesun stavebních kapacit

40 K 081103000 den 5,000 0,00

    VRN9 - Ostatní náklady

41 K 091704003 soub 1,000 0,00

42 K 092203000 soub 1,000 0,00

    VRNT - TEXTY

43 K 094000001 text 0,000 0,00

44 K 094000002 text 0,000 0,00

3 053,91

2 475,79

315,12

Měření zemnící síť délky pásku do 500 m

Bez rozlišení - práce nespecifikované ceníkem

Příplatek k přesunu hmot procentní 741 za 

zvětšený přesun do 100 m

platí pro oddíly 741, 750

Bez rozlišení - napojení na stávající vývody 

základového zemniče

Bez rozlišení - spolupráce s ostatními 

profesemi, koordinace na stavbě

Bez rozlišení - spolupráce s revizním technikem 

při revizi

Bez rozlišení - úklid pracoviště

Podružný materiál

Přesun hmot procentní pro silnoproud v 

objektech v do 12 m

Mimostaveništní doprava materiálů

Denní doprava pracovníků na pracoviště

Dokumentace skutečného provedení stavby

639,93

7 016,92

2 375,24

11 593,31

0,39

140 338,42

2 318,66

374,62

360,65

10 128,00

150,00

84,99 1 359,84

1 500,00

5 770,40

3 053,91

5 790,84

906,93

3 767,16

113,70

379,89

30 205,11

24 051,24

1 886,70

3 093,78

593,81

16 999,40

531,56

5 993,92

0,00

3 022,70

2 429,56

593,14593,14

0,00

0,00

2 429,56

0,00

Doporučuji zejména délkové míry fakturovat dle 

skutečného provedení stavby. V tomto seznamu 

prací jsou délkové míry uvedeny jako 

orientační, dle výpisu nástavby AutoCad.

Náklady na zaškolení

Zhotovitel provede kontrolu tohoto seznamu 

prací a dle své odbornosti provede jeho 

doplnění, popř. jeho úpravu tak, aby byl 

kompletní a obsahoval všechny položky pro 

kompletní realizaci díla

Ekologická likvidace odpadu (doprava + 

poplatky za uskladnění)

Měření zemních odporů zemniče

819 147 Připojovací sada HVI long D 23 uvnitrř 

podpůrné trubky

Montáž vedení hromosvodné-montáž tabulky 

výstražné "POZOR! Nebezpečí blesku. 

Nepřibližujte se za bouřky! Při bouřce opusťte 

prostor!" (CZ)

Montáž vedení hromosvodné - ukončení vodiče 

HVI připojovacím členem/koncovkou

Štíkek pro upozornění, 210x297x0,7mm Al, Za 

bouřky dodržujte odstup… (německy), objednat 

českou variantu

Montáž tyč jímací na podpůrné trubce délky nad 

3 m do konstrukce střechy, vč. konzol

105 331 Podpůrná trubka GFK/Al  L 3200 mm, 

jímač 2,5 m

105 343 Üchyt na stěnu stavitelný 400 - 700 

mm

Protikorozní páska, B 100mm L 10m

1 575,60

1 575,60

2 475,79

3 053,91

2 475,79

639,93

0

627,86

37,90

0

126,63

0

0

628,90

0

0,00
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45 K 094000004 text 0,000 0,00

46 K 094000005 text 0,000 0,00

47 K 094000006 text 0,000 0,00

48 K 094000006.1 text 0,000 0,00

49 K 094000007 text 0,000 0,00

VP - Vícepráce

K

K

K

K

K

,

KONKRÉTNÍ MATERIÁLY A VÝROBKY UVEDNÉ V 

PROJEKTOVÉ DOKUMENTACI URČUJÍ 

SPECIFIKACI POŽADOVANÝCH FYZIKÁLNÍCH, 

TECHNICKÝCH, ESTETICKÝCH A KVALITATIVNÍCH 

VLASTNOSTÍ (VIZ. TECHNICKÉ LISTY VÝROBKŮ), 

JEŽ MUSÍ SPLŇOVAT I PŘÍPADNÉ ALTERNATIVY. 

ZÁMĚNY MATERIÁLŮ A VÝROBKŮ JSOU 

AKCEPTOVATELNÉ ZA PŘEDPOKLADU, ŽE BUDOU 

TYTO VLASTNOSTI DODRŽENY BEZ VYVOLÁNÍ 

ZÁSADNÍ ZMĚNY V PROJEKTOVANÉM ŘEŠENÍ (bod 

11) §44 ZÁKONA č.137/2006 Sb. DOPLNĚNÉ 

ZÁKONEM č.55/2012 Sb. 

Obchodní názvy uvedené u položek v rozpočtu, 

jsou výrobky na trhu běžné a slouží pouze k 

upřesnění požadovaného standardu.

PŘIPOUŠTÍ SE POUŽITÍ I JINÝCH, KVALITATIVNĚ 

A TECHNICKY OBDOBNÝCH ŘEŠENÍ.

ZÁMĚNY JE NUTNÉ KONZULTOVAT S 

PROJEKTANTEM A AUTOREM 

ARCHITEKTONICKÉHO NÁVRHU A INVESTOREM.

0,00 0,00

Rozpočet neobsahuje zemní práce a uvedení 

terénu do původního stavu, úpravy ONK a 

opláštění pro MTZ jímacích tyčí a izolace 

prostupů proti vlhkosti - dodávka stavby

- výkop pro obvodový zemnič, vč. uvedení terénu do 

původního stavu (min. 1m od obvodové zdi objektu, 

min. 0,5m pod úroveň terénu), cca 120m (š=35cm, 

h=60cm)

- výkop pro napojení stávajících vývodů ze stávajícího 

základového zemniče 4ks, cca 1m3 + zához a uvedení 

terénu do původního stavu

- výkopy pro napojení dešťových svodů - 7ks x cca 

1,5m (š=35cm, h=50cm)

0,00

0,000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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Č Kód MJ Množství Cena/MJ Cenová

    (Kč) Dodávka Montáž Celkem soustava

723    2 390,90 9 807,82 12 198,72

1 723163104R00 m 6,00 630,50 2 390,90 1 392,10 3 783,00 RTS I / 2019

2 723865232VD m 11,00 27,33 0,00 300,63 300,63

3 723314741VD kus 3,00 258,21 0,00 774,63 774,63

4 723650535VD kus 6,00 1 223,41 0,00 7 340,46 7 340,46

783    3 284,03 12 238,77 15 522,80

5 783225400R00 m2 10,30 389,32 795,30 3 214,70 4 010,00 RTS I / 2019

6 783424240R00 m 180,00 63,96 2 488,73 9 024,07 11 512,80 RTS I / 2019

M23    8 644,04 73 501,42 82 145,47

7 230040002R00 kus 2,00 115,34 6,17 224,51 230,68 RTS I / 2019

8 230040003R00 kus 20,00 120,82 71,36 2 345,04 2 416,40 RTS I / 2019

9 230040004R00 kus 55,00 117,66 188,98 6 282,32 6 471,30 RTS I / 2019

10 230040005R00 kus 16,00 149,15 63,20 2 323,20 2 386,40 RTS I / 2019

11 230040007R00 kus 54,00 208,56 243,59 11 018,65 11 262,24 RTS I / 2019

12 230040024R00 kus 72,00 67,07 0,00 4 829,04 4 829,04 RTS I / 2019

13 230040027R00 kus 96,00 127,29 0,00 12 219,84 12 219,84 RTS I / 2019

14 230050002R00 kg 23,70 35,14 0,00 832,82 832,82 RTS I / 2019

15 230050031R00 kg 161,50 39,69 2 104,91 4 305,03 6 409,94 RTS I / 2019

16 230140005R00 m 35,00 135,76 850,03 3 901,57 4 751,60 RTS I / 2019

17 230140019R00 m 139,00 153,73 3 629,56 17 738,91 21 368,47 RTS I / 2019

18 230170001R00 sada 1,00 3 168,94 0,00 3 168,94 3 168,94 RTS I / 2019

19 230170011R00 m 180,00 9,98 0,00 1 796,40 1 796,40 RTS I / 2019

20 232775232VD m 180,00 22,23 1 486,23 2 515,17 4 001,40

M271VD    2 518,25 14 662,14 17 180,39

21 271522152VD kus 1,00 8 143,19 883,54 7 259,65 8 143,19

22 271224714VD kus 1,00 3 937,90 409,63 3 528,27 3 937,90

23 271331332VD kus 3,00 1 200,57 989,67 2 612,04 3 601,71

24 271411752VD kus 1,00 760,35 235,41 524,94 760,35

25 271432560VD kus 1,00 737,24 0,00 737,24 737,24

M990VD    0,00 2 169,50 2 169,50

26 990655111VD h 10,00 216,95 0,00 2 169,50 2 169,50

990VD    0,00 2 592,78 2 592,78

27 990531221VD h 6,00 432,13 0,00 2 592,78 2 592,78

   481 909,55 0,00 481 909,56

28 427105223VD kus 1,00 76 881,57 76 881,57 0,00 76 881,57

29 427109515VD kus 3,00 1 863,55 5 590,65 0,00 5 590,65

30 427221474VD kus 1,00 49 626,73 49 626,73 0,00 49 626,73

31 427353611VD kus 1,00 10 942,30 10 942,30 0,00 10 942,30

32 427735624VD kus 2,00 10 442,71 20 885,42 0,00 20 885,42

33 427670423VD kus 1,00 5 477,80 5 477,80 0,00 5 477,80Odvaděč kondenzátu do 2500 l/min., vč.připojovací sady

Ostatní materiál

Kompresor pístový 660 l/min, 4 kW, se vzdušníkem 500 l, 10 bar.

Silent bloky k ukotvení kompresoru

Kondenzační sušička do 810 l/min. 0,2 kW

Předfiltr do 3000 l/min, hustota částic tř.3

Mikrofiltr do 3000 l/min, hustota částic tř.1

Montáž odvaděče kondenzátu

Montáž seoarátoru olej/voda

Hodinová sazba

Provozní zkouška kompresorovny

Hodinová sazba

Zapravení drážek a prostupů

Zkouška těsnosti potrubí, DN do 40

Označení potrubí podle druhů dopravovaných medií

Montáže strojů a zařízení

Montáž pístového kompresoru 4 kW

Montáž kondenzační sušičky - závšsné provedení

Montáž předfiltrů a mikrofiltrů DN 20

Zhotovení vnějšího závitu "G", DN 1 1/4"

Montáž uložení přišroubováním do DN 50

Montáž doplň. konstrukcí z profilových materiálů

Montáž trubek z hliníku, 20 x 1

Montáž trubek z hliníku, 32 x 1,2

Příprava pro zkoušku těsnosti, DN do 40

Montáž závitových dílů DN 1/4"

Montáž závitových dílů DN 3/8"

Montáž závitových dílů DN 1/2"

Montáž závitových dílů DN 3/4"

Montáž závitových dílů DN 1 1/4"

Zhotovení vnějšího závitu "G", DN 1/2"

Montáž rozdělovacích krabic

Montáž protipožárních průchodek do DN 50

Nátěry

Nátěr syntetický kov. konstr. 2x + 1x email + tmel

Nátěr syntet. potrubí do DN 50 mm  Z+1x +1x email

Montáže potrubí

Zkrácený popis Náklady (Kč)

Rozměry

Vnitřní plynovod

Potrubí z měděných plyn.trubek D 22 x 1,0 mm

Montáž tlakových hadic

JKSO:  Zpracováno dne: 19.06.2019 Zpracoval: Aleš Hrázdila

Lokalita: Šternberk, parcela 31/3 Konec výstavby: 31.08.2020 Zhotovitel: PROBI Inženýring s.r.o.

Druh stavby: D.1.4.d Stlačený vzduch Začátek výstavby: 19.06.2019 Projektant: Aleš Hrázdila

Slepý stavební rozpočet
Název stavby:

SOŠ lesnická a strojírenská Šternberk- rozšížení kapacity 

odborného výcviku
Doba výstavby: 440 dní Objednatel: Olomoucký kraj, Jeremenkova 1191/40a, Olomouc



34 427757891VD kus 1,00 9 857,16 9 857,16 0,00 9 857,16

35 427897531VD kus 1,00 2 093,08 2 093,08 0,00 2 093,08

36 427912455VD kus 3,00 5 487,92 16 463,76 0,00 16 463,76

37 427922365VD kus 3,00 1 387,76 4 163,28 0,00 4 163,28

38 422171515VD kus 1,00 4 796,05 4 796,05 0,00 4 796,05

39 422192544VD kus 1,00 537,54 537,54 0,00 537,54

40 422322474VD kus 15,00 270,84 4 062,60 0,00 4 062,60

41 4223222477VD kus 10,00 309,24 3 092,40 0,00 3 092,40

42 422371456VD kus 1,00 228,74 228,74 0,00 228,74

43 194320021VD m 35,00 279,97 9 798,95 0,00 9 798,95

44 194320028VD m 138,00 416,60 57 490,80 0,00 57 490,80

45 194330213VD kus 19,00 1 696,91 32 241,29 0,00 32 241,29

46 194330215VD kus 1,00 1 550,57 1 550,57 0,00 1 550,57

47 194330321VD kus 10,00 1 097,70 10 977,00 0,00 10 977,00

48 194330553VD kus 2,00 1 004,57 2 009,14 0,00 2 009,14

49 194330623VD kus 10,00 1 804,16 18 041,60 0,00 18 041,60

50 194330628VD kus 23,00 2 019,03 46 437,69 0,00 46 437,69

51 422910121VD soubor 9,00 4 149,28 37 343,52 0,00 37 343,52

52 422910120VD kus 2,00 3 904,03 7 808,06 0,00 7 808,06

53 422975652VD kus 15,00 1 130,90 16 963,50 0,00 16 963,50

54 702211341VD kus 2,00 1 829,32 3 658,64 0,00 3 658,64

55 702211350VD kus 4,00 2 540,97 10 163,88 0,00 10 163,88

56 141145520VD kg 161,50 44,51 7 188,37 0,00 7 188,37

57 173445127VD kg 23,70 146,98 3 483,43 0,00 3 483,43

58 422605513VD kus 4,00 513,51 2 054,04 0,00 2 054,04

613 719,22
Poznámka:

Nosný materiál uložení do DN 50

Rychlospojka 1/2

Celkem:

Sestava regulátor tlaku, filtr, maznice 1/2

Sestava regulátor tlaku, filtr, maznice 1/4

Nástěnky pro armaturu 1/2

Protipožární průchodka DN 20

Protipožární průchodka DN 32

Nosný materiál doplňkových konstrukcí

T-kus 32 s vnitřními závity

T-kus 32x1/2 s vnitřními závity

Redukce 32/20, vnšjší závity

Spojka 32 s vnitřními závity

Koleno 20 s vnitřními závity

Koleno 32 s vnitřními závity

Odvzdušňovací ventil DN 20

Kulový kohout DN 15 pro tlak. vzduch

Kulový kohout DN 20 pro tlak. vzduch

Vypouštěcí ventil kondenzátu DN 15

Trrubky ze speciální hliníkové slitiny 20x1

Trubky ze speciální hliníkové slitiny 32x1,2

Separátor olej.voda do 2.400 l/min

Hadice k separátoru

Propojovací hadice 3/4", dl. 1 m

Rozdělovací krabice pro tlakový vzduch

Tlakový ventil DN 20 se spínačem



Objekt Kód Náklady (Kč) - dodávka Náklady (Kč) - Montáž Náklady (Kč) - celkem

723 2 390,90 9 807,82 12 198,72

783 3 284,03 12 238,77 15 522,80

M23 8 644,04 73 501,42 82 145,47

M271VD 2 518,25 14 662,14 17 180,39

M990VD 0,00 2 169,50 2 169,50

990VD 0,00 2 592,78 2 592,78

481 909,55 0,00 481 909,56

Celkem: 613 719,22

Hodinová sazba

Ostatní materiál

Zkrácený popis

Vnitřní plynovod

Nátěry

Montáže potrubí

Montáže strojů a zařízení

Hodinová sazba

Lokalita: Šternberk, parcela 31/3 Zhotovitel: PROBI Inženýring s.r.o.

Zpracoval: Aleš Hrázdila Zpracováno dne:19.06.2019

Slepý stavební rozpočet - rekapitulace
Název stavby:

SOŠ lesnická a strojírenská Šternberk- rozšížení kapacity 

odborného výcviku
Objednatel: Olomoucký kraj, Jeremenkova 1191/40a, Olomouc

Druh stavby: D.1.4.d Stlačený vzduch Projektant: Aleš Hrázdila



Č Objekt Kód MJ Množství Potřebné množství

Poznámka:

Zkrácený popis

Lokalita: Šternberk, parcela 31/3 Zhotovitel: PROBI Inženýring s.r.o.

Zpracoval: Aleš Hrázdila Zpracováno dne: 19.06.2019

Výkaz výměr
Název stavby:

SOŠ lesnická a strojírenská Šternberk- rozšížení kapacity 

odborného výcviku
Objednatel: Olomoucký kraj, Jeremenkova 1191/40a, Olomouc

Druh stavby: D.1.4.d Stlačený vzduch Projektant: Aleš Hrázdila



A B C
HSV Dodávky 0,00 0,00 0,00

Montáž 2 592,78 0,00 0,00

PSV Dodávky 5 674,93 0,00 0,00

Montáž 22 046,58 0,00

"M" Dodávky 11 162,30 0,00

Montáž 90 333,06 0,00

481 909,55

0,00

613 719,20 0,00 0,00

0,00 0,00

0,00

0,00

0,00 0,00 613 719,22

613 719,22 128 881,04 742 600,26

Poznámka:

Datum, razítko a podpis Datum, razítko a podpis Datum, razítko a podpis

Základ 21% DPH 21% Celkem včetně DPH

Projektant Objednatel Zhotovitel

DN celkem z obj. NUS celkem z obj.

ORN celkem

ORN celkem z obj.

Základ 0%

Základ 15% DPH 15% Celkem bez DPH

Přesun hmot a sutí

ZRN celkem DN celkem NUS celkem

Ostatní

NUS z rozpočtu

Ostatní materiál

Bez pevné podl. Mimostav. doprava

Kulturní památka Územní vlivy

Provozní vlivy

Rozpočtové náklady v Kč

Základní rozpočtové náklady Doplňkové náklady Náklady na umístění stavby (NUS)

Práce přesčas Zařízení staveniště

JKSO:  Zpracoval: Aleš Hrázdila Datum: 15.08.2019

Začátek výstavby: 19.06.2019 Konec výstavby: 31.08.2020 Položek: 58

Lokalita: Šternberk, parcela 31/3 Zhotovitel: PROBI Inženýring s.r.o. IČ/DIČ: 26843258/CZ26843528

Druh stavby: D.1.4.d Stlačený vzduch Projektant: Aleš Hrázdila IČ/DIČ: 61979686/

Krycí list slepého rozpočtu

Název stavby:

SOŠ lesnická a strojírenská 

Šternberk- rozšížení kapacity 

odborného výcviku

Objednatel:
Olomoucký kraj, Jeremenkova 

1191/40a, Olomouc
IČ/DIČ:





Zařízení Z-1 Větrání soc. zařízení

Kód

Objednávkové 

číslo Specifikace Množství Jednotka Cena za j. Cena

1.01 K 125 XL sileo 25361 Ventilátor 1 ks 4605,6 4605,6

1.01a FK 125 1608 Spona rychloupínací 2 ks 178,9 357,8

1.02 VK 12 5638 Žaluzie přetlaková 1 ks 390,02 390,02

1.03 EFF 125 6147 Ventil 7 ks 172,15 1205,05

1.04 125 Potrubí SPIRO včetně tvarovek 12 m 415,15 4981,8

11540,3

Zařízení Z-2 Provětrání dílny 1.

2.01 AW 250E2 sileo 37404 Ventilátor 2 ks 7076,93 14153,9

2.01a S-ET 10E 5155 Tepelná ochrana 2 ks 2380,57 4761,14

2.02 VK 25 5640 Žaluzie přetlaková 2 ks 1211,13 2422,26

21337,3

Zařízení Z-3 Odsávání od brusek

3.01

POC 6 -Z1-FV1-K (prov. M2) Průmyslový odsavač POC je 

konstrukčně řešený jako modulový 

stavebnicový systém  

kompletovaný ze čtyř hlavních 

částí:

zásobník prachu ( Z )

filtrační komora s oklepem ( F )

ventilátorová komora ( V )

kryt odsavače ( K ) 1 ks 75956 75956

3.02 125 Potrubí SPIRO včetně tvarovek 2 m 455,14 910,28

3.03 TUNE-R-100- 1H Klapka uzavíraci 3 ks 423,01 1269,03

3.04 FLEXADUX P1NPU 100 Plastová hadíce 3 m 694,85 2084,55

80219,9

Montážní materiál, doptava 6469,81

Montáž 15996,8

CELKEM 135564



SLEPÝ ROZPOČET

Rozpočet 1  D.1.4.b - VNITŘNÍ INSTALACE JKSO 

Objekt Název objektu SKP 

1 rozšíření kapacity dílen odborného výcviku Měrná jednotka

Stavba Název stavby Počet jednotek

19 SOŠ lesnická a strojírenská Šternberk Náklady na m.j. 0

Projektant Typ rozpočtu

Zpracovatel projektu

Objednatel

Dodavatel Zakázkové číslo 19

Rozpočtoval Počet listů

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady Ostatní rozpočtové náklady

HSV celkem 136 890 Ztížené výrobní podmínky 0

Z PSV celkem 763 006 Oborová přirážka 0

R M práce celkem 0 Přesun stavebních kapacit 0

N M dodávky celkem 0 Mimostaveništní doprava 0

ZRN celkem 899 896 Zařízení staveniště 0

Provoz investora 0

HZS 42 665 Kompletační činnost (IČD) 0

ZRN+HZS 942 561 Ostatní náklady neuvedené 0

942 561 Ostatní náklady celkem 0

Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele

Jméno : Jméno : Jméno :

Datum : Datum : Datum :

Podpis : Podpis: Podpis:

Základ pro DPH 21,0 %  

DPH 21,0 % 

Základ pro DPH 0,0 % 

DPH 0,0 % 

CENA ZA OBJEKT CELKEM

Poznámka :

942 561 Kč

197 938 Kč

0 Kč

0 Kč

1 140 499 Kč

ZRN+ost.náklady+HZS

0

PROBI Inženýring s.r.o.

Zpracováno programem BUILDpower,  © RTS, a.s. Strana 1



19 SOŠ lesnická a strojírenská Šternberk Rozpočet : 1

1 rozšíření kapacity dílen odborného výcviku

REKAPITULACE  STAVEBNÍCH  DÍLŮ

Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS

1 Zemní práce 129 115 0 0 0 0

4 Vodorovné konstrukce 7 775 0 0 0 0

720 Zdravotechnická instalace 0 0 0 0 33 517

721 Vnitřní kanalizace 0 60 467 0 0 0

722 Vnitřní vodovod 0 108 751 0 0 0

723 Vnitřní plynovod 0 413 094 0 0 9 148

725 Zařizovací předměty 0 104 968 0 0 0

726 Instalační prefabrikáty 0 33 977 0 0 0

767 Konstrukce zámečnické 0 29 666 0 0 0

783 Nátěry 0 12 084 0 0 0

CELKEM  OBJEKT 136 890 763 006 0 0 42 665

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ  NÁKLADY

Název VRN Kč % Základna Kč

Ztížené výrobní podmínky 899 896 0

Oborová přirážka 899 896 0

Přesun stavebních kapacit 899 896 0

Mimostaveništní doprava 899 896 0

Zařízení staveniště 899 896 0

Provoz investora 899 896 0

Kompletační činnost (IČD) 899 896 0

Rezerva rozpočtu 899 896 0

CELKEM VRN

Stavba :

Objekt :  D.1.4.b - VNITŘNÍ INSTALACE

0

Zpracováno programem BUILDpower,  © RTS, a.s. Strana 2



19 SOŠ lesnická a strojírenská Šternberk Rozpočet: 1

1 rozšíření kapacity dílen odborného výcviku

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Díl: 1 Zemní práce
1 132201210R00 Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 50 m3,STROJNĚ m3 40,10 534,45 21 431,45

2 151101101R00 Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl.do 2 m m2 45,00 162,08 7 293,60

3 151101111R00 Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 2 m m2 45,00 98,81 4 446,45

4 161101101R00 Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m m3 40,10 134,89 5 409,09

5 162701105R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m m3 40,10 322,87 12 947,09

6 162702199R00 Poplatek za skládku zeminy m3 40,10 370,67 14 863,87

7 171201201R00 Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m m3 40,10 27,95 1 120,80

8 175101101RT2 Obsyp potrubí bez prohození sypaniny s dodáním 

štěrkopísku frakce 0 - 22 mm m3 17,60 1 904,63 33 521,49

9 174 10-0050.RADZásyp jam,rýh a šachet štěrkopískem dovoz štěrkopísku ze 

vzdálenosti 15 km m3 18,30 1 534,48 28 080,98

Celkem za 1 Zemní práce 129 114,82

Díl: 4 Vodorovné konstrukce
10 451572211R00 Lože pod potrubí z kameniva těženého 4 - 8 mm m3 4,10 1 896,40 7 775,24

Celkem za 4 Vodorovné konstrukce 7 775,24

Díl: 720 Zdravotechnická instalace
11 900      RT2 HZS - zednické práce Práce v tarifní třídě 5 h 30,00 224,37 6 731,10

12 905      R01 Hzs-revize provoz.souboru a st.obj. Revize h 15,00 825,16 12 377,40

13 909      R00 Hzs-nezmeritelne stavebni prace zapravení podlahy 

stávajícího objektu h 40,00 224,95 8 998,00

14 910      R00 Hzs - predbezne obhlidky a revize monitoring h 10,00 541,02 5 410,20

Celkem za 720 Zdravotechnická instalace 33 516,70

Díl: 721 Vnitřní kanalizace
15 721110952U00 Potrubí kam vsazení odbočky DN 125 kus 1,00 1 707,45 1 707,45

16 721140916R00 Oprava - propojení dosavadního potrubí DN 125 kus 1,00 3 589,85 3 589,85

17 721176102R00 Potrubí HT připojovací DN 40 x 1,8 mm m 7,00 468,26 3 277,82

18 721176103R00 Potrubí HT připojovací DN 50 x 1,8 mm m 3,00 511,43 1 534,29

19 721176105R00 Potrubí HT připojovací DN 100 x 2,7 mm m 3,00 775,74 2 327,22

20 721176115R00 Potrubí HT odpadní svislé D 110 x 2,7 mm m 14,00 781,83 10 945,62

21 721176223R00 Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi D 125 x 3,2 mm m 32,00 740,67 23 701,44

22 721177125R00 Čisticí kus pro  NG, odpadní svislé D 110 kus 2,00 1 384,32 2 768,64

23 721194104R00 Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40 kus 4,00 97,06 388,24

24 721194105R00 Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50 kus 1,00 101,26 101,26

25 721194109R00 Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 100 kus 4,00 155,58 622,32

26 721273200RT3 Souprava ventilační střešní HL souprava větrací hlavice PP 

HL810  D 110 mm kus 2,00 1 314,23 2 628,46

27 721290111R00 Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 125 m 59,00 32,43 1 913,37

28 721290123R00 Zkouška těsnosti potrubí kanalizace kouřem do DN 300 m 59,00 35,73 2 108,07

29 998721202R00 Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 12 m % 459,60 6,21 2 852,82

Celkem za 721 Vnitřní kanalizace 60 466,87

Díl: 722 Vnitřní vodovod
30 722131933R00 Oprava-propojení dosavadního potrubí závit. DN 25 kus 1,00 973,81 973,81

31 722171213R00 Potrubí z PEHD, D 32 x 3,0 mm m 13,00 541,16 7 035,08

32 722172411R00 Potrubí z PPR, D 20 x 2,8 mm, PN 16, vč.zed.výpom. m 9,00 563,67 5 073,03

33 722172412R00 Potrubí z PPR, D 25 x 3,5 mm, PN 16, vč.zed.výpom. m 11,00 629,01 6 919,11

34 722172413R00 Potrubí z PPR, D 32 x 4,4 mm, PN 16, vč.zed.výpom. m 41,00 724,28 29 695,48

35 722178711R00 Potrubí vícevrstvé , D 20x2,8 mm m 12,00 654,94 7 859,28

36 722181211RT7 Izolace návleková  tl. stěny 6 mm vnitřní průměr 22 mm m 5,00 68,78 343,90

37 722181211RT8 Izolace návleková  tl. stěny 6 mm vnitřní průměr 25 mm m 11,00 73,01 803,11

38 722181211RU1 Izolace návleková  tl. stěny 6 mm vnitřní průměr 32 mm m 41,00 77,75 3 187,75

39 722181234RT7 Izolace návleková  tl. stěny 20 mm vnitřní průměr 20 mm m 12,00 124,03 1 488,36

40 722190222R00 Přípojky vodovodní pro pevné připojení DN 20 soubor 1,00 5 396,46 5 396,46

Slepý rozpočet

Stavba :

Objekt :  D.1.4.b - VNITŘNÍ INSTALACE
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19 SOŠ lesnická a strojírenská Šternberk Rozpočet: 1

1 rozšíření kapacity dílen odborného výcviku

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Slepý rozpočet

Stavba :

Objekt :  D.1.4.b - VNITŘNÍ INSTALACE

41 722190401R00 Vyvedení a upevnění výpustek DN 15 kus 12,00 243,77 2 925,24

42 722190402R00 Vyvedení a upevnění výpustek DN 20 kus 2,00 280,04 560,08

43 722190403R00 Vyvedení a upevnění výpustek DN 25 kus 1,00 298,85 298,85

44 722190901R00 Uzavření nebo otevření vodovodního potrubí při opravách

kus 1,00 548,21 548,21

45 722220111R00 Nástěnka K 247, pro výtokový ventil G 1/2 kus 14,00 266,85 3 735,90

46 722220121R00 Nástěnka K 247, pro baterii G 1/2 pár 1,00 648,73 648,73

47 722235112R00 Kohout kulový, vnitř.-vnitř.z. DN 20 kus 2,00 631,38 1 262,76

48 722235113R00 Kohout kulový, vnitř.-vnitř.z.  DN 25 kus 2,00 747,10 1 494,20

49 722254201RT4 Hydrantový systém, box s plnými dveřmi kus 1,00 11 240,58 11 240,58

50 722290226R00 Zkouška těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50

m 59,00 55,73 3 288,07

51 722290234R00 Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80 m 59,00 50,71 2 991,89

52 R Sestava vodoměrová G 1, včetně skříně 30/30/15cm  soubor 1,00 5 838,43 5 838,43

53 998722202R00 Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 12 m % 824,00 6,24 5 142,50

Celkem za 722 Vnitřní vodovod 108 750,81

Díl: 723 Vnitřní plynovod
54 723120204R00 Potrubí ocelové závitové černé svařované DN 25 m 21,00 633,54 13 304,34

55 723120205R00 Potrubí ocelové závitové černé svařované DN 32 m 19,00 734,86 13 962,34

56 723120206R00 Potrubí ocelové závitové černé svařované DN 40 m 51,00 848,28 43 262,28

57 723150368R00 Potrubí ocel. černé svařované - chráničky D 76/3,2 m 2,00 1 129,31 2 258,62

58 723160204R00 Přípojka k plynoměru, závitová bez ochozu G 1 soubor 1,00 2 181,80 2 181,80

59 723160334R00 Rozpěrka přípojky plynoměru G 1 soubor 1,00 854,00 854,00

60 723190203R00 Přípojka plynovodu, trubky závitové černé DN 20 soubor 3,00 2 523,89 7 571,67

61 723190252R00 Vyvedení a upevnění plynovodních výpustek DN 20 kus 3,00 682,89 2 048,67

62 723190907R00 Odvzdušnění a napuštění plynového potrubí m 103,00 41,17 4 240,51

63 723190909R00 Zkouška tlaková  plynového potrubí kus 1,00 3 794,92 3 794,92

64 723190916R00 Navaření odbočky na plynové potrubí DN 40 kus 1,00 1 294,98 1 294,98

65 723237213R00 Kohout kulový,2xvnitřní závit, DN 15 kus 6,00 531,23 3 187,38

66 723237215R00 Kohout kulový,2xvnitřní závit, DN 25 kus 3,00 841,81 2 525,43

67 723237216R00 Kohout kulový,2xvnitřní závit,G DN 32 kus 2,00 1 193,32 2 386,64

68 723237217R00 Kohout kulový,2xvnitřní závit,DN 40 kus 1,00 1 730,83 1 730,83

69 723237255R00 Kohout kul.rohov.vnitř.-vněj.DN 25 kus 3,00 1 300,20 3 900,60

70 R OHŘÍVAČ VZDUCHU PLYNOVÝ, AXIÁLNÍ VENTILÁTOR 

KONZOLA, PŘÍSLUŠENSTVÍ, VÝKON 20kW SOUBOR 3,00 78 695,79 236 087,37

71 R Potr plyn Pe PN 0,4 D 40 eltvarovka m 12,00 1 788,98 21 467,76

72 R montáž teplovzdušné jednotky soubor 3,00 12 886,32 38 658,96

73 998723202R00 Přesun hmot pro vnitřní plynovod, výšky do 12 m % 3 386,00 2,47 8 374,81

74 905      R01 Hzs-revize provoz.souboru a st.obj. Revize h 10,00 914,82 9 148,20

Celkem za 723 Vnitřní plynovod 422 242,11

Díl: 725 Zařizovací předměty
75 725014163R00 Klozet závěsný LYvčetně sedátka, hl.460 mm soubor 3,00 5 386,78 16 160,34

76 725016105R00 Pisoár  4110.1 ovládání automatické, bílý soubor 1,00 13 455,53 13 455,53

77 725017162R00 Umyvadlo na šrouby L , 55 x 45 cm, bílé soubor 4,00 2 515,59 10 062,36

78 725019103R00 Výlevka závěsná  s plastovou mžížkou soubor 1,00 7 507,26 7 507,26

79 725119306R00 Montáž klozetu závěsného soubor 3,00 1 810,73 5 432,19

80 725119401R00 Montáž předstěnových systémů pro zazdění soubor 4,00 1 848,69 7 394,76

81 725129201R00 Montáž pisoárového záchodku bez nádrže soubor 1,00 2 022,37 2 022,37

82 725219401R00 Montáž umyvadel na šrouby do zdiva soubor 4,00 1 462,14 5 848,56

83 725334301RT1 Nálevka se sifonem PP HL21, DN 32 rozměry 78x55 

mm,výška 100 mm kus 1,00 992,71 992,71

84 725530151R00 Ventil pojistný TE 1847 DN 20 kus 1,00 951,31 951,31

85 725534224R00 Ohřívač elek. zásob. závěsný OKCE 100 soubor 1,00 12 836,00 12 836,00
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19 SOŠ lesnická a strojírenská Šternberk Rozpočet: 1

1 rozšíření kapacity dílen odborného výcviku

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Slepý rozpočet

Stavba :

Objekt :  D.1.4.b - VNITŘNÍ INSTALACE

86 725810402R00 Ventil rohový bez přípoj. trubičky TE 66 G 1/2 soubor 12,00 247,95 2 975,40

87 725819401R00 Montáž ventilu rohového s trubičkou G 1/2 soubor 12,00 99,16 1 189,92

88 725823111RT1 Baterie umyvadlová stoján. ruční, bez otvír.odpadu 

standardní kus 4,00 1 459,32 5 837,28

89 725825114RT1 Baterie dřezová nástěnná ruční standardní kus 1,00 2 552,71 2 552,71

90 725829201R00 Montáž baterie umyv.a dřezové nástěnné chromové kus 1,00 657,31 657,31

91 725829301R00 Montáž baterie umyv.a dřezové stojánkové kus 4,00 558,60 2 234,40

92 725860107R00 Uzávěrka zápachová umyvadlová ,D 40 kus 4,00 342,36 1 369,44

93 725860168R00 Zápachová uzávěrka pro pisoáry , D 40, 50 mm kus 1,00 415,47 415,47

94 998725202R00 Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 12 m % 784,44 6,47 5 072,51

Celkem za 725 Zařizovací předměty 104 967,83

Díl: 726 Instalační prefabrikáty
95 726212331R00 Modul-PRO WC SYSTEM+PANEL SET, pro závěsné WC soubor 3,00 8 204,40 24 613,20

96 726212367R00 Modul-PRO WASTE SINK SYSTEM, pro výlevku Mira soubor 1,00 9 363,75 9 363,75

Celkem za 726 Instalační prefabrikáty 33 976,95

Díl: 767 Konstrukce zámečnické
97 766697123R00 Plynoměrná skříň 600/600 Dodávka + Montáž kus 1,00 12 594,85 12 594,85

98 767995101R00 KDK MTZ ATYPU HMOTNOST CELKEM  -5KG KG 35,00 227,13 7 949,55

99 R OCELOVE UPEVNOVACí PRVKY KG 35,00 224,04 7 841,40

100 998767202R00 PŘESUN HMOT PRO STAVEBNÍ KCE    12m % 199,80 6,41 1 280,01

Celkem za 767 Konstrukce zámečnické 29 665,81

Díl: 783 Nátěry
101 783425250R00 Nátěr syntet. potrubí do DN 100 mm Z +1x +1x email m 91,00 132,79 12 083,89

Celkem za 783 Nátěry 12 083,89
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SLEPÝ ROZPOČET

Rozpočet 2 D.1.4.a - VENKOVNÍ KANALIZACE JKSO 

Objekt Název objektu SKP 

1 rozšíření kapacity dílen odborného výcviku Měrná jednotka

Stavba Název stavby Počet jednotek

19 SOŠ lesnická a strojírenská Šternberk Náklady na m.j. 0

Projektant Typ rozpočtu

Zpracovatel projektu

Objednatel

Dodavatel Zakázkové číslo 19

Rozpočtoval Počet listů

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady Ostatní rozpočtové náklady

HSV celkem 527 545 Ztížené výrobní podmínky 0

Z PSV celkem 85 875 Oborová přirážka 0

R M práce celkem 0 Přesun stavebních kapacit 0

N M dodávky celkem 0 Mimostaveništní doprava 0

ZRN celkem 613 420 Zařízení staveniště 0

Provoz investora 0

HZS 41 135 Kompletační činnost (IČD) 0

ZRN+HZS 654 555 Ostatní náklady neuvedené 0

654 555 Ostatní náklady celkem 0

Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele

Jméno : Jméno : Jméno :

Datum : Datum : Datum :

Podpis : Podpis: Podpis:

Základ pro DPH 21,0 %  

DPH 21,0 % 

Základ pro DPH 0,0 % 

DPH 0,0 % 

CENA ZA OBJEKT CELKEM

Poznámka :

ZRN+ost.náklady+HZS

0

PROBI Inženýring s.r.o.

654 555 Kč

137 456 Kč

0 Kč

0 Kč

792 011 Kč
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19 SOŠ lesnická a strojírenská Šternberk Rozpočet : 2

1 rozšíření kapacity dílen odborného výcviku

REKAPITULACE  STAVEBNÍCH  DÍLŮ

Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS

1 Zemní práce 274 136 0 0 0 0

2 Základy a zvláštní zakládání 7 312 0 0 0 0

4 Vodorovné konstrukce 25 788 0 0 0 0

8 Trubní vedení 220 309 0 0 0 36 187

720 Zdravotechnická instalace 0 0 0 0 4 947

721 Vnitřní kanalizace 0 85 875 0 0 0

CELKEM  OBJEKT 527 545 85 875 0 0 41 135

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ  NÁKLADY

Název VRN Kč % Základna Kč

Ztížené výrobní podmínky 613 420 0

Oborová přirážka 613 420 0

Přesun stavebních kapacit 613 420 0

Mimostaveništní doprava 613 420 0

Zařízení staveniště 613 420 0

Provoz investora 613 420 0

Kompletační činnost (IČD) 613 420 0

Rezerva rozpočtu 613 420 0

CELKEM VRN

Stavba :

Objekt : D.1.4.a - VENKOVNÍ KANALIZACE

0
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19 SOŠ lesnická a strojírenská Šternberk Rozpočet: 2

1 rozšíření kapacity dílen odborného výcviku

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Díl: 1 Zemní práce
1 131201201R00 Hloubení zapažených jam v hor.3 do 100 m3 m3 10,60 876,05 9 286,13

2 132201212R00 Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 1000m3,STROJNĚ m3 118,50 496,41 58 824,59

3 151101101R00 Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl.do 2 m m2 110,00 177,80 19 558,00

4 151101111R00 Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 2 m m2 110,00 105,57 11 612,70

5 161101101R00 Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m m3 126,10 148,99 18 787,64

6 162701105R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m m3 126,10 355,85 44 872,69

7 162702199R00 Poplatek za skládku zeminy m3 126,10 408,54 51 516,89

8 171201201R00 Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m m3 126,10 30,59 3 857,40

9 175101101RT2 Obsyp potrubí bez prohození sypaniny s dodáním 

štěrkopísku frakce 0 - 22 mm m3 39,50 405,25 16 007,38

10 175101201R00 Obsyp objektu bez prohození sypaniny m3 3,20 1 054,36 3 373,95

11 174 10-0050.RADZásyp jam,rýh a šachet štěrkopískem dovoz štěrkopísku ze 

vzdálenosti 15 km m3 67,30 541,43 36 438,24

Celkem za 1 Zemní práce 274 135,61

Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání
12 273313621R00 Beton základových desek prostý C 20/25 m3 1,10 4 317,97 4 749,77

13 58337330 Štěrkopísek frakce 0-22 A t 5,20 492,71 2 562,09

Celkem za 2 Základy a zvláštní zakládání 7 311,86

Díl: 4 Vodorovné konstrukce
14 451572211R00 Lože pod potrubí z kameniva těženého 4 - 8 mm m3 11,70 2 204,08 25 787,74

Celkem za 4 Vodorovné konstrukce 25 787,74

Díl: 8 Trubní vedení
15 871373121RT2 Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 300 včetně 

dodávky trub PVC hrdlových 315x7,7x5000 m 27,00 3 043,48 82 173,96

16 R RETENČNÍ NÁDRŽ 6,3M3, D 2,1m, H 2m samonosná s 

řízeným odtokem 0,5l/s, D+M SOUBOR 1,00 66 391,05 66 391,05

17 R Šachta PP DN600 poklop+prst -40t kus 3,00 23 914,82 71 744,46

18 905      R01 Hzs-revize provoz.souboru a st.obj. Revize h 40,00 600,74 24 029,60

19 909      R00 Hzs-nezmeritelne stavebni prace h 20,00 607,89 12 157,80

Celkem za 8 Trubní vedení 256 496,87

Díl: 720 Zdravotechnická instalace
20 910      R00 Hzs - predbezne obhlidky a revize monitoring h 30,00 164,91 4 947,30

Celkem za 720 Zdravotechnická instalace 4 947,30

Díl: 721 Vnitřní kanalizace
21 721110908R00 Oprava potrubí kamenin., vsazení odbočky DN 200 

PROPOJENÍ STÁVAJÍCÍHO POTRUBÍ PŘÍPOJEK kus 2,00 4 070,80 8 141,60

22 721110911R00 Oprava potrubí kamenin., vsazení odbočky DN 300 

PROPOJENÍ STÁVAJÍCÍ STOKY kus 2,00 7 812,65 15 625,30

23 721110954U00 Potrubí kam vsazení odbočky DN 200 kus 1,00 4 660,06 4 660,06

24 721176223R00 Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi D 125 x 3,2 mm m 47,00 843,30 39 635,10

25 721176224R00 Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi D 160 x 4,0 mm m 4,00 1 073,64 4 294,56

26 721242110RT1 Lapač střešních splavenin PP HL600 D 110 mm, kloub 

zápachová klapka, koš na listí kus 3,00 4 506,20 13 518,60

Celkem za 721 Vnitřní kanalizace 85 875,22

Slepý rozpočet

Stavba :

Objekt : D.1.4.a - VENKOVNÍ KANALIZACE
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