



**Město Bohumín, Masarykova 158, 735 81 Bohumín**  
tel./fax: 596092111/596092100, e-mail: [info@mubo.cz](mailto:info@mubo.cz), [www.mesto-bohumin.cz](http://www.mesto-bohumin.cz)

## Objednávka č. 526/K/19

### Odběratel:

Město Bohumín  
Městský úřad  
Odbor správy domů  
Masarykova 158  
735 81 Bohumín

### Dodavatel:

JOMAKOV-STAV, s.r.o.  
1. máje 209  
735 31 Bohumín

IČ: 00297569  
DIČ: CZ00297569  
Vyřizuje: Kubicová Květoslava  
Tel.: 596 092 257  
E-mail: [kubicova.kvetoslava@mubo.cz](mailto:kubicova.kvetoslava@mubo.cz)  
Datum: 7.11.2019

IČ: 03667456  
DIČ: CZ03667456

### Objednáváme u Vás:

Nový Bohumín, Vrchlického 913, byt: 6, Vrchlického 913/6 p.Šimurová

Rekonstrukce celé koupelny s montáží sprchového koutu.  
Fakturace dle domluvy leden/2020.

**Dodací lhůta: 13.12.2019**

**Předpokládaná cena: do 82 890,- Kč bez DPH**

**Služba: 130**

**Záruka: dle OZ**

Objednatel je při realizaci díla dle této objednávky osobou povinnou k dani a u plnění bude uplatněn režim přenesení daňové povinnosti dle § 92e zákona o DPH v platném znění. Daň z přidané hodnoty bude odvedena z plnění dle této smlouvy objednatelem.

Zhotovitel se zavazuje nejpozději do 15 dnů od data uskutečnění zdanitelného plnění vystavit daňový doklad a tento doručí objednateli nejpozději do 2 dnů od vystavení. V případě nesplnění této povinnosti uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05% z částky přenesené daňové povinnosti DPH dle § 92e zákona o DPH v platném znění za každý den prodlení.

V případě prodlení s termínem realizace jsme Vám oprávněni účtovat smluvní pokutu ve výši 1 % z celkové fakturované částky z částky do Kč 50.000,- bez DPH za každý i započatý den prodlení, nad částku Kč 50.000,- bez DPH činí smluvní pokuta 500,- Kč/den.

Splatnost faktury je 30 dnů od doručení na podatelnu odběratele, v případě nedodržení splatnosti se objednatel zavazuje zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 1 % dlužné částky za každý den prodlení.

Vyhotovil, podpis, razítko:	Kubicová Květoslava, v.r., 30.10.2019
Schválil, podpis, datum:	Drdová Eva, v.r., 07.11.2019
Akceptoval, datum:	Ing.Marek Pieklo, v.r., 05.11.2019