



HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY
Odbor ochrany prostředí
Oddělení péče o zeleň

■
Konstruktis Praha spol. s.r.o.
Petra Rezka 1723/1a
140 00 Praha 1
IČ:45799431

Váš dopis zn./ze dne:

Vyřizuje/tel.:

Č. j.:
MHMP 2218082/2019

Sp. zn.:
S-MHMP 2218082/2019

Počet listů/příloh: 4/1
Datum:
8.11.2019

Věc: Drobné údržbové práce na zděných prvcích parků celopražského významu I.
etapa

Objednávka č. 1/2019

OBJEDNATEL:

Hlavní město Praha

se sídlem: Mariánské nám. 2, 110 01 Praha 1
pracoviště: Jungmannova 35/29, 110 00 Praha 1
zastoupené: RNDr. Štěpánem Kyjovským, ředitelem odboru ochrany
prostředí Magistrátu hl.m. Prahy
IČO: 00064581
DIČ: CZ00064581

bankovní účet: 27-5157998/6000

kontaktní osoba: 

DODAVATEL:

Konstruktis Praha spol. s.r.o.
Petra Rezka 1723/1a
140 00 Praha 1
IČ:45799431

Zastoupený:
Františkem Niklem, jednatelem

(dále též „Smluvní strany“)

Vážení,

ve smyslu § 27 a § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, u Vás objednááme „**Drobné údržbové práce na zděných prvcích parků celopražského významu I. etapa**“

jejíž rozsah a další požadavky objednatele na její provedení jsou stanoveny touto objednávkou a **Rámcovou smlouvou č. DOH/54/12/017099/2019** ze dne 16.5.2019, přičemž veškeré podmínky plnění v této objednávce výslovně neuvedené se řídí ustanoveními výše uvedené **Rámcové smlouvy**, v rozsahu a za podmínek dále uvedených.

V souladu s občanským zákoníkem se akceptací této objednávky zakládá dvoustranný smluvní vztah mezi Objednatelem a Dodavatelem. Dodavatelé tak vzniká povinnost realizovat předmět plnění v požadovaném rozsahu a jeho výsledky předat níže uvedenému zástupci Objednatele a Objednateli vzniká povinnost zaplatit Dodavateli dohodnutou smluvní odměnu.

1. Předmět plnění:

Předmětem plnění veřejné zakázky na poskytnutí stavebních prací, je první etapa údržby zděných prvků v parcích celopražského významu 2019. Bude se jednat o opravu zděných prvků v lokalitě Vrchu Petřín - v ul. Strahovská, Opravu omítky Th. Vyhlídky a kolektoru Vítkov, oprava zvoničky v Kinského zahradě a Th. Vyhlídky, opravu fasády na Letné Sever a opravu hladové zdi v brance v Jiřinkovém sadu, opravu plakátovací zdi u lanovky Újezd.

2. Cena za předmět plnění:

2.1. Uvedená cena za předmět plnění bez daně z přidané hodnoty (dále jen „DPH“) je stanovena jako smluvní odměna ve výši 607 988,- Kč. Cena je stanovena v souladu s Vaší cenovou nabídkou ze dne 4.11.2019. Tato cena je cenou maximální a nepřekročitelnou. V této částce jsou zahrnuty veškeré náklady Dodavatele vynaložené v souvislosti s realizací předmětu plnění.

2.2. Dodavatel je plátcem DPH. Cena včetně DPH činí 735 665,48 Kč

3. Platební podmínky:

3.1. Cena za předmět plnění bude účtována Objednateli na základě vystaveného daňového dokladu (faktury) jako jednorázová platba po předání předmětu plnění. Faktura musí být vystavena nejpozději do 15 dnů ode dne splnění předmětu objednávky, popř. do 15-ti dnů od dokončení každého dílčího plnění. Součástí faktury musí být podrobný rozpis konkrétně uskutečněného plnění včetně počtu odpracovaných hodin.

3.2. Konečná faktura bude vystavena po předání předmětu plnění (viz čl. 4.2.) tj. na základě „Protokolu o předání a převzetí předmětu plnění“. Dnem uskutečnění zdanitelného plnění bude den převzetí předmětu plnění.

3.3. Faktura bude vystavena na Objednatele:

Hlavní město Praha

Odbor ochrany prostředí MHMP

Mariánské nám. 2/2

110 01 Praha 1

IČO: 00064581

DIČ: CZ00064581

3.4. Faktura bude vyhotovena ve třech stejnopisech a doručena na adresu pracoviště Objednatele.

3.5. Splatnost faktury bude stanovena na minimálně 21 dnů od doručení.

3.6. Vystavená faktura musí mít veškeré náležitosti daňového dokladu ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a musí obsahovat minimálně tyto údaje:

- a) označení Objednatele a Dodavatele, jejich sídla, jejich IČO a DIČ, bankovní spojení a údaj o zápisu v obchodním, živnostenském nebo obdobném rejstříku, včetně spisové značky,
- b) předmět a číslo objednávky,
- c) číslo faktury, den vystavení faktury, datum splatnosti, den uskutečnění plnění a fakturovanou částku,

- d) základ daně (DPH), sazbu daně a její výši, razítko a podpis oprávněné osoby Dodavatele, stvrzující oprávněnost a formální a věcnou správnost faktury.
- 3.7. V případě, že faktura bude obsahovat nesprávné údaje nebo nebude obsahovat právními předpisy vyžadované údaje, je Objednatel oprávněn fakturu vrátit Dodavateli k opravě. Splatnost opravené faktury musí být stanovena opět na minimálně 21 dnů od doručení opravené faktury.
- 3.8. Objednatel uhradí cenu za předmět plnění bankovním převodem na účet Dodavatele, vedený u banky v České republice, specifikovaný v této objednávce. Ke splnění závazku Objednatele dojde odepsáním částky z účtu Objednatele.

4. Stanovený termín a místo plnění:

- 4.1 Práce budou provedeny v termínu: do 10.12.2019
- 4.2 Předmět plnění podle této objednávky je Dodavatel povinen protokolárně předat kontaktní osobě Objednatele v termínu plnění.
- 4.3 Místo plnění předmětu veřejné zakázky: parky - Letenské sady, Petřín, Vítkov

Smluvní sankce:

- 5.1. Při prodlení Dodavatele s předáním předmětu plnění dle článku 1. této objednávky zaplatí Dodavatel Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z maximální ceny předmětu plnění včetně DPH stanovené v článku 2. této objednávky za každý započatý kalendářní den prodlení až do řádného splnění této povinnosti.
- 5.2. Dodavatel je povinen smluvní pokutu uhradit na vyzvu Objednatele do 5 dnů od jejího doručení.
- 5.3. Objednatel je oprávněn započíst si jednostranně vzniklou smluvní pokutu oproti odměně za provedení veřejné zakázky.
- 5.4. Zaplacením smluvních pokut dle této Objednávky není dotčeno právo Objednatele na náhradu újmy v části převyšující již uhrazenou smluvní pokutu.

6. Další podmínky:

- 6.1. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato objednávka byla uvedena v Centrální evidenci smluv (CES) vedené hlavním městem Prahou, která je veřejně přístupná a která obsahuje údaje o jejích účastnících, předmětu, číselné označení této objednávky, datum jejího podpisu a její text.
- 6.2. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této objednávce nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
- 6.3. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění této objednávky v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv,

- uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí hl. m. Praha. Smluvní strany zároveň berou na vědomí, že tato objednávka podléhá podmínkám a omezením dle zákona o registru smluv a nedojde-li z nějakého důvodu k uveřejnění objednávky v souladu s tímto zákonem do 3 měsíců ode dne uzavření, bude objednávka zrušena od počátku. V takovém případě se smluvní strany zavazují poskytnout si vzájemně veškerou součinnost k nápravě tohoto stavu a uzavření nové objednávky o stejném obsahu.
- 6.4. Dodavatel bere na vědomí, že Objednatel je povinen na dotaz třetí osoby poskytovat informace v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a souhlasí s tím, aby veškeré informace obsažené v této objednávce byly v souladu s citovaným zákonem poskytnuty třetím osobám, pokud o ně požádají.
- 6.5. Dodavatel je podle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů včetně prostředků poskytnutých z Evropské unie. Toto spolupůsobení je povinen zajistit i u svých případných poddodavatelů.
- 6.6. Dodavatel není oprávněn postoupit jakékoliv své pohledávky z této objednávky na třetí osobu bez předchozího písemného souhlasu Objednatele, a to ani částečně.
- 6.7. Pro případné spory smluvní strany sjednávají místní příslušnost obecního soudu Objednatele.
- 6.8. Tato objednávka je vyhotovena v pěti (5) stejnopisech, z nichž čtyři (4) obdrží Objednatel a jeden (1) Dodavatel.
- 6.9. Tato objednávka může být měněna nebo zrušena pouze písemně, a to v případě změn objednávky číslovanými dodatky, které musí být podepsány oběma Smluvními stranami.
- 6.10. Dodavatel zajistí bezpečnost při provádění prací. Dodavatel odpovídá za škody vzniklé v přímé souvislosti s plněním předmětu této objednávky. Za tím účelem je povinen mít po celou dobu plnění předmětu této objednávky uzavřeno pojištění související s odpovědností za škodu, která by mohla objednateli vzniknout v souvislosti s plněním předmětu této objednávky (ze strany dodavatele či jiné osoby).
- 6.11. Hlavní město Praha zpracovává osobní údaje subjektů údajů v souladu s obecně závaznými právními předpisy, zejména Nařízením Evropského parlamentu a Rady č.

2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (tzv. „GDPR“). Bližší informace o zpracovávání osobních údajů jsou uvedeny na webu http://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/magistrat/gdpr/index.html.

7. Lhůta k akceptaci objednávky

Dodavatel je povinen doručit akceptaci této objednávky Objednateli nejpozději do 15.11.2019 jinak tato nabídka na uzavření objednávky zaniká.

8. Platnost a účinnost objednávky

Tato objednávka nabývá platnosti dnem její akceptace Dodavatelem a účinnosti nejdříve dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv.

S pozdravem

Za Objednatele:



ředitel odboru

Odbor ochrany prostředí

Dodavatel akceptuje tuto objednávku v plném rozsahu a bez výhrad.

V Praze dne 15.11.2019

Za Dodavatele:



1. LEG MHMP
2. odd. IX. OCP MHMP
3. UCT MHMP
4. spis
5. adresát

Cenová nabídka

Investor :

Hlavní město Praha
Odbor ochrany prostředí
Jungmanova 35/29
110 00 Praha 1

Zhotovitel:

Konstruktis Praha, spol. s r.o.
Petra Rezka 17213/1a
140 00 Praha 4
IČ: 45799431

**Věc: Drobné údržbové práce na zděných prvcích parků celopražského významu
– rámcová dohoda**

I. Etapa

Rozsah prací:

Oprava havarijní části hladové zdi v ul. Strahovská
Oprava omítky výdechu kolektoru Vítkov
Nová vnější omítka zdi ÚJEZD
Oprava omítky na Thomayrově Vyhliďce, Vítkov
Oprava šindelové krytiny Zvonička, Kinského zahradě
Oprava vnějšího obkladu fasády - Letná
Oprava hladové zdi - Újezd branka


Díličí objednávka z rámcové smlouvy DOH/54/12/017099/2019

Cena – viz. příloha krycí list rozpočtu

Cena celkem bez DPH : 607 988,-Kč

Cena celkem vč. DPH : 735 665,48 Kč

V Praze, dne 4.11.2019



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Objekt :	Název objektu : kompletní dodávka stavby		
Stavba :	Název stavby : Oprava havarijní části hladové zdi v ul. Strahovská Oprava omítky výdechu kolektoru Vítkov Nová vnější omítka zdi ÚJEZD Oprava omítky na Thomayrově Vyhliďce ,Vítkov Oprava šindelové krytiny Zvonička, Kinského zahradě Oprava vnějšího obkladu fasády - Letná Oprava hladové zdi - Újezd branka		
Projektant :	Počet měrných jednotek :		
Objednatel : Hl.m.Praha-odbor ochrany prostředí	Náklady na MJ :		
Počet listů :	Zakázkové číslo : DOH/54/12/017099/2019		
Zpracovatel projektu :	Zhotovitel : Konstruktis Praha, spol. s r.o.		

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Oprava havarijní části hladové zdi v ul. Strahovská	297 096,00 Kč
Oprava omítky výdechu kolektoru Vítkov	11 909,00 Kč
Nová vnější omítka zdi ÚJEZD	176 347,00 Kč
Oprava omítky na Thomayrově Vyhliďce ,Vítkov	43 144,00 Kč
Oprava šindelové krytiny Zvonička, Kinského zahradě	19 910,00 Kč
Oprava vnějšího obkladu fasády - Letná	52 665,00 Kč
Oprava hladové zdi - Ujezd branka	6 917,00 Kč
Celkem bez DPH	607 988,00 Kč
DPH 21%	127 677,48 Kč
Celkem vč. DPH	735 665,48 Kč

Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :	Jméno :
Datum :	Datum :
Podpis:	Podpis :

Stavba :	<i>oprava hladové zdi - Pohořelec</i>
Objekt :	<i>kompletní dodávka stavby</i>

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
111 Svislé a kompletní konstrukce	241 920	0	0	0	0
333 Ostatní práce	30 175	0	0	0	0
444 Nátěry	25 000	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	297 095	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	% Základna	Kč
CELKEM VRN		0	0



Položkový rozpočet

Stavba :	oprava hladové zdi - Pohorelec
Objekt :	kompletní dodávka stavby

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1	111	Svislé a kompletní konstrukce vyzdění zdiva z opuky vč. dodávky materiálu	m2	128,00	1 890,00	241 920,00
	8	Celkem za 111 Svislé a kompletní konstrukce				241 920,00
Díl: 2	333	Ostatní práce	m2	45,00	35,00	1 575,00
	21	demontáž lešení lehkého řadového	m2	45,00	88,00	3 960,00
	3	montáž lešení lehkého řadového	m3	6,00	680,00	4 080,00
	4	Bourání zdiva nadzákladového kamenného na MC	m2	25,00	98,00	2 450,00
	5	otlučení omítek				
	6	vodorovné přemístění suti nošením nebo přehozením k místu	t	5,00	890,00	4 450,00
	7	nakládky do 10m	t	5,00	680,00	3 400,00
	8	uložení suti na skládku	t	9,00	890,00	8 010,00
	9	přesun hmot pro zdi a vaty do výšky 3 m	t	5,00	450,00	2 250,00
	27	odvoz suti a vybouraných hmot na skládku				30 175,00
		Celkem za 333 Ostatní práce				
Díl: 10	444	Nátěry ostatní práce neobsažené v položkách 1-39 kotvící trny z oceli prům. 18mm, nátěr, kotevní tmel trn délky 800 mm kotevní tmel vrt a upevnění do stávajícího zdiva antikoroziní nátěr restr v rozsahu 1 x 1 m	hod	100,00	250,00	25 000,00
		Celkem za 444 Nátěry				25 000,00

Stavba :	Vitkov oprava omítky na výdechu z kolekturu
Objekt :	kompletní dodávka stavby

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
0 0	0	0	0	0	0
325 Ostatní práce	11 909	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	11 909	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
			0	0
CELKEM VRN				0



Položkový rozpočet

Stavba :	Vítkov oprava omítky na výdechu z kolekturu
Objekt :	kompletní dodávka stavby

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 325						
		Ostatní práce				
6	40	Ostatní práce nespecifikované v položkách 1-39 zaměření, rozpočet, fotodok., vedení SD, inž. činnost	hodina	2,00	155,00	310,00
7	40	Ostatní práce nespecifikované v položkách 1-39 individuální mimostaveništní doprava materiálů	hodina	2,00	155,00	310,00
8	40	Ostatní práce nespecifikované v položkách 1-39 úklid, zařízení staveniště - zábrany, sklad, el. centr.	hodina	5,00	155,00	775,00
11	materiál	Fasádní barva Dufa Siloxan Fassade D 137 barva s vysokou kryvostí 3 x , včetně penetrace 5kg	soubor	2,00	3 352,00	6 704,00
12	40	Ostatní práce nespecifikované v položkách 1-39 penetrace a nátěr omítky	hod	2,00	155,00	310,00
13	40	Ostatní práce - opravy ZDĚNÝCH PRVKŮ PŘEDPOKLAD	hod	14,00	250,00	3 500,00
Celkem za		325 Ostatní práce				11 909,00

Stavba : nová vnější omítka zdí ÚJEZD
Objekt : kompletní dodávka stavby

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
111 Svislé a kompletní konstrukce	17 560	0	0	0	0
333 Ostatní práce	41 907	0	0	0	0
444 Nátěry	116 880	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	176 347	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
CELKEM VRN			0	0



Položkový rozpočet

Stavba :	nová vnější omítka zdi UJEZD
Objekt :	kompletní dodávka stavby

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	111	Svislé a kompletní konstrukce				
1	1	vyrovňávka zdíva z malty pod ukončovací korunu z cihel II do 50 mm	m2	12,00	250,00	3 000,00
2	5	demontáž krytiny zdi do malty z cihel plných klasických na výšku mrazuvzdorných	m2	12,00	140,00	1 680,00
3	2	zdivo ukončovací z cihel naležato, klasický formát mrazuvzdorné vč. dodávky cihel	m2	14,00	920,00	12 880,00
Celkem za		111 Svislé a kompletní konstrukce				17 560,00
Díl:	333	Ostatní práce				
4	21	demontáž lešení lehkého řadového	m2	65,00	35,00	2 275,00
5	20	montáž lešení lehkého řadového	m2	65,00	88,00	5 720,00
6	23	otlučení omítek	m2	54,00	98,00	5 292,00
7	24	vodorovné přemístění suti nošením nebo přehozením k místu nakládky do 10m	t	8,00	890,00	7 120,00
8	25	uložení suti na skládku	t	8,00	680,00	5 440,00
9	26	přesun hmot pro zdi a valy do výšky 3 m	t	14,00	890,00	12 460,00
10	27	odvoz suti a vybouraných hmot na skládku	t	8,00	450,00	3 600,00
Celkem za		333 Ostatní práce				41 907,00
Díl:	444	Nátěry				
11	36	ostatní práce neobsažené v položkách 1-39 podhoz pod omítku (špric) ,Knauf ručně	hod	60,00	250,00	15 000,00
36..	36	ostatní práce neobsažené v položkách 1-39 nová VPC omítka vr.1 stěny MV1 Knauf ruční.ti30mm	hod	160,00	250,00	40 000,00
34	34	hydrofobizace zdiva cihelného/opukového	m2	14,00	45,00	630,00
36.	36	ostatní práce neobsažené v položkách 1-39 distanč. mezera u chod. s vloženou latí výšky 30 mm	kus	10,00	250,00	2 500,00
36..	36	ostatní práce neobsažené v položkách 1-39 fasádní vápenná barva fy AQUA -nátěr + podnátěr	hod	85,00	250,00	21 250,00
36...	36	ostatní práce neobsažené v položkách 1-39 zpracování plánu DIS + DIO ,zábor chodníku,dop.značení	hod	150,00	250,00	37 500,00
12		plán DIS				
		plán DIO				
		projednání na TSK				
		smlouva s TSK				
		projednání na MČP1				
		smlouva + poplatek MČP1				
13		dopravní značení montáž,demontáž,pronájem				
14						
15	Celkem za	444 Nátěry				116 880,00

Stavba :	<i>oprava omítky na Thomayrově vyhlídce , Vítkov</i>
Objekt :	<i>kompletní dodávka stavby</i>

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
111 Svislé a kompletní konstrukce	5 670	0	0	0	0
333 Ostatní práce	13 474	0	0	0	0
444 Nátěry	24 000	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	43 144	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	% Základna	Kč
CELKEM VRN		0	0



Položkový rozpočet

Stavba :	oprava omítky na Thomayrové vyhlídce , Vítkov
Objekt :	kompletní dodávka stavby

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	111	Svislé a kompletní konstrukce				
1	5	oprava vnější omítky vápenná nebo vápenno cementová	m2	14,00	280,00	3 920,00
2	2	vnější štuk vápenný	m2	14,00	125,00	1 750,00
		Celkem za 111 Svislé a kompletní konstrukce				5 670,00
Díl:	333	Ostatní práce				
3	21	demontáž lešení lehkého řadového	m2	48,00	35,00	1 680,00
4	20	montáž lešení lehkého řadového	m2	48,00	88,00	4 224,00
5	23	odlučení omítek	m2	12,00	98,00	1 176,00
6	24	vodorovné přemístění sutí nošením nebo přehozením k místu nakládky do 10m	t	1,00	890,00	890,00
7	25	uložení sutí na skládku	t	1,00	680,00	680,00
8	26	přesun hmot pro zdi a vaty do výšky 3 m	t	3,60	890,00	3 204,00
9	27	odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku	t	3,60	450,00	1 620,00
		Celkem za 333 Ostatní práce				13 474,00
Díl:	444	Nátěry				
10	36	ostatní práce neobsažené v položkách 1-39 fasádní nátěr dvojnásobný	hod	70,00	250,00	17 500,00
11	36	ostatní práce neobsažené v položkách 1-39 podnátěr fasádní, včetně dodávky penetrace	hod	26,00	250,00	6 500,00
		Celkem za 444 Nátěry				24 000,00

Stavba : *Oprava šindelové krytiny Zvonička ,Kinského zahar.*
Objekt : *kompletní dodávka stavby*

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
333 Ostatní práce	3 910	0	0	0	0
444 Nátěry	16 000	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	19 910	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
CELKEM VRN			0	0



Položkový rozpočet

Stavba :	Oprava šindelové krytiny Zvonička ,Kinského zahar.
Objekt :	kompletní dodávka stavby

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	333	Ostatní práce				
1	21	demontáž lešení lehkého řadového	m2	26,00	35,00	910,00
2	20	montáž lešení lehkého řadového	m2	26,00	88,00	2 288,00
3	26	přesun hmot pro zdi a vały do výšky 3 m	t	0,80	890,00	712,00
	Celkem za	333 Ostatní práce				3 910,00
Díl:	444	Nátěry				
4	36	ostatní práce neobsažené v položkách 1-39 oprava šindelové střešní krytiny z modřinu	hod	64,00	250,00	16 000,00
	Celkem za	444 Nátěry				16 000,00

Stavba : oprava vnějšího obkladu fasády - Letná
Objekt : kompletní dodávka stavby

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
333 Ostatní práce	10 665	0	0	0	0
444 Nátěry	42 000	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	52 665	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
			0	0
CELKEM VRN				0



Položkový rozpočet

Stavba :	oprava vnějšího obkladu fasády - Letná
Objekt :	kompletní dodávka stavby

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	333	Ostatní práce				
1	21	demontáž lešení lehkého řadového	m2	65,00	35,00	2 275,00
2	20	montáž lešení lehkého řadového	m2	65,00	86,00	5 720,00
3	26	přesun hmot pro zdi a valy do výšky 3 m	t	3,00	890,00	2 670,00
	Celkem za	333 Ostatní práce				10 665,00
Díl:	444	Nátěry				
4	36	ostatní práce neobsažené v položkách 1-39 očištění cortenového obkladu fasády	hod	168,00	250,00	42 000,00
	Celkem za	444 Nátěry				42 000,00

Stavba : oprava hladové zdi - Ujezd branka
 Objekt : kompletní dodávka stavby

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
111 Svislé a kompletní konstrukce	5 670	0	0	0	0
333 Ostatní práce	1 247	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	6 917	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
CELKEM VRN			0	0



Položkový rozpočet

Stavba :	oprava hladové zdi - Ujezd branka
Objekt :	kompletní dodávka stavby

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1	111 8	Svislé a kompletní konstrukce vyzdoění zdiva z opuky vč. dodávky materiálu	m2	3,00	1 890,00	5 670,00
	Celkem za	111 Svislé a kompletní konstrukce				5 670,00
Díl: 2	333	Ostatní práce vodorovné přemístění suti nošením nebo přehozením k místu	t	0,30	890,00	267,00
3	24	nákladky do 10m	t	0,30	680,00	204,00
4	25	uložení suti na skládku	t	0,50	890,00	445,00
5	26	přesun hmot pro zdi a valy do výšky 3 m	t	0,30	450,00	135,00
6	27	odvoz suti a vybouraných hmot na skládku	t	0,30	450,00	135,00
	23 -	otlučení omítek	m2	2,00	98,00	196,00
	Celkem za	333 Ostatní práce				1 247,00