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Nabídka č.: 4019 
Vyřizuje: Ing.S.Minařík, tel: 605 213 853 

Dne: 3.11.2019 

ELI Beamlines Czech Republic 

p. Jakub Janďourek 

 

VĚC: Pomocný zdvih 1,5t na jeřábu 5t v hale L4c.  
 

1. Popis rekonstrukce 
Na stávající podvěsný mostový jeřáb o nosnosti 5t, instalovaný v hale L4c, budou 

instalovány tři ocelové konzoly (pozice 1), nesoucí nerezový pojezdový profil (pozice 2) 

o délce 3m, po kterém budou pojíždět dva ruční řetězové kladkostroje (pozice 3) 

ovládané řetízky. Konzoly (1) s pojezdovým profilem (2) budou trvale přišroubovány 

k horní pásnici hlavního nosníku jeřábu a nebudou tak vadit normální činnosti hlavního 

kladkostroje 5t. Případě potřeby se na pojezdový profil (2) zavěsí jeden nebo dva ruční 

řetězové kladkostroje (5) a konzoly nesoucí pojezdový profil se pomocí svislých 

závitových tyčí (6) sešroubují se spodními příčkami (4). Tím je dosaženo opásání 

hlavního nosníku jeřábu a může být manipulováno s pomocnými kladkostroji (5). 

Pohyb hlavního kladkostroje je nyní omezen. Po skončení prací s pomocným zdvihem 

se z drážky (2) sejmou oba ruční kladkostroje (5) a odmontují se všech tři spodní příčky 

(4) včetně svislých závitových tyčí (6). Konzoly (1) s pojezdovým profilem (2) zůstanou 

přišroubovány k horní pásnici hlavního nosníku jeřábu. Hlavní lanový kladkostroj může 

opět bez omezení pracovat.   

 
2. Použité kladkostroje 

Na pomocné drážce mohou být instalovány tyto ruční řetězové kladkostroje:  

2.1. BRANO - Jedná se o klasický ruční řetězový kladkostroj s úpravou do Ex 

prostředí – pozinkované díly a poměděná pojezdová kola. Svislé ovládací 

řetízky jsou nerez. Nevýhodou jsou obě ovládací řetězová kola, která jsou 

vyrobena z litiny a mohou mít značný otěr s ohledem na podmínku čistých 

prostor. 

2.2. TIGER - Jedná se o ruční řetězový kladkostroj do Ex prostředí – všechny díly 

jsou pozinkované nebo poměděné. Svislé ovládací řetízky jsou nerez. 

2.3. NEREZ - Jedná se o ruční řetězový kladkostroj zcela vyrobený z nerez oceli. 

Nevýhodou je jeho vysoká stavební výška. 

 
3. Cena 

Cena za provedení prací dle bodu č.1 a 2.1. (2x kladkostroj BRANO) 115 000,- Kč 

Cena za provedení prací dle bodu č.1 a 2.2. (2x kladkostroj TIGER) 135 000,- Kč 

Cena za provedení prací dle bodu č.1 a 2.3. (2x kladkostroj NEREZ) 165 000,- Kč 

Ceny je bez DPH  

 

4. Ostatní 
Termín dodání 4 týdny 

Délka trvání montáže Cca 4 hodiny 

Platební podmínky Po předání fakturou 

Platnost nabídky 2 měsíce 
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Těšíme se na spolupráci, s pozdravem Ing. S. Minařík 

 

 

Přílohy:  

 
 
 
 


