

OBJEDNÁVKA

Číslo objednávky: 06EU-004526 (uvádějte při fakturaci)

Číslo dodavatele: 19/218

ISPROFIN/ISPROFOND: 3271113002.9261.1817 (uvádějte při fakturaci)

I/27 Šlovice – Přestice, přeložka
Hydrogeologický monitoring před zahájením stavby

Objednatel:

Ředitelství silnic a dálnic ČR
Správa Plzeň, Hřímálého 37, 301 00 Plzeň
Bankovní spojení: [REDAKCE]
Číslo účtu: [REDAKCE]
IČO: 65993390
DIČ: CZ65993390

Dodavatel:

Obchodní jméno: AZ Consult, spol. s r.o.
Adresa: Klíšská 1334/12, 400 01 Ústí nad
Labem
Bankovní spojení: [REDAKCE].
Číslo účtu: [REDAKCE]
IČO: 44567430
DIČ: CZ44567430
Kontaktní osoba: [REDAKCE]

Tato objednávka Objednatele zavazuje po jejím potvrzení Dodavatelem obě smluvní strany ke splnění stanovených závazků a nahrazuje smlouvu. Dodavatel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro Objednatele služby specifikované níže. Objednatel se zavazuje zaplatit za služby poskytnuté v souladu s touto objednávkou cenu uvedenou níže.

Místo dodání: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Plzeň, Hřímálého 37, 301 00 Plzeň

Kontaktní osoba Objednatele: [REDAKCE]

Kontaktní osoba ve věcech technických: [REDAKCE]

Fakturujte: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Plzeň, Hřímálého 37, 301 00 Plzeň

Obchodní a platební podmínky: Objednatel uhradí cenu jednorázovým bankovním převodem na účet Dodavatele uvedený na faktuře, termín splatnosti je stanoven na 30 dnů ode dne doručení faktury Objednateli. Fakturu lze předložit nejdříve po protokolárním převzetí služeb Objednatelem bez vad či nedodělků. Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti stanovené platnými právními předpisy, číslo objednávky a místo dodání. Objednatel neposkytuje žádné zálohy na cenu, ani dílčí platby ceny. Potvrzením přijetí (akceptací) této objednávky se Dodavatel zavazuje plnit veškeré povinnosti v této objednávce uvedené. Objednatel výslovně vylučuje akceptaci objednávky Dodavatelem s jakýmkoliv změnami jejího obsahu,

k takovému právnímu jednání Dodavatele se nepřihlíží. Dodavatel poskytuje souhlas s uveřejněním objednávky a jejího potvrzení v registru smluv zřízeným zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „zákon o registru smluv“), Objednatelem. Objednávka je účinná okamžikem zveřejnění v registru smluv. Objednatel je oprávněn kdykoliv po uzavření objednávky tuto objednávku vypovědět s účinky od doručení písemné výpovědi Dodavateli, a to i bez uvedení důvodu. Výpověď objednávky dle předcházející věty nemá vliv na již řádně poskytnuté plnění včetně práv a povinností z něj vyplývajících.

Záruční lhůta: dle Občanského zákoníku

Objednáváme u Vás: hydrogeologický monitoring před zahájením stavby

Lhůta pro dodání či termín dodání: do 30. 04. 2020

Fakturace: 04/2020

Celková hodnota objednávky v Kč:

Cena bez DPH: 198 540,00

DPH 21%: 41 693,40

Cena celkem s DPH: 240 233,40

V případě akceptace objednávky Objednatele Dodavatel objednávku písemně potvrdí prostřednictvím e-mailu zaslaného do e-mailové schránky Objednatele

Pokud není ve Smlouvě a jejích přílohách stanoveno jinak, řídí se právní vztah založený touto Smlouvou Občanským zákoníkem.

Nedílnou součástí této objednávky jsou následující přílohy:

Příloha č. 1 – Specifikace služeb

Příloha č. 2 – Položkový rozpis ceny

V Plzni dne 14. 11. 2019

Za Objednatele:

V Ústí nad Labem dne 13. 11. 2019

Za Dodavatele:

Příloha č. 1 - Specifikace služeb

Na základě závěrů podrobného geotechnického průzkumu stavby, je nutné provést hydrogeologický monitoring před vlastním zahájením realizace stavby. Předmětem objednávky je monitoring hladiny v 15-ti studnách – s3, s4, s5, s6, s7, s8, s9, s10, s11, s12, s13, s14 + 3 studny v obci Horní Lukavice a dále pak ve 3 vrtech jh152, jh231 a hj334. Monitoring kvality ÚCHR, TOC v 10-ti objektech navržené u – s3, s6, s7, s9, s10, s11, s12, s14, jh231, hj334. Sledované a vzorkované objekty je možné nahradit jinými, na základě ochoty vlastníků sledování strpět. Na konci sledování bude vytvořena monitorovací síť pro období stavby a postmonitoring. Vzhledem k 6-ti měsíční řadě sledování není projektováno porovnání s objekty ČHMÚ. To bude součástí monitoringu až v době realizace stavby. Monitoring bude prováděn v období od 11/2019 do 04/2020.

Počet vyhotovení - výsledky sledování v závěrečné zprávě – 2 x v listinné a 1 x v elektronické podobě

Soupis prací:

pol.	činnost	počet jedn.	jedn.	jednotková cena	cena	poznámka
1	Projednání režimního měření hladiny		hod.	0,00	0,00	
2	Záměr hladin manuální		hod.	0,00	0,00	18 objektu 6 měsíců
3	Doprava k měření hladin a odběrům vzorků		km	0,00	0,00	7x200 km
4	Odběry vzorků - statické		ks	0,00	0,00	
5	Rozbor vody - ÚCHR, TOC		ks	0,00	0,00	
6	Rozbor vody- elektrická vodivost, teplota,		ks	0,00	0,00	
7	ČHMÚ (měsíční úhrny srážek)		komplet	0,00	0,00	
8	ČHMÚ (hydrogramy podzemních vod)		komplet	0,00	0,00	
9	Zpracování dat, wpracování závěrečné Qrávy		hod.	0,00	0,00	
CENA CELKEM bez DPH					0,00	

Příloha č. 2 – Položkový rozpis ceny

pol.	činnost	počet jedn.	jedn.	jednotková cena	cena	poznámka
1	Projednání režimního měření hladiny		hod.			
2	Záměr hladin manuální		hod.			18 objektu 6 měsíců
3	Doprava k měření hladin a odběrům vzorků		km			7x200 km
4	Odběry vzorků - statické		ks			
5	Rozbor vody - ÚCHR, TOC		ks			
6	Rozbor vody- elektrická vodivost, teplota,		ks			
7	ČHMÚ (měsíční úhrny srážek)		komplet			
8	ČHMÚ (hydrogramy podzemních vod)		komplet			
9	Zpracování dat, zpracování závěrečné Qrávy		hod.			
CENA CELKEM bez DPH					198 540,00	