

Prováděcí příkazní smlouva k činnosti koordinátora BOZP

podle § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v účinném znění

I. Smluvní strany

I. 1. Příkazce:

Severočeská vodárenská společnost a.s., IČ: 49099469

se sídlem Přítkovská 1689, 415 50 Teplice

zastoupená Ing. Martinem Matzkem, ředitelem ORI

ve věcech technických zastoupená [REDACTED]

kontaktní e-mail: [REDACTED]

bank. spojení: Komerční banka, a.s.

č. ú.: 711620257/0100

DIČ: CZ49099469

(dále jen „příkazce“)

a

I. 2. Příkazník:

Alfa 09 s.r.o., IČ:03742849

se sídlem Dolní cesta 3295, 41501 Teplice

zastoupená Bohumilem Müllerem

kontaktní e-mail: [REDACTED]

bank. spojení: Komerční banka a.s.

č. účtu: 107-9436300267/0100

IČ: 03742849

DIČ: CZ03742849

(dále jen „příkazník“)

společně dále také jako „Smluvní strany“

II. Předmět prováděcí smlouvy

- II. 1. Tato Smlouva provádí rámcovou příkazní smlouvu ze dne 17.10.2018 (dále jen „rámcová příkazní smlouva“), dle které je příkazník povinen obstarávat jménem příkazce a zařídit na jeho účet záležitosti spočívající ve výkonu činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi ve fázi realizace (dále jen „BOZP“), vypracování plánu BOZP a oznámení OIP a to v souladu s čl. IV. odst. 1 této rámcové příkazní smlouvy. Tato Smlouva proto v plném rozsahu nahrazuje písemné objednávky předvídané předmětným ustanovením, a to z důvodu vyšší právní jistoty Smluvních stran.
- II. 2. Účelem této Smlouvy je uvést podrobné údaje pro konkrétní stavbu a tím specifikovat daný smluvní vztah. Ve zbytku se užije rámcová příkazní smlouva jako smlouva hlavní, není-li v této Smlouvě stanoveno jinak.

III. Místo plnění, doba plnění

III. 1. Místo plnění:

- [REDACTED]

III. 2. Zahájení činnosti:

- [REDACTED]

III. 3. Ukončení činnosti:

- [REDACTED]

IV. Specifikace konkrétní stavby

IV. 1 Specifikace stavby:

- **A)** [REDACTED]

IV. 2. Umístění stavby:

- **A)** [REDACTED]

IV. 3. Datum zahájení stavby:

- [REDACTED]

IV. 4 Identifikace zhotovitele stavby:

- [REDACTED]

IV. 5. Předpokládaná doba trvání stavby:

- [REDACTED]

V. Závěrečná ujednání

- V. 1. Tuto Smlouvu je možné měnit nebo doplňovat pouze písemnou dohodou Smluvních stran ve formě číslovaných dodatků této Smlouvy podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
- V. 2. Nestanoví-li tato Smlouva jinak, užije se bezvýhradně rámcová příkazní smlouva ze dne 17.10.2018.
- V. 3. Smluvní strany si jsou vědomy povinnosti uveřejnění této smlouvy dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, přičemž se dále dohodly, že řádné odeslání této smlouvy správci registru smluv k uveřejnění zajistí příkazce.
- V. 4 Smluvní strany si jsou vědomy povinnosti uveřejnění této smlouvy dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Smluvní strany dále prohlašují, že smluvní ujednání obsažená v čl. III. týkající se místa a doby plnění, v čl. IV. týkající se specifikace konkrétní stavby a závěrečná ustanovení obsažená v čl. V., jakož i veškeré přílohy, které jsou nedílnou součástí této smlouvy, jsou předmětem obchodního tajemství.
- V. 5. Tato Smlouva se podepisuje ve dvou vyhotoveních, z nichž každá Smluvní strana obdrží po jednom vyhotovení.

30 -09- 2019

V Teplicích dne

[REDACTED]

Severočeská vodárenská společnost a.s.
Zastoupená Ing. Martinem Matzkem

V Teplicích dne 14.9.2019

[REDACTED]

ALFA 09 s.r.o.
Zastoupená Bohumilem Müllerem

[REDACTED]