

**Město Nový Bydžov**  
IČ: 00269247, DIČ: CZ00269247  
Sídlo: Masarykovo náměstí 1, 50401 Nový Bydžov  
Zastoupené: Ing. Pavlem Loudou, starostou města

2017-0304/M

dále jen „**Budoucí povinná**“)

na straně jedné

a

**ČEZ Distribuce, a.s.**

se sídlem Děčín, Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02  
zapsaná v OR vedeném rejstříkovým soudem v Ústí nad Labem, oddíl B., vložka 2145,  
IČ 24729035, DIČ CZ24729035  
s předmětem podnikání – distribuce elektřiny na základě licence č. 121015583

Zastoupená: **na základě pověření e.č. POV/OÚ/87/0007/2017 ze dne 30.1.2017,**  
**Ing. Luborem Čáslavkou, Vedoucím odboru Obnova DS Východ**

(dále jen „**Budoucí oprávněná**“)

na straně druhé

(Budoucí oprávněná a Budoucí povinná dále společně též „**Smluvní strany**“),

Uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento :

**Dodatek č. 1 ke Smlouvě o uzavření budoucí smlouvy o  
zřízení věcného břemene a dohody o místění stavby**

**č. IE-12-2006230/1**

**NOVÝ BYDŽOV, ULICE DR.M.TYRŠE, REKONSTRUKCE NN**  
**uzavřené dne 20.9.2017**

(dále jen „**smlouva**“)

k provedení ustanovení § 25 odst. 4 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), v platném znění (dále jen „energetický zákon“), a § 1257 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“)

**Článek I.**

**Úvodní ustanovení**

1.1. Smluvní strany se dohodly na změně smlouvy č. IE-12-2006230/1 v těchto bodech:

**A) Čl. III. odst. 2** se ruší a nahrazuje tímto textem:

Předpokládaný rozsah omezení Dotčené(ných) nemovitosti(tí) Věcným břemenem činí **1621 bm** a nepřesáhne rozsah vyznačený v situačním snímku tvořícím přílohu č. 1 této smlouvy.

556/10	10001	ostatní plocha	zeleň	Město Nový Bydžov, Masarykovo náměstí 1, 50401 Nový Bydžov	uložení 6m kabelu 1-AYKY- J3x240+120mm2
556/27	10001	ostatní plocha	ostatní komunikace	Město Nový Bydžov, Masarykovo náměstí 1, 50401 Nový Bydžov	uložení 139m kabelu 1-AYKY- J3x120+70mm2

556/26	10001	ostatní plocha	ostatní komunikace	Město Nový Bydžov, Masarykovo náměstí 1, 50401 Nový Bydžov	osazení pilíře SS100/NKE1P-C, uložení 38m kabelu 1-AYKY-J3x120+70mm2
556/13	10001	ostatní plocha	ostatní komunikace	Město Nový Bydžov, Masarykovo náměstí 1, 50401 Nový Bydžov	osazení pilíře SR402/NKW2, naspojkování a uložení 19m kabelu 1-AYKY-J3x120+70mm2
2589/2	10001	ostatní plocha	ostatní komunikace	Město Nový Bydžov, Masarykovo náměstí 1, 50401 Nový Bydžov	uložení 142m kabelu 1-AYKY-J3x240+120mm2 a 110m kabelu 1-AYKY-J3x120+70mm2; demontáž vrchního vedení nn
550/9	10001	ostatní plocha	ostatní komunikace	Město Nový Bydžov, Masarykovo náměstí 1, 50401 Nový Bydžov	osazení pilíře SD822/NKW2, uložení 141m kabelu 1-AYKY-J3x240+120mm2 a 120m kabelu 1-AYKY-J3x120+70mm2; demontáž vrchního vedení nn
195/10	10001	ostatní plocha	ostatní komunikace	Město Nový Bydžov, Masarykovo náměstí 1, 50401 Nový Bydžov	výměna stávajícího pilíře SR302 za SR402/NKW2, osazení pilíře SR402/NKW2, výměna stávajícího pilíře SS100 za SS200/NKE1P-C, uložení 16m kabelu 1-AYKY-J3x240+120mm2 a 185m kabelu 1-AYKY-J3x120+70mm2; demontáž vrchního vedení nn
546	10001	ostatní plocha	ostatní komunikace	Město Nový Bydžov, Masarykovo náměstí 1, 50401 Nový Bydžov	uložení 269m kabelu 1-AYKY-J3x240+120mm2 a 300m kabelu 1-AYKY-J3x120+70mm2; demontáž vrchního vedení nn
196/2	10001	ostatní plocha	ostatní komunikace	Město Nový Bydžov, Masarykovo náměstí 1, 50401 Nový Bydžov	uložení 106m kabelu 1-AYKY-J3x240+120mm2 ; demontáž vrchního vedení nn a sloupu č.319
215/2	10001	ostatní plocha	ostatní komunikace	Město Nový Bydžov, Masarykovo náměstí 1, 50401 Nový Bydžov	osazení pilíře SS100/NKE1P-C, uložení 2x2m kabelu 1-AYKY-J3x120+70mm2 / HDV: uložení 9m kabelu 1-AYKY-J4x25mm2; demontáž vrchního vedení nn
2587	10001	ostatní plocha	ostatní komunikace	Město Nový Bydžov, Masarykovo náměstí 1, 50401 Nový Bydžov	uložení 15m kabelu 1-AYKY-J3x120+70mm2
560/2	10001	ostatní plocha	ostatní komunikace	Město Nový Bydžov, Masarykovo náměstí 1, 50401 Nový Bydžov	naspojkování a uložení 4m kabelu 1-AYKY-J3x120+70mm2

1.2. Ostatní ustanovení smlouvy č. IE-12-2006230/1 zůstávají beze změny.

**Článek II.  
Závěrečná ujednání**

- 2.1. Dodatek č. 1 je vyhotoven ve 3 stejnopisech s platností originálu, z nichž po jednom vyhotovení obdrží budoucí povinná i budoucí oprávněná, jeden stejnopis bude budoucí oprávněnou použit k účelům vydání rozhodnutí ve stavebním řízení u příslušného stavebního úřadu.
- 2.2. Tento dodatek č. 1 je platný a účinný dnem podpisu oběma smluvními stranami.
- 2.3. Součástí tohoto dodatku je:

Příloha č. 1 - *Situační snímek se zákresem předpokládaného rozsahu věcného břemene na Pozemku/Pozemcích.*

**„Záměr zřídit věcné břemeno k Dotčené(ým) nemovitosti(em) byl schválen usnesením Rady města Nový Bydžov č. 536/23R/2019 ze dne 21.10.2019 .**

V Novém Bydžově dne 14. 11. 2019

Budoucí povinná

[Redacted signature]

[Redacted name]

**Město Nový Bydžov**

Zastoupené starostou města  
Ing. Pavlem Loudou

V Hradci Králové dne 31 -10- 2019

Budoucí oprávněná

[Redacted signature]

CEZ Distribuce, a. s.

Zastoupená Vedoucím odboru  
Obnova DS Východ  
**Ing. Luborem Čáslavkou**