

OBJEDNÁVKA č. OBJ 134/2019

čj. MČ PŘPRJ 02218/2019

Objednatel:
Městská část Praha - Řeporyje
Nad náměstím 84
155 00 Praha 5
Zapsaná v Registru ekonomických
subjektů ČSÚ od 1.7.1974
IČO 241628
DIČ CZ00241628
Bankovní spojení
Číslo účtu:

Dodavatel:
HES Stavební s r o
Zelený pruh 95197
140 00 Praha 4
IČO 28143213
DIČ
Bankovní spojení:
Číslo účtu:

Faktura na adresu:
Městská část Praha - Řeporyje
Nad náměstím 84
155 00 Praha 5

Dodání na adresu:
Městská část Praha - Řeporyje
pomník U Lva - ulice Nám. u Lva
155 00 Praha 5

Městská část Praha - Řeporyje u vás objednává:
zhotovení stavebních prací, spočívajících v "Prodloužení chodníku U Lva" v ulici Náměstí U Lva,
Praha - Řeporyje.

Celková cena za zhotovení, dle Vaší nabídky, činí 350.960,50,- Kč vč. DPH.

V Praze dne : 13.11.2019


Pavel Novotný, DiS
starosta MČ Praha - Řeporyje

Vyřizuje : Bártova
Telefon : 
E-mail : hso@prahareporyje.cz

Příkazce operace: starosta
Správce rozpočtu: tajemník

Upozornění dodavateli:

Na faktuře uveďte číslo naší objednávky.

Datum splatnosti faktury uveďte minimálně 15 dní ode dne jejího doručení objednateli.

Akceptace pro objednávky v hodnotě vyšší než 50.000,- Kč bez DPH:

Opis této objednávky potvrďte písemným vyjádřením souhlasu, opatřete datem, razítkem a podpisem oprávněné osoby, s uvedením jejího jména, příjmení a funkce

ZA MČ PRAHA - ŘEPORYJE
MĚSTSKÝ ÚŘED
NAD NÁMĚSTÍM 84
155 00 PRAHA 5

13.11.2019

