

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	Výměna podlahových krytin, m.č. 117, 1. NP, budova Xa, AV ČR v.v.i.	JKSO	
Název objektu		EČO	
		Místo	Praha 4
		IČ	DIČ
Objednatel	Mikrobiologický ústav AVČR, Vídeňská 1083, Praha 4	61388971	CZ61388971
Projektant			
Zhotovitel	T-bro CZ s.r.o., Hlavní 2728, Praha 4	49060104	CZ49060104
Zpracoval			
	Rozpočet číslo	Dne 21.10.2019	CZ-CPV
			CZ-CPA

## Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

## Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady		B Doplnkové náklady		C Náklady na umístění stavby			
1	HSV Dodávky	408,90	8 Práce přesčas	0,00	13 Zařízení staveniště	3,00%	2 083,45
2	Montáž	6 248,64	9 Bez pevné podl.	0,00	14 Mímostav. doprava	3,00%	2 083,45
3	PSV Dodávky	39 158,43	10 Kulturní památka	0,00	15 Územní vlivy		0,00
4	Montáž	23 632,29	11	0,00	16 Provozní vlivy	3,00%	2 083,45
5	"M" Dodávky	0,00			17 Ostatní		0,00
6	Montáž	0,00			18 VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (ř. 1-6)	69 448,26	12 DN (ř. 8-11)		19 VRN (ř. 13-18)		6 250,35
20	HZS	0,00	21 Kompl. činnost	2 270,96	22 Ostatní náklady		0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

**D Celkem bez DPH 77 969,57**

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snížená	15,0	0,00	0,00
základní	21,0	73 285,98	15 390,06

Režim přenesení daňové povinnosti:

snížená	15,0	0,00
základní	21,0	4 683,59

Daň odvede zákazník.

**Cena s DPH 93 359,63**

**E Přípočty a odpočty**

Dodá zadavatel	0,00
Klouzavá doložka	0,00
Zvýhodnění	0,00

## ROZPOČET

**Stavba:** Výměna podlahových krytin, m.č. 117, 1. NP, budova Xa, AV ČR v.v.i.  
**Objekt:**

**Objednatel:** Mikrobiologický ústav AVČR, Videňská 1083, Praha 4  
**Zhotovitel:** T-bro CZ s.r.o., Hlavní 2728, Praha 4  
**Místo:** Praha 4

**Zpracoval:**  
**Datum:** 21.10.2019

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

### HSV Práce a dodávky HSV

**6 Úpravy povrchu, podlahy, osazení** **5 686,50** **0,137**

1	610991111	Zakrývání vnitřních a vnějších výplň otvorů, předmětů a konstrukcí fólií a páskou	m2				
6	612409991	Začistění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů	m				
63	634662119	Výplň spár a trhlin do 10mm, dilatace po obvodě pružným tmelem před nivelačním tmelením	m				

### 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání

61	979081111	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t				
62	979081121	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t				
60	979098213	Poplatek za uložení stavebního odpadu z plastických hmot na skládce (skládkovné)	t				

### 99 Přesun hmot

10	979011111	Svislá doprava sutí a vybouraných hmot za prvé podlaží	t				
13	979082111	Vnitrostaveništní vodorovná doprava sutí a vybouraných hmot do 10 m	t				
14	979082121	Vnitrostaveništní vodorovná doprava sutí a vybouraných hmot ZKD 5 m přes 10 m	t				
15	998011003	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 24 m	t				

### PSV Práce a dodávky PSV

#### 776 Podlahy povlakové

59	776401800	Odstranění soklíků a lišt pryžových nebo plastových	m				
32	776421100	Lepení obvodových soklíků nebo lišt z měkčených plastů	m				
33	284110040	lišta podlahová PVC 17271, 30 x 30 mm	m				
34	776511820	Demontáž povlakových podlah lepených s podložkou	m2				
35	776519910	Přebroušení podlah - odstranění původních lepidel, včetně podložky, příprava podkladu pro nivelaci - zvýšená pracnost!!!!	m2				
36	776521100	Lepení pásů povlakových podlah plastových	m2				
37	284122850	podlahovina Tarkett Record 43, odstín modrý Dark Blue	m2				
38	776590100	Úprava podkladu nášlapných ploch vysátím	m2				
39	776590130	Úprava podkladu nášlapných ploch betonových nivelačním tmelením	m2				
40	585816960	hmota podl. samonivelační Teralit R 25 kg	t				
41	776590150	Úprava podkladu nášlapných ploch penetrací	m2				
42	611552200	penetrace THOMSIT R 760 (á 10 kg)	kg				
43	998778103	Přesun hmot pro podlahy povlakové v objektech v do 24 m	t				

**Celkem**