

REKAPITULACE STAVBY

Kód: Tenet127
Stavba: **Změna užívání na kancelář a zbrojní sklad v CÚ Hradec Králové**

KSO:
Místo: Hradec Králové

CC-CZ:
Datum: 2. 6. 2019

Zadavatel:
Česká republika - GŘ cel, Budějovická, Praha 4

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant:
TENET spol. s r.o., Horská 64, Trutnov

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				0,00
---------------------	--	--	--	-------------

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	0,00	0,00
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	0,00
-------------------	----------	------------	-------------

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: Tenet127

Stavba: Změna užívání na kancelář a zbrojní sklad v CÚ Hradec Králové

Místo: Hradec Králové

Datum: 2. 6. 2019

Zadavatel: Česká republika - GŘ cel, Budějovická, Praha 4

Projektant: TENET spol. s r.o., Horská 64

Uchazeč:

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		0,00	0,00	
1	AR a ST část, EL, VZT	0,00	0,00	STA
2	PZTS	0,00	0,00	STA
3	Vedlejší náklady	0,00	0,00	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Změna užívání na kancelář a zbrojní sklad v CÚ Hradec Králové

Objekt:

1 - AR a ST část, EL, VZT

KSO:

Místo: Hradec Králové

Zadavatel:

Česká republika - GŘ cel, Budějovická, Praha 4

Uchazeč:

Projektant:

TENET spol. s r.o., Horská 64, Trutnov

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 2. 6. 2019

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

0,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

0,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Změna užívání na kancelář a zbrojní sklad v CÚ Hradec Králové

Objekt:

1 - AR a ST část, EL, VZT

Místo: Hradec Králové

Datum: 2. 6. 2019

Zadavatel: Česká republika - GŘ cel, Budějovická, Praha 4

Projektant: TENET spol. s r.o.,
Horská 64, Trutnov

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem	0,00
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	0,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	0,00
997 - Přesun sutě	0,00
998 - Přesun hmot	0,00
PSV - Práce a dodávky PSV	0,00
751 - Vzduchotechnika	0,00
767 - Konstrukce zámečnické	0,00
776 - Podlahy povlakové	0,00
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	0,00
M - Práce a dodávky M	0,00
21-M - Elektromontáže	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Změna užívání na kancelář a zbrojní sklad v CÚ Hradec Králové

Objekt:

1 - AR a ST část, EL, VZT

Místo: Hradec Králové

Datum: 2. 6. 2019

Zadavatel: Česká republika - GŘ cel, Budějovická, Praha 4

Projektant: TENET spol. s r.o., Horská 64, Trutnov

Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

0,00

D HSV Práce a dodávky HSV **0,00**

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní **0,00**

1	K	612325302	Vápenocementová štuková omítka ostění nebo nadpraží	m2	1,497		0,00	CS ÚRS 2018 02
	VV		(0,89+2*2,05)*0,3		1,497			
2	K	644941111	Osazování ventilačních mřížek velikosti do 150 x 200 mm	kus	1,000		0,00	CS ÚRS 2018 02
	VV		1		1,000			
3	M	56245646	mřížka větrací kruhová plast 110 se síťovinou	kus	1,000		0,00	CS ÚRS 2018 02
	VV		1		1,000			
4	K	644941121	Montáž průchodky k větrací mřížce se zhotovením otvoru v tepelné izolaci	kus	1,000		0,00	CS ÚRS 2018 02
	VV		1		1,000			
5	M	28615049	trubka kanalizační HTEM s hrdlem DN 110x2000 mm	m	0,600		0,00	CS ÚRS 2018 02
	VV		0,6		0,600			

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání **0,00**

6	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	16,880		0,00	CS ÚRS 2018 02
	VV		6,68 "109"		6,680			
	VV		10,2 "108"		10,200			
	VV		Mezisoučet		16,880			
7	K	977151119	Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 110 mm do stavebních materiálů	m	0,500		0,00	CS ÚRS 2018 02
	VV		0,5		0,500			

D 997 Přesun sutě **0,00**

8	K	997013151	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s omezením mechanizace	t	0,052		0,00	CS ÚRS 2018 02
---	---	-----------	--	---	-------	--	------	----------------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
9	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,052		0,00	CS ÚRS 2018 02
10	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	0,520		0,00	CS ÚRS 2018 02
	VV		0,052*10 Přečtené koeficientem množství		0,520			
11	K	997013831	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směšného kód odpadu 170 904	t	0,052		0,00	CS ÚRS 2018 02
D 998			Přesun hmot				0,00	
12	K	998017001	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 6 m	t	0,052		0,00	CS ÚRS 2018 02
D PSV			Práce a dodávky PSV				0,00	
D 751			Vzduchotechnika				0,00	
13	K	751111131	Mtž vent ax ntl potrubního základního D do 200 mm	kus	1,000		0,00	CS ÚRS 2018 02
	VV		1		1,000			
14	M	429141011	ventilátor axiální potrubní se zpětnou klapkou DN 100mm IPX4	kus	1,000		0,00	
D 767			Konstrukce zámečnické				0,00	
15	K	767640111	Montáž dveří ocelových vchodových jednokřídlových vč. bezpečnostní zárubně	kus	1,000		0,00	CS ÚRS 2018 02
	VV		1 "bezpečnostní dveře"		1,000			
16	M	55341230	Bezpečnostní dveře s protipožární odolností 30 minut, splňující požadavky §13 odst. 2 zák. č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a normu ČSN EN 1627 (průlom ve 3. bezpečnostní třídě), se dvěma na sobě nezávislými zámkami bezpečnostní třídy RC4 s bezpečnostním kováním (uzamykací systém 3). bezpečnostní zárubně	kus	1,000		0,00	CS ÚRS 2018 02
17	K	767662210	Montáž mříží otvíravých	m2	1,914		0,00	CS ÚRS 2018 02
	VV		0,92*2,08		1,914			
18	M	5539990101	nová mříž 920 x 2080 mm včetně 2 visacích zámků	kg	43,000		0,00	
	VV		43,0 "nová mříž"		43,000			
19	K	998767101	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	t	0,117		0,00	CS ÚRS 2018 02
D 776			Podlahy povlakové				0,00	
20	K	776111116	Odstranění zbytků lepidla z podkladu povlakových podlah broušením	m2	6,680		0,00	CS ÚRS 2018 02
	VV		6,68 "109"		6,680			
21	K	776111311	Vysátí podkladu povlakových podlah	m2	6,680		0,00	CS ÚRS 2018 02
	VV		6,68 "109"		6,680			
22	K	776121111	Vodou ředitelná penetrace savého podkladu povlakových podlah ředěná v poměru 1:3	m2	6,680		0,00	CS ÚRS 2018 02
	VV		6,68 "109"		6,680			
23	K	776141111	Vyrovnaní podkladu povlakových podlah stěrkou pevnosti 20 MPa tl 3 mm	m2	6,680		0,00	CS ÚRS 2018 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		6,68 "109"		6,680			
24	K	776201811	Demontáž lepených povlakových podlah bez podložky ručně	m2	6,680		0,00	CS ÚRS 2018 02
	VV		6,68 "109"		6,680			
25	K	776221111	Lepení pásů z PVC standardním lepidlem	m2	6,680		0,00	CS ÚRS 2018 02
	VV		6,68 "109"		6,680			
26	M	28411012	PVC heterogenní protiskluzné nášlapná vrstva 0,70mm R 10 zátěž 34/43 otlak do 0,05mm hořlavost Bfl S1	m2	7,348		0,00	CS ÚRS 2018 02
	VV		6,68*1,1 "109"		7,348			
27	K	776410811	Odstranění soklíků a lišt pryžových nebo plastových	m	10,470		0,00	CS ÚRS 2018 02
	VV		(3,035+2,2)*2 "109"		10,470			
28	K	776411111	Montáž obvodových soklíků výšky do 80 mm	m	10,470		0,00	CS ÚRS 2018 02
	VV		(3,035+2,2)*2 "109"		10,470			
29	M	28411009	lišta soklová PVC 18 x 80 mm	m	10,994		0,00	CS ÚRS 2018 02
	VV		(3,035+2,2)*2*1,05 "109"		10,994			
30	K	998776101	Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové v objektech v do 6 m	t	0,057		0,00	CS ÚRS 2018 02
D	784		Dokončovací práce - malby a tapety				0,00	
31	K	784111011	Obroušení podkladu omítnutého v místnostech výšky do 3,80 m	m2	86,225		0,00	CS ÚRS 2018 02
	VV		6,68 "109"		6,680			
	VV		10,2 "108"		10,200			
	VV		(3,035+2,2)*2*2,98 "109"		31,201			
	VV		(3,4+3,0)*2*(1,8+1,18) "108"		38,144			
	VV		Mezisoučet		86,225			
32	K	784181101	Základní akrylátová jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80m	m2	86,225		0,00	CS ÚRS 2018 02
	VV		6,68 "109"		6,680			
	VV		10,2 "108"		10,200			
	VV		(3,035+2,2)*2*2,98 "109"		31,201			
	VV		(3,4+3,0)*2*(1,8+1,18) "108"		38,144			
	VV		Mezisoučet		86,225			
33	K	784211101	Dvojnásobné bílé malby ze směsi za mokra výborně otěruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m	m2	23,040		0,00	CS ÚRS 2018 02
	VV		(3,4+3,0)*2*1,8 "108"		23,040			
	VV		Mezisoučet		23,040			
34	K	784221101	Dvojnásobné bílé malby ze směsi za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m	m2	63,185		0,00	CS ÚRS 2018 02
	VV		6,68 "109"		6,680			
	VV		10,2 "108"		10,200			
	VV		(3,035+2,2)*2*2,98 "109"		31,201			
	VV		(3,4+3,0)*2*1,18 "108"		15,104			
	VV		Mezisoučet		63,185			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	D	M	Práce a dodávky M				0,00	
	D	21-M	Elektromontáže				0,00	
35	M	999999003	<i>Silnoproud vypínač + přívodní kabel k ventilátoru, přesunutí vypínače osvětlení na druhou stranu dveří, stavební práce (drážka, omítnutí vč. štukování)</i>	<i>kpl</i>	<i>1,000</i>		<i>0,00</i>	

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Změna užívání na kancelář a zbrojní sklad v CÚ Hradec Králové

Objekt:

2 - PZTS

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Česká republika - GŘ cel, Budějovická, Praha 4

Uchazeč:

Projektant:

TENET spol. s r.o., Horská 64, Trutnov

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 2. 6. 2019

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

0,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

0,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Změna užívání na kancelář a zbrojní sklad v CÚ Hradec Králové

Objekt:

2 - PZTS

Místo:

Zadavatel: Česká republika - GŘ cel, Budějovická, Praha 4

Uchazeč:

Datum: 2. 6. 2019

Projektant: TENET spol. s r.o.,
Horská 64, Trutnov

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

0,00

D1 - Poplachový tísňový a zabezpečovací systém PZTS (EVS) pro zbrojní sklad (m.č.109):

0,00

D2 - Hlavní materiál PZTS:

0,00

D3 - Technologie - ústředna, klávesnice:

0,00

D4 - Elektroinstalační materiál:

0,00

D5 - Montážní práce, ostatní náklady:

0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Změna užívání na kancelář a zbrojní sklad v CÚ Hradec Králové

Objekt:

2 - PZTS

Místo:

Datum: 2. 6. 2019

Zadavatel:

Česká republika - GŘ cel, Budějovická, Praha 4

Projektant:

TENET spol. s r.o., Horská 64, Trutnov

Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

0,00

D D1 Poplachový tísňový a zabezpečovací systém PZTS (EZS) pro zbrojní sklad (m.č.109): 0,00

D D2 Hlavní materiál PZTS: 0,00

1	M	RK800Q-G3	pasivní infradetektor stupeň 3, detektor s vestavěnými EOL rezistory, funkcí antimasking a dosahem 15m		1,000		0,00	
2	M	MAS-303	magnetický kontakt čtyřdrátový polarizovaný s pracovní mezerou 22mm, kabel 3m, stupeň 3		1,000		0,00	
3	M	EN3-JB10	propojovací krabice s povrchovou montáží pro propojení magnetického kontaktu, stupeň 3		1,000		0,00	
4	M	ART1490CG	Signalizační velká LED dioda bez bzučáku v krytu, barva zelená, kryt plastový, bílý		2,000		0,00	

D D3 Technologie - ústředna, klávesnice: 0,00

5	M	MK7 / MK8	ovládací klávesnice Galaxy		1,000		0,00	
6	M	G8P	koncentrátor smyček v plastovém krytu (8 smyček, 4 výstupy)		1,000		0,00	
7	M	PSBD1205	spínaný zdroj v kovovém krytu 13,8 Vss / 5A se signalizačními výstupy, Zdroj má samostatný výstup s nastavitelnou hodnotou proudu pro dobíjení záložního akumulátoru, odpojovač akumulátoru		1,000		0,00	
8	M	MP-PSBS	reléový modul se třemi relé pro zdroje řady PSBS, který převádí technické výstupy z typu OC na reléové		1,000		0,00	
9	M	YUASA NP12-38i	záložní akumulátor YUASA 12V 38Ah		1,000		0,00	

D D4 Elektroinstalační materiál: 0,00

10	M	Belden	kabel sdělovací, FTP CAT5		15,000		0,00	
11	M	VEZ 6x0,22	kabel EZS, 6 žil, stínění, lanko		95,000		0,00	
12	M	JYTY 2x1	kabel napájecí 12VDC		20,000		0,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
13	M	LV18x13	lišta vkládací		20,000		0,00	
14	M	LV40x20	lišta vkládací		10,000		0,00	

D D5 Montážní práce, ostatní náklady: 0,00

15	M	hod.sazba	montáž kabelových tras		35,000		0,00	
16	M	hod.sazba.1	montáž kabeláže, zakončení, značení		30,000		0,00	
17	M	hod.sazba.2	montáž koncových prvků PZTS		15,000		0,00	
18	M	hod.sazba.3	montáž klávesnice, úprava napájení ústředny GALAXY, úprava pomocného napájecího zdroje		16,000		0,00	
19	M	komplet	funkční zkouška, výchozí revize PZTS		1,000		0,00	
20	M	hod.sazba.4	programování dle požadavků uživatele		8,000		0,00	
21	M	komplet.1	projektová dokumentace DSS, inženýrská činnost, koordinace		1,000		0,00	
22	M	komplet.2	ostatní náklady, dopravné		1,000		0,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Změna užívání na kancelář a zbrojní sklad v CÚ Hradec Králové

Objekt:

3 - Vedlejší náklady

KSO:

Místo: Hradec Králové

Zadavatel:

Česká republika - GŘ cel, Budějovická, Praha 4

Uchazeč:

Projektant:

TENET spol. s r.o., Horská 64, Trutnov

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 2. 6. 2019

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

0,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

0,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Změna užívání na kancelář a zbrojní sklad v CÚ Hradec Králové

Objekt:

3 - Vedlejší náklady

Místo: Hradec Králové

Datum: 2. 6. 2019

Zadavatel: Česká republika - GŘ cel, Budějovická, Praha 4

Projektant: TENET spol. s r.o.,
Horská 64, Trutnov

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

0,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

0,00

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

0,00

VRN2 - Příprava staveniště

0,00

VRN3 - Zařízení staveniště

0,00

VRN4 - Inženýrská činnost

0,00

VRN5 - Finanční náklady

0,00

VRN6 - Územní vlivy

0,00

VRN7 - Provozní vlivy

0,00

VRN8 - Přesun stavebních kapacit

0,00

VRN9 - Ostatní náklady

0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Změna užívání na kancelář a zbrojní sklad v CÚ Hradec Králové

Objekt:

3 - Vedlejší náklady

Místo: Hradec Králové

Datum: 2. 6. 2019

Zadavatel: Česká republika - GŘ cel, Budějovická, Praha 4

Projektant: TENET spol. s r.o., Horská 64, Trutnov

Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

0,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 0,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 0,00

1	K	010001000	Průzkumné, geodetické a projektové práce	kpl	1,000		0,00	CS ÚRS 2018 02
---	---	-----------	--	-----	-------	--	------	----------------

D VRN2 Příprava staveniště 0,00

2	K	020001000	Příprava staveniště	kpl	1,000		0,00	CS ÚRS 2018 02
---	---	-----------	---------------------	-----	-------	--	------	----------------

D VRN3 Zařízení staveniště 0,00

3	K	030001000	Zařízení staveniště	kpl	1,000		0,00	CS ÚRS 2018 02
---	---	-----------	---------------------	-----	-------	--	------	----------------

D VRN4 Inženýrská činnost 0,00

4	K	040001000	Inženýrská činnost	kpl	1,000		0,00	CS ÚRS 2018 02
---	---	-----------	--------------------	-----	-------	--	------	----------------

D VRN5 Finanční náklady 0,00

5	K	050001000	Finanční náklady	kpl	1,000		0,00	CS ÚRS 2018 02
---	---	-----------	------------------	-----	-------	--	------	----------------

D VRN6 Územní vlivy 0,00

6	K	060001000	Územní vlivy	kpl	1,000		0,00	CS ÚRS 2018 02
---	---	-----------	--------------	-----	-------	--	------	----------------

D VRN7 Provozní vlivy 0,00

7	K	070001000	Provozní vlivy	kpl	1,000		0,00	CS ÚRS 2018 02
---	---	-----------	----------------	-----	-------	--	------	----------------

D VRN8 Přesun stavebních kapacit 0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
8	K	080001000	Další náklady na pracovníky	kpl	1,000		0,00	CS ÚRS 2018 02
D VRN9			Ostatní náklady				0,00	
9	K	090001000	Ostatní náklady	kpl	1,000		0,00	CS ÚRS 2018 02